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ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LIDA 
(EC':K() CONSTRUTORA) 
C: ̀ ti PJ: !9.846.470!000J-07 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA 
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA 
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023 
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 
LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 

COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE 
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-2$/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA—BA. 

DOCUMENTOS DE 

9 
RUA ALEXANDRE CARN$_TRc? FZGtERE X), NO 7, , ~.9X ~ L'6, CENTRO 

RIACRÃO DO .JACiTÍ.PEPE-BA, CET  4 '0 

(75) 99263-()49I e 9989£-7828 

eckoconstrutora2016@hotmail.com ~ ~ 
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ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LIDA 
{FCKO CONSTRUTORA} 
(.'N PJ: t 9.84ó.47O/0001-07 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA 
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA 
TOMADA DE PREÇO N' 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 1512/2023 
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 
LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE 

VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICtPIO DE SERRINHA-BA. 

TERMO DE ABERTURA 

A EMPRESA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, CNPJ 19.846.470/0001-07, SEDIADA A 

Rua Alexandre Carneiro Figueredo, 75 saia 06 - Centro Riachão do Jacuipe -

BAHIA, telefone 75 32642434, e-mail eckoconstrutora2016@hotmail.com, por 

intermédio de seu representante legal Srta Andréa de Oliveira Lima, CPF 
015.509.375-45 E RG 10025884-05, APRESENTA documentos exigidos no Edital 

referente a TOMADA DE PREÇOS 003/2023 no tocante a HABILITAÇÃO. 

Atenciosamente, 

Riachão do Jacuípe/BA, 15 de maio de 2023. 

ANDREí~/ DE OLIVE IRA LIMA 

Sócia/Administradora 
CPF: 015.509.375-45. 
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Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Certificado de Registro Cadastral - CRC 
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa na 03, de 26 abril de 2018) 

CNPJ: 19.846.470/0001-07 
Razão Social: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LIDA 

~ 

Atividade Econômica Principal: 

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

Endereço: 

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75- SALA 06- CENTRO - Riachão do 
Jacuípe / Bahia 

Observações: 
A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n'- 8.666, de 1993. 

Emitido em: 08/03/2023 13:56 1 de 1 
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Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei na 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 19.846.470/0001-07 DUNS®: 90*****24 
Razão Social: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 
Nome Fantasia: ECKO CONSTRUTORA E SERVICOS 
ituação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2023 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
MEI: Não 
Porte da Empresa: Demais 

Ocorrências e Impedimentos 
Ocorrência: Nada Consta 

Impedimento de Licitar: Nada Consta 

Níveis cadastrados: 
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências 

nas funcionalidades de consulta. 

~ 

I - Credenciamento 

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência) 

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN Validade: 

FGTS Validade: 

Trabalhista (http://www.tst.ius.br/certidao) Validade: 

N - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

Receita Estadual/Distrital Validade: 

Receita Municipal Validade: 

V - Qualificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

26/07/2023 
21/03/2023 

25/06/2023 

08/05/2023 

21/05/2023 

Validade: 30/04/2023 

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal 

1 de 1 Emitido em: 08/03/2023 13:54 
CPF: 015.509.375-45 Nome: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 
Ass: 



Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 19.846.470/0001-07 DUNS®: 90*****24 
Razão Social: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 
Nome Fantasia: ECKO CONSTRUTORA E SERVICOS 
ituação do Fornecedor: Credenciado 

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor 

Ide 1 Emitido em: 08/03/2023 13:55 
CPF: 015.509.375-45 Nome: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 



01/02/2023 16:41 Certificado de Registro Cadastral 

ESTADO DA BAHIA 
Secretaria da Administração 

Data Inscrição: 13/03/2015 

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC 
N° 0021998-3 

Data Renovação: 14/06/2021 

DADOS DO FORNECEDOR 
CNPJ: 19.846.470/0001-07 
Razão Social: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 
Nome Fantasia: ECKO CONSTRUTORA E SERVICOS 
Situação 
Cadastral: 

Categoria: 

Endereço: 
Município: 

Estado: 

~Ócio (s) 

NOME: 

Ativos 

~ 

Vencimento : 01/02/2024 

NO - Normal 
RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, 075 10 ANDAR, SL. 06 CENTRO 
Riachão do Jacuípe 
BA CEP: 44.640-000 

CGC/CPF: PARTICIPAÇÃO: SERV 
SÓCIO 

IDOR: 

ANDREA DE 015.509.375-
OLIVEIRA LIMA 45 100% NÃO 

FINALIDADE DO CERTIFICADO 
Válido para todas as modalidades de licitação em conformidade com a legislação vigente, observadas as exigências 
adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios. 

DOCUMENTOS 

Habilitação Jurídica 

CONTRATO SOCIAL 

Fiscal e Trabalhista 

N° Documento 
16/07/2021 

N° Documento Vencimento 
Q

Regularidade 

~CNPJ/CPF 19.846.470/0001-07 

CADASTRO DE CONTRIBUINTE 
MUNICIPAL 
REGULARIDADE FAZENDA 

20248/2022 31/12/2022 

FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E 75A2.02AF.7643.2DF6 26/07/2023 
INSS 

REGULARIDADE COM A FAZENDA 
ESTADUAL 

20230572484 28/03/2023 

REGULARIDADE COM A FAZENDA 
MUNICIPAL 

20230572484 02/03/2023 

REGULARIDADE COM O FGTS - 2023011300531770733310 11/02/2023 
CEF 
CERTIDAO DE DEBITOS 
TRABALHISTAS 

3980078/2023 26/07/2023 

Qualificação Técnica N° Documento Vencimento 

CREA-CONS REGIONAL DE ENG E 1298422022 31/03/2023 
AGRONOMIA 

Vencido Situação da 
Certidão 

X 

Negativa 

NEGATIVA 

Sem 
Situação 

Negativa 

https://comprasnet3.ba.gov.br/Fornecedor/Certificado.asp 1/2 



01/02/2023 16:41 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 
COM ATESTADO 

Qualificação Econômico-Financeira 
BALANCO PATRIMONIAL 

CONCORDATA E FALENCIA 

Formulários e Declarações 

DECLARACAO DO EMPREGADOR 

DECLARACAO DE 
SUPERVENIENCIA 

DECLARACAO DE 
ENQUADRAMENTO 

590522017 

N° Documento 

31/12/2020 
006141184 

Certificado de Registro Cadastral 

Vencimento 

30/05/2022 X 
23/02/2023 Negativa 

CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA 
A FORNECER 

07.02 OBRAS CIVIS DE BARRAGENS E DIQUES 07.04 OBRAS CIVIS DE DRENAGEM 

07.05 OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES 07.12 OBRAS CIVIS DE FUNDACOES 

07.15 OBRAS CIVIS DE JARDINS E AREAS GRAMADAS 07.19 OBRAS CIVIS DE PAV[MENTACAO E SISTEMA VIARIO 

' 7.23 OBRAS CIVIS DE PONTES E VIADUTOS 07.36 OBRAS CIVIS DE REDES DE AGUAS PUIVJAIS 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Data Balanço Patrimonial: 31/12/2020 

Receita Operacional Bruta: 4.619.113,99 Receita Operacional Liquida: 4.256.024,42 
Capital Social: 1.600.000,00 Patrimônio Líquido: 4.342.003,50 
Índice de Liquidez Corrente: 4,84 Índice de Endividamento: 0,11 

Índice de Liquidez Geral: 4,80 Solvência Geral: 9,35 

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na internet no endereço 
www.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços -
SIMPAS - Extrato do Fornecedor. 

Emitido em, 01/02/2023 às 16:40 

~ 
` F 

Estado da Bahia 

https://comprasnet3.ba.gov.br/Fomecedor/CeftifiCado.aSP ~ 2/2 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°02 DA SOCIEDADE ANDREA DE OLHEIRA LIMA - LTDA 
CNPJ n° 19.846.470/0001-07 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 04/04/1982, SOLTEIF 
EMPRESÁRIA, CPF n° 015.509.375-45, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 1002588405, órl 
expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA - BA, residente e domiciliada na RUA 21 DE 
ABRIL, 52, CASA, CENTRO, RIACHAO DO JACUIPE, BA, CEP 44640000, BRASIL. 

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA, registrada 
legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob 
NIRE n° 29600127294, com sede Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala: 06, Centro Riachão do 
Jacuípe, BA, CEP 44640000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa JurídicafMF sob o n° 
19.846.470/0001-07, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, 
mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA PRIMEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 
do contrato social permanece em RIACHAO DI JACUÍPE - BA. 

CLÁUSULA SEGUNDA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram 
expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, 
mediante as condições e cláusulas seguintes 

CONSOLIDAC.ÁO

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 04/04/1982, SOLTEIRA, 
EMPRESÁRIA, CPF n° 015.509.375-45, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 1002588405, órgão 
expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliada na RUA 21 DE 
ABRIL, 52, CASA, CENTRO, RIACHAO DO JACUIPE, BA, CEP 44640000, BRASIL. 

Sócio da sociedade limitada Unipessoal de nome empresarial ANDREA DE OLIVEIRA LIMA -
LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do 
Estado da Bahia, sob NIRE n° 29600127294, com sede na Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala: 
06, Centro Riachão do Jacuípe, BA, CEP 44640000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica/MF sob o n° 19.846.470/0001-07, deliberam de pleno e comum acordo consolidar o 
Contrato Social da aludida empresa, mediante as seguintes cláusulas: 

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob a denominação social de "ANDREA DE OLIVEIRA 
LIMA - LTDA e nome fantasia ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS. 

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: sede RUA ALEXANDRE CARNEIRO 
FIGUEIREDO, 75, SALA:06, CENTRO, RIACHAO DO JACUIPE, BA, CEP 44.640-000. 

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, 
no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei n° 10.406/2002. 

Req: 81300000037460  Página 
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Junta Comercial do Estado da Bahia 11/01/2023 

Certifico o Registro sob o n° 98326036 em 11/01/2023 
Protocolo 234090049 de 09/01/2023 
Nome da empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA NIRE 29600127294 

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 

Chancela 121021470889110 

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2023 
por dana RegUe M G de Araujo - SecretArta-Geral 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°02 DA SOCIEDADE ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA 
CNPJ n° 19.846.470/0001-07 

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais): 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 
CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO .ANDAIMES; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE 
PRAGAS URBANAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; OBRAS 
DE TERRAPLENAGEM; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; SERVIÇOS 
COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; 
TRANSPORTE ESCOLAR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS 
PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; 
COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU 
PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR 
CAMINHÕES; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE 
IRRIGAÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS -
LOCAÇÃo DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS 
DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA 
ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS; ATIVIDADES PROFISSIONAIS, 
CIENTIFICAS E TECNICAS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO 
DE MÃO-DE-OBRA; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; ATIVIDADES 
PAISAGÍSTICAS; ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA; CONSTRUÇÃO DE 
RODOVIAS E FERROVIAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO 
TRATORES; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CONSTRUCAO DE OBRAS DE 
INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PLANTAS INDUSTRIAIS E OBRAS DE 
CONTENÇÃO DE ENCOSTA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇO 
DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO 
DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO 
EM OBRAS. 

CNAE FISCAL 

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 
0161-0/02 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS; 
0810-0/06 - EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO 
ASSOCIADO; 
3314-7/17 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES; 
3600-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; 
3811-4/00- COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 
3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 
4211-1/01- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 
4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO 
E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 

Rcq: 81300000037460  Página 2 
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Junta Comerciai do Estado da Bahia 11/01/2023 ` \ 
Certifico o Registro sob o n° 98326036 em 11/01/2023 \\ 
Protocolo 234090049 de 09/01/2023 
Nome da empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA NIRE 29600127294 

Este documento pode ser verificado em hüpJ/regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 

Chancela 121021470889110 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2023 
por ₹lana Regila M C de Araujo - SecretArta-Geral /~ 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°02 DA SOCIEDADE ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LIDA 
CNPJ n° 19.846.470/0001-07 

4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE; 
4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 
4311-8/02- PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 
4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 
4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 
4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 
4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 
4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA 
TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 
4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 
4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS 
COM MOTORISTA; 
4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 
4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E 
MUDANÇAS, MUNICIPAL; 
7112-0/00- SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 
7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 
7490-1/05 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, 
CULTURAIS E AR.TISTICAS 
7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 
7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 
7731-4/00- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; 
7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM 
OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 
7810-8/00- SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; 
7820-5/00- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; 
8011-1/01- ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA; 
8111-7/00- SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS 
PREDIAIS; 
8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; 
8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 
8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; 

CLAUSULA QUINTA. O início das atividades ocorreu em. 10/03/2014, e o prazo de duração é por 
tempo indeterminado. 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA SEXTA: O capital social subscrito será de R$ 2.550.000,00 (DOIS MILHOES 
QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) dividido em 2.550.000 (DOIS MILHOES 
QUINHENTOS E CINQUENTA MIL) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente 
integralizado em moeda corrente do pais. 

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios: 
ANDREA DE OLIVEIRA LIMA, com 2.550.000 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E CINQUENTA 

Req: 81300000037460 Página 3 
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I)A AI)MINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE a 

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio ANDREA 
J fU 

DE OLIVEIRA LIMA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, ó 
judicial e extrajudicialmente, podendo prdticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de 
interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, 
bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). d 

r- 

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a á 
título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios. 

DO BALANÇO PATRIMONIAL I)OS LUCROS E PERDAS 

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço N 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os ó 
lucros ou perdas apuradas. 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°02 DA SOCIEDADE ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA 
CNPJ n° 19.846.470/0001-07 

MIL) quotas, perfazendo um total de R$ 2.550.000,00 (DOIS MILHOES QUINHENTOS 
CINQUENTA MIL REAIS) integralizado; 

~rr 
Cl) rr Cl) (t 

CLÁUSULA SÉTIMA. As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros z 
sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito 

° 

de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a 
alteração contratual pertinente. y ¢ 

~ o r n 

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo y 
solidariamente pela integralização do capital social.

a o 

~
i ~
l 

b C) 0 
§ 1° Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de 
resultado do período apurado. 

§ 2° A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos 
sócios cotistas. c 

co 
N 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os y 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. 

e C) 
DO FALECIMENTO DE SOCIO 

b 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará N 
sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) 
sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva 
em relação a seu sócio. 

Rcq: 81300000037460 Página 4 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°02 DA SOCIEDADE ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA 
CNPJ n° 19.846.470/0001-07 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão 
impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso 
a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

DOS CASOS OMISSOS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo 
consenso dos sócios, com observância da Lei n° 10.406/2002. 

FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de RIACHÃO DO JACUÍPE - BA para o exercício 
e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

O sócio lavra o presente instrumento. 

RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, 9 de janeiro de 2023. 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 

Req:81300000037460 
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

0 "UI "U I I' 
234090049 

i 
NOME DA EMPRESA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA 

PROTOCOLO 234090049 - 09/01/2023 

ATO 002 - ALTERAÇÃO 

EVENTO 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

MATRIZ 

N IRE 29600127294 
CNPJ 19.846.470/0001-07 
CERTIFICO O REGISTRO EM 11101/2023 

OTOCOLO ARQUIVAMENTO 98326036 DE 11/01/2023 DATA AI1TE39TICAGÂQ 11/0112 023 

• 

l _ 
lF,~•r i , . 

•,` ._/ . 

~ 
. 

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE 

Cpf: 01550937545 - ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - A~,ivadu cm 09/01/2023 às 16:00:46 

JVCEB 

~ 
I312Ati1~ 1 , 

— I2~e,-Q—

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO 

Secretária-Geral 

l 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
19.846.470/0001 -07 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

10/03/2014 

NOME EMPRESARIAL 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

ECKO CONSTRUTORA E SERVICOS 
PORTE 

DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras 
08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, 
exceto tratores 
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 
43.91-6-00 - Obras de fundações 
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para 
uso em obras 
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO 

NÚMERO 

75 
COMPLEMENTO 
SALA 06 

CEP 

44.640-000 
BAIRROIDISTRITO 

CENTRO 
MUNICIPIO 

RIACHAO DO JACUIPE 
UF 

BA 

ENDEREÇO ELETRONICO 
ECKOCONSTRUTORA2016@HOTMAIL.COM 

TELEFONE 

(75) 3264-1426/ (75) 3264-1412 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

Y 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

10/03/2014 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 13/05/2023 às 05:14:51 (data e hora de Brasília). Página: 1/ 

about:blank 1/2 



13/05/2023, 05:14 about:blank 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

19.846.470/0001-07 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

10/03/2014 

NOME EMPRESARIAL 
ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
49.24-8-00 - Transporte escolar 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 
74.90-1-05 -Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
77.31-4-00 -Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
77.32-2-01 -Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 
80.11-1-01 -Atividades de vigilância e segurança privada 
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condominios prediais 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 
81.22-2-00 - imunização e controle de pragas urbanas 
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO 
NÚMERO 
75 

COMPLEMENTO 

SALA 06 

CEP 

44.640-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICÍPIO 

RIACHAO DO JACUIPE 
U1- 

BA 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 
ECKOCONSTRUTORA2016@HOTMAIL.COM 

TELEFONE 

(75) 3264-1426/(75) 3264-1412 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

10/03/2014 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 13/05/2023 às 05:14:51 (data e hora de Brasilia). 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RIACHÃO DO JACUÍPE 
Ficha de Cadastro de Contribuinte 

zeantonio/CTM 
Página 1 de 1 

04(01/2023 10:23.13 

IDENTIFICAÇÃO GERAL 
Cod. Contribuinte: 20248 Pessoa: J CNPJICNPF: 19846470000107 RGrinscr, Est: 

Razão Social: ANDREA DE OLIVEIRA UMA - LIDA Inscr. Municipal: 003.121/001-16 
Fantasia: ECKO CONSTRUTORA E SERVICOS DT. Cadastro: 01(0417014 

Logradouro: RUA ALEXANDRE CARNEIRO F(GUEREDO, 75 
Complemento: SALA 06 

Bairro: CENTRO 

Município: RIACHÃO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44.640-000 
Telefonei: (75) 3264 1426 Telefone-2: (75)99243-9588 

e-mail: eckoconstrutora2016 hotmatI com 

www : 

Observação: 

C. G. ATIVIDADE 
Loc. Cartográfica: 01010180322001 Junta: 29204042466 Porte: a Optante Simples: N 

Profissão: Registro: 
CBO: 

Nome Contador: MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIV CPF: Registro: CRC%BA 015738 
Endereço: 

Telefone 1: Telefone 2: 
Cód. Atividade: 4120400 Inicio Atividade: 01/0412014  Situação: ATIVO 

Atividade Principal: CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS 

ISS: 

TLF,TFF: 1010 Construção civil 

Outros: 

ATIVIDADES SECUNDARIAS 
Cód. CNAE Data Descrição Atividade 

4211101 14!0112019 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 
4213800 14/01/2019 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS. PRAÇAS E CALÇADAS 
4299599 14/01/2019 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 
4313400 14/01/2019 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 
4321500 14/01/2019 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 
4391600 14(01,2019 OBRAS DE FUNDAÇÕES 

ASSINATURA DO RESPO• -A' 
~ 
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tt 
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Keep lnfotmáttce - tel: (71)3285-1000 

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/01/2023 17:48:08 que o documento de haste (SHA-256) 

5cd9bab2a67d8297df945ec48b6a6729a670580c196c45a2cae1319c36ca38d7 foi validado em 10í01(2023 15:47:38 através da transação btockchain 

0x1605a9f1a5df91f9bb330867dbcae7a2a40a30a46372e573cd0f0167fcfd7a9d e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 1057411 

Y 



Rua XV de Novembro, 64- Sala 21 
Edi¡icio Pedro Francisco Vargas 
Centro, Ita/al - Santa Catarina 

(47) 3514-7599 (47) 99748-2223 
ww .dautin.com ¡ iwIinQ dautin.cam 

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código 5cd9bab2a67d8297df945ec48b6a6729a670580c196c45a2cae13f9c36ca38d7 foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o 
identificador único denominado NID 105741 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CADASTRO DO CONTRIBUINTE2023", cujo assunto é 
descrito como "CADASTRO DO CONTRIBUINTE2023", faz prova de que em 10/01/2023 15:47:31, o 
responsável Andrea de Oliveira Lima - Eireli (19.846.470/0001-07) tinha posse do arquivo com as mesmas 
características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Andrea de Oliveira Lima - Eireli a 
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 10101/2023 16:10:27 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2° da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e 
Art. 41 , em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020. 

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0x1605a9f1 a5df91 f9bb330867dbcae7a2a40a30a46372e573cd0f0167fcfd7a9d. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/ 

Legislação Vigente: Medida Provisória n° 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil. 

DAUTIN 
E3 L O L iC : í i A I N 

e~~'~ Presidéncìa da ReoublÌca Casa Cnnl 

~ S~rbcbefra para Assuntas l~rídicos 
~ MEDIDA PROVïSORIA 2.200-2 

DE 24 DE AGOSTO DE 2001. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 
C N PJ : 19.846.470/0001-07 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 11:57:54 do dia 08/04/2023 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 05/10/2023. 
Código de controle da certidão: DC46.9CEC.547D.736C 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emissão: 13/05/202305:11 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N° 20232779080 

Razão SOCIAL 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI 

INSCRIÇÃO ESTAQUAd~ GNPJ 

19.846.470/0001-07 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto ã inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 13/05/2023, conforme Portaria n° 918199, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRI1C 
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:/lwww.sefaz.ba.gov.br 

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF o 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

RelCertidaoNegativa. rpt Página 1 de 1 
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ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LIDA 
(FCK() CONSTRUTORA) 
CNPJ: #9.84G.47O/OOO1-07 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA 
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA 
TOMADA DE PREÇO N' 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023 
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 
LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE 
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA. 

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO NO TOCANTE A CADASTRO ESTADUAL 
N 

(DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO FISCAL) 

A EMPRESA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LIDA, CNPJ 19.846.470/0001-
07, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro Figueredo, 75 sala 06 -
Centro Riachão do Jacuípe - BAHIA, telefone 75 32642434, e-
mail eckoconstrutora2016@hotmail.com, por intermédio de seu 
representante legal Srta Andréa de Oliveira Lima, CPF 
015.509.375-45 E RG 10025884-05, D cL. :, para quaisquer efeitos, 
que sendo isenta de inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS, não 
realiza operações de circulação de mercadorias neste CNPJ e, em função 

disto, não pode ser considerada contribuinte do ICMS e muito menos ser 

obrigada a emitir quaisquer das notas fiscais previstas no Regulamento do 
ICMS. 

Atenciosamente, 

Riachão do Jacuípe/BA, 15 de maio de 2023. 

-  -
A DE OLIVE IRA LIMA 

ócia Administradora 
CPF: 015.509.375-45. 

0 
RUA ALEXAPTI7P.E CARNE?'Ri? FIGUL'FE3JC, Nn 75, .S'.ÉiLA 06, 

RLACFí~O DO JACU.ÏPEYE-FA, C, - 44640 004 

(75) 99263-0491 e 99896-7828 

eckoconstrutora2016@hotmail.com

I~ 



PREFEITURA 

tr r> 

MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUÍPE 

RIACHÃO DO JACUlPE - BAHIA 

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 

Certidão Na: 00000021 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS 

Contribuinte: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 

Endereço: RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, 75 CENTRO 

Complemento: SALA 06 

Cidade/UF: RIACHÃO DO JACUlPE - BA 

CPF/CNPJ: 19346470000107 

Inscrição Estadual/RG: 

Inscrição Municipal: 00312100116 

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. 

É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a creditos tributários 
e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal. 

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da 
Fazenda Municipal. 

EMITIDA EM: 13/05/2023 05:11:21 horário de Brasília 

VÁLIDA ATÉ: 11/08/2023 

CHAVE DE VALIDAÇÃO: LhHcAJhO 

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: 

http:/Iwww.keepinhorn tKa.cem.br/porta1Lweb/riachaodofacuig~aJentica-cnd 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



13/05/2023, 05:14 Consulta Regulandade do Empregador 

~ 

CAIXA ECONO;4f Ca r= E.áyE RhL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 19.846.470/0001-07 

Razão 
Social: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 

Endereço: RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO 75 SALA 06 / CENTRO / 
RIACHAO DO JACUIPE / BA / 44640-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:07/05/2023 a 05/06/2023 

Certificação Número: 2023050700424654550191 

Informação obtida em 13/05/2023 05:14:18 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https://consulta-crLcaxa.gov. 6rlcon sultacrf/pages/consulta E mpreg ador.j sf 1/1 
v 
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PODER JUDICIÁRIO 
JU S T I ÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 19.846.470/0001-07 

Certidão n°: 20176560/2023 

Expedição: 13/05/2023, às 05:13:32 

Validade: 09/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.846.470/0001-07, NÃO CONSTA como 

inadmplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 

Tribunais do Trabalho. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http://www.tst.jus.br). 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 

disposição legal, contiver força executiva. 4C 
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P- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUÍPE 

ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

ALVARÁ DE LICENÇA 
  1

LOCALiZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

ï 
EXERCICIO 

2023 

INSCRIÇÃO ' VÁLIDO ATÉ 
a ; 

003.1211001-16 ã ` 31 de Dezembro de 2023 

NÚMERO 

015637 

(CONCEDIDO A 

! ANDREA DE OLIVEIRA LEMA - I-TDA- ECKO CONSTRUTORA E SERVICOS 
+ RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, 75 SALA 06 

BAIRRO: CENTRO RIACHÃO DO JACUIPE (BA) CEP: 44.640-000 

ATIVIDADE PRINCIPAL 

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS 
CNPJ 

19.846.470/0001-07 

HORÁRIO FUNCIONAMENTO 

08:00 as 18:00hs 
HORÁRIO ESPECIAL 

RESTRIÇOES 

DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08:00 ÀS 18:00 HORAS. E AO SÁBADO ATÉ AS 14:00 HORAS. 

EMITIDO EM 

09 de Janeiro de 2023 

ATENÇÃO 

1. O Presente alvará deverá ser afixado em lugar visível; 

2. O Alvará só tem validade para o exercício e renovado anualmente; 

3. Somente é válido o Alvará com o carimbo e assinatura da autoridade fiscal; 

4. Qualquer rasura invalida o presente Alvará. 

, oaFa ª: ú3 
i 

Jazon Emerson de Souza Fè réira Jose ^aftas ae MaiosScarss_

>r Departamento de Fiscalização Tributaria é Arragc

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/01/2023 17:49:35 que o documento de hash (SHA-256) 

cl 723ccd9f8b987d75962ffcf631f31c23b85d2591601 ec773d8c73e0a98a0b4 foi val dado em 1010112023 15:47:13 através da transaçào btockchain 

0xeca1f83d818332cb68bbf6cde97c99bc4551e243bab9036104cddec106f76f71 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (MD: 105740) 



Rua XV de Novembro, 64- Sala 21 
F_dificio Pedro Francisco Vargas 
Centro, Ita/aí - Santa Catarina 

(47) 3514-7599 ( (47) 99748-2223 
www.dautin.com + daaain a: autin.com 

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LIDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código c1723ccd9f8b987d75962ffcf631f31c23b85d2591601ec773d8c73e0a98a0b4 foi autenticado de acordo 
com as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único 
denominado NID 105740 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "ALVARÁ 2023", cujo assunto é descrito como "ALVARÁ 
2023", faz prova de que em 10/01/2023 15:47:03, o responsável Andrea de Oliveira Lima - Eireli 
(19.846.470/0001-07) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova 
de autenticidade, sendo de Andrea de Oliveira Lima - Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela 
idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 10/01/2023 16:10:25 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2° da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e 
Art. 411, em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 1027812020. 

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0xcca1f83d818332cb68bbf6cde97c99bc4551e243bab9036104cddec106f76f71. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.comietclmainnet/ 

Legislação Vigente: Medida Provisória n° 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil. 

BLOCKAUTIN 
CHA I N 

Prs~déncda da República casa C:Mt 
S cfiefia para Assunb~s Aarid,cos 

~ MQ?1DA PROVISÓRIA 2.200-2 
DE 24 DE AGOSTO DE 2001. 



PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 

CERTIDÃO ESTADUAL 
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1O GRAU 

CERTIDÃO N°: 00155648 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do 
Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu). 

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do 
Estado da Bahia, anteriores à data de 15/05/2023, verifiquei NADA CONSTAR em nome 
da parte abaixo indicada: 

Razão Social: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 
CN PJ: 19.846.470/0001-07 
Endereço: RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75- SALA 06, CENTRO, RIACHÃO 
DO JACUÍPE-BA 

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que 
versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de 
Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual. 

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-
mail sedec@tjba.jus.br. 

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública 
ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os 
dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser 
conferida pelo interessado e/ou destinatário. 

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° 
do art. 8° da resolução 121 /2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva 
quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em 
tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada 
pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar 
a retificação ao órgão jurisdicional responsável. 

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas. 

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua e 
esta data será necessário a emissão de uma nova certidão. 

são. Após 



~ 

~ 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 

Salvador, segunda-feira, 15 de maio de 2023 
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PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 

CERTIDÃO ESTADUAL 
INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 10 GRAU 

CERTIDÃO N°: 00420817 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do 
Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu). 

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do 
Estado da Bahia, anteriores à data de 13/05/2023, verifiquei NADA CONSTAR em nome 
da parte abaixo indicada: 

Nome: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 
Naturalidade: BRASILEIRA 
Estado Civil: Solteiro 
CPF: 015.509.375-45 
RG:1002588405 
Orgão Expedidor: SSP-BA 
Filiação 1: LAURINDA DE OLIVEIRA LIMA 
Filiação 2: GENARIO BELMIRO LIMA 
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, SN, CENTRO, RIACHÃO DO JACUÍPE-BA 

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-
mail sedec@tjba.jus.br. 

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública 
ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME com o CPF. Os dados 
informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser 
conferida pelo interessado e/ou destinatário. 

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° 
do art. 8° da resolução 121 /2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva 
quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em 
tramitação sem sentença condenatária transitada em julgado. A pessoa prejudicada 
pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar 
a retificação ao órgão jurisdicional responsável. 

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas. 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da 
data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão. 



FOLHA: 1 

TERMO DE ABERTURA 

DIARIO 

N° de Ordem 10 

Contém este livro 40 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e servirá de DIARIO n° 
10, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de 
processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo 
identificado: 

Nome: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA 

Endereço: RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75- SALA:06 

Bairro: CENTRO

.P.: 44640000 

Cidade.: RIACHÃO DO JACUÍPE / BA 

Registrada na JUCEB sob n° 29600127294 e arquivado em 10/03/2014. 
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 19846470000107 

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 
CONTADOR 
C.P.F.:55220762591 
R.G.:542616785 SSP 
C.R.C.:015738/O-0 

RIACHÃO DO JACUÍPE/BA, 1 de Janeiro de 2022 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA 
C.N. P.J.:19846470000107 

Junta Comercial do Estado da Bahia 
Certifico o Registro em 09/05/2023 
Arquivamento 23009948794 Protocolo 233029001 de 09/05/2023 
Nome da empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA 
NIRE 29600127294 
Este documento pode ser verificado em 
http /Iregin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 
Chancela 143524735166 
Esta cópia roi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 
por Tiana Repila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral 



TERMO DE ABERTURA 

Livro Diário 

Número: 10 Folha: 1 

Contém este livro 38 folhas numeradas do No. 1 ao 38 emitidas através de processamento eletronico 
de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022. 

Nome da Empresa  ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 

Ramo  Construção de edifícios 

Endereço   Rua ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75 

Com►' lento  SALA 06 

Bairro   CENTRO 

Municipio   RIACHAO DO JACUIPE 

Estado   BA 

Inscrição no CNPJ   19.846.470/0001-07 

Inscrição Estadual  ISENTA 

Registro na junta  29600127294 Data registro: 10/03/2014 

Inscrição Municipal  003121-001/16 

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 11 DE 05/12/2013 DO D.R.E.I., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO 
ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, 
CONTABILIZADA E DEVOLVIDA. 

~ 

RIACHAO DO JACUIPE, 01/01/2022 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 
SOCIA ADMINISTRADORA 
CPF: 015.509.375-45 

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0 
CPF: 552.207.625-91 



Empresa: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA Folha: 0017 
C.N.P.J.: 19.846.470/0001-07 Número livro: 0010 
Insc. Junta Comercial: 29600127294 Data: 10/03/2014 
Endereço: Rua ALEXANDRE: CARNEIRO FIGUEIREDO, 75, SALA 06, CENTRO, RIACHAO DO JACUIPE/BA, CEP 44640-000 
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 
Balanço encerrado em: 31/12/2022 tn r* 

BALANÇO PATRIMONIAL z.. 
b~ 
d~ 

Código Classificação Descrição Saldo Atual co
d ~ 
H N• 

1 1 ATIVO 9.216.249,91D H 
2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 7.255.458,97D 

yy 
p

rn 3 1.1.1 DISPONÍVEL 6.834.683,380
4 1.1.1.01 CAIXA 6.834.683,38D 
5 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 6.834.683,380 

'OO 
18 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 420.775,59D 
28 1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 420.775,59D 

533 1.1.3.08.017 TRIBUTOS A COMPENSAR 402.306,62D H n 
556 1.1.3.08.018 INSS A RECUPERAR 18.468,97D

CD 
C') 

~ N-501 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 1.960.790,94D p 
111 1.2.4 IMOBILIZADO 1.960.790,94D o 

n ¢, 
o O 112 1.2.4.01 IMÓVEIS 1.355.676,940 O ~ 

,113 1.2.4.1.001 TERRENOS 390.000,OOD 

14 1.2.4.01.002 EDIFÍCIOS 965.676,94D 0 

z~ 
116 1.2.4.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 39.114,OOD 

117 1.2.4.02.001 MOVEIS E UTENSÍLIOS 39.114,000 [~ 
rt 
N-

120 1.2.4.04 VEÍCULOS 566.000,OOD d n 
~ sv 

121 1.2.4.04.001 VEÍCULOS 566.000,OOD n 
0 

H •J 

149 2 PASSIVO 9.216.249,91C Ç 

150 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 179.796,68C M C 
164 2.1.3 FORNECEDORES 56.117,66C 1) (D 

H 
165 2.1.3.01 FORNECEDORES 56.117,66C 

H 
Ci

506 2.1.3.01.001 FORNECEDOR MODELO 56.117,66C b 
N 
1)1 

169 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 22.579,25C ' y 

170 2.1.4.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 22.579,25C y 
479 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 20.171,66C 

491 2.1.4.01.023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 2.407,59C - 00

N (~ 

185 2.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA 101.099,77C N 'ci 
O 

186 2.1.5.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 65.115,21C 
- x 

187 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 65.115,21C N 
O1 ro

90 2.1.5.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 35.984,56C 

191 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 10.373,55C 

192 2.1.5.02.002 FC,1S A RECOLHER 25.611,OIC a 
t~ d 
C c* 

242 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 9. 6 53,23C r , 

243 2.3.1 CAPITAL SOCIAL .55 OO,OOC ó 

244 2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 2.550. * * O,OOC n ct 
H i 

245 2.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL J2.550.000,OOC

 

 < ~ 

264 2.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 6.486.453,23C p ~ 

265 2.3.5.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 6.486.453,23C -, ~ 
xJ N 
CD 
N ~ 

< 
oco 
t-' ¼O 
H i 

i ' V I 
H 

b 

i0

RIACHAO DO JACUIPE-BA, 31 de Dezembro de 2022 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 
SOCIA ADMINISTRADORA 
CPF: 015.509.375-45 

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLHEIRA 
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0 
CPF: 552.207.625-91 

Sistema licenciado para MANOEL IERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 



Empresa: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA Folha: 0018 
C.N.P.J.: 19.846.470/0001-07 Número livro: 0010 
Insc. Junta Comercial: 29600127294 Data: 10/03/2014 
Endereço: Rua ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75, SALA 06, CENTRO, RIACHAO DO JACUIPE/BA, CEP 44640-000 
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 
Balanço encerrado em: 31/12/2022 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Código Classificação Descrição Saldo Atual 

266 2.3.5.01.001 LUCROS ACUMULADOS 6.486.453,23C 

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial 9.216.249,91 (nove milhões duzentos e dezesseis mil duzentos e quarenta e nove reais e 
noventa e um centavos) 

RIACHAO DO JACUIPE-BA, 31 de Dezembro de 2022 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 
SOCIA ADMINISTRADORA 
CPF: 015.509.375-45 

~1 

• 

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0 
CPF: 552.207.625-91 
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-9 Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 



Empresa: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 
C.N.P.J.: 19.846.470/0001-07 
Insc. Junta Comercial: 29600127294 Data: 10/03/2014 
Endereço: Rua ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75, SALA 06, 

CENTRO, RIACHAO DO JACUIPE/BA, CEP 44640-000 

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 

411 3.1.1.02.0001 

427 3.1.2.03.0003 

292 4.1.2.07.0001 

555 4.1.6.01.0002 

320 4.2.1.06.0001 

322 4.2.1.06.0003 

331 4.2.2.01.0001 

332 4.2.2_.01.0002 

342 4.2.2.02.0002 

352 4.2.2.03.0007 

354 4.2.2.04.0001 

356 4.2.2.04.0003 

359 4.2.2.04.0006 

362 4.2.2.04.0009 

368 4.2.2.05.0001 

• 

Folha: 0019 
Número livro: 0010 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 

RECEITA BRUTA 

SERVIÇOS PRESTADOS 

DEDUÇÕES DA RECEITA BI 

5.589.254,71 5.589.254,71 

(-) 1SS (32.660,19) (32.660,19) 

CUSTOS 

COMBUSTÍVEL (70.137,89) 

MATERIAL DE CONSTRU( (337.543,64) (407.681,53) 

RECEITA LÍQUIDA 5.148.912,99 

LUCRO BRUTO 5.148.912,99 

DESPESAS OPERACIONAIS 

DESPESAS COM VENDAS 

(1.558.869, 69) 

ALUGUEIS (92.870,00) 

TELEFONE (536,58) (93.406,58) 

DESPESAS ADMINISTRATI` 

SALÁRIOS E ORE;ENADO (692.589,86) 

PRÓ-LABORE (350,00) 

ALUGUÉIS DE MÁQUINA: (580.721,50) 

MULTAS DE MORA (1.691, 39) 

ENERGIA ELÉTRICA (651,33) 

TELEFONE (4.120,17) 

MATERIAL DE ESCRITÓ1 (1.250,00) 

SERVIÇOS PRESTADOS 1 (184.045,17) 

JUROS PASSIVOS (43,69) (1.465.463,11) 

RESULTADO OPERACIONAL 3.590.043,30 

RIACHAO DO JACUIPE-BA, 31 de Dezembro de 2022 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 

SOCIA ADMINISTRADORA 

CPF: 015.509.375-45 

MMQOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 

Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0 

CPF: 552.207.625-91 
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Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA ~f 



Empresa: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA Folha: 0020 
C.N.P.J.: 19.846.470/0001-07 Número livro: 0010 
Insc. Junta Comercial: 29600127294 Data: 10/03/2014 
Endereço: Rua ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75, SALA 06, 

CENTRO, RIACHAO DO JACUIPE/BA, CEP 44640-000 

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 H 

d~ 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 N 

Cd) 
H F' 

RESULTADO ANTES DO IR 3.590.043,30 H 

Ó 
rn 
3 
~b 

LUCRO LIQUIDO DO EXERt 3.590.043,30 
H n 
L=J tn 

'tin 
00 
.. ~ 

n 
RIACHAO DO JACUIPE-BA, 31 de Dezembro de 2022

CD 
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~ 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA ~ O 

SOCI ADMINISTRADORA Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0 õ ~ 

CPF~.5.509.375-45 CPF: 552.207.625-91 
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Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 



Empresa: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 
C.N.P.J.: 19.846.470/0001-07 
Endereço: Rua ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75, SALA 06, 

CENTRO, RIACHAO DO JACUIPE/BA, CEP 44640-000
Insc. Junta Comercial: 29600127294 Data: 10/03/2014
Realizado em 31 de Dezembro de 2022 H ro

Folha: 0021 
Número livro: 0010 

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 

DISCRIMINAÇÃO 

LUCROS/PREJUÍZOS 
Saldo Anterior de Lucros Acumulados 

VALOR 

2.896.409, 93 
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores 0,00 
Reversão de Reservas 0,00 
Outros Recursos 950.000,00 
Lucro Líquido do Ano 3.590.043,30 
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados 0,00 
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore 0,00 
(-)Prejuízo Líquido do Ano 0,00 
TOTAL 7.436.453,23 

INAÇÕES 
TLansferências para Reservas 0,00 

Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre 0,00 

Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital 0,00 

Outras Destinações 0,00 

TOTAL 0,00 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 7.436.453,23 

RIACHAO DO JACUIPE-BA, 31 de Dezembro de 2022 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 

SOCIA ADMINISTRADORA 
CPF: 015.509.375-45 

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0 

CPF: 552.207.625-91 
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Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 



Empresa: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 
C.N. P.J.: 19.846.470/0001-07 

Folha: 0023 
Número livro: 0010 

PLANO DE CONTAS 

Código T Classificação Nome Grau 

1 5 1 ATIVO 1
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2 

3 S 1.1.1 DISPONÍVEL 3 

4 S 1.1.1.01 CAIXA 4 

5 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 5 

6 1.1.1.01.002 FUNDO FIXO DE CAIXA 5 

7 5 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 4 
8 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 5 

9 1.1.1.02.002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5 

10 5 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 4 

11 1.1.1.03.001 POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5 

12 S 1.1.2 CLIENTES 3 

(13 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 4 

519 1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 5 

504 1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 5 

530 1.1.2.01.002 CLIENTE DO ESTADO 5 

532 1.1.2.01.003 DUPLICATAS A RECEBER 5 

16 S 1.1.2.02 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS 4 

17 S 1.1.2.03 CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS 4

18 S 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 3 

19 S 1.1.3.01 BANCOS CONTA VINCULADA 4 

20 S 1.1.3.02 TÍTULOS A RECEBER 4 

21 5 1.1.3.03 CHEQUES EM COBRANÇA 4

22 5 1.1.3.04 DMDENDOS A RECEBER 4 

520 1.1.3.04.001 DIVIDENDOS A RECEBER 5 

23 S 1.1.3.05 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 4 

24 5 1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 4 

25 1.1.3.06.001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 5 

26 1.1.3.06.002 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO 5 

27 S 1.1.3.07 EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS 4 

28 S 1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 4 

29 1.1.3.08.001 IPI A RECUPERAR S 

30 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR 5 

31 1.1.3.08.003 IRRF A RECUPERAR 5 

32 1.1.3.08.004 IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA 5 

33 1.1.3.08.005 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA S 

34 1.1.3.08.006 TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE 5

35 1.1.3.08.007 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR S 

36 1.1.3.08.008 COFINS RETIDO A COMPENSAR S 

37 1.1.3.08.009 PIS RETIDO A COMPENSAR 5 

38 1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR 5 

39 1.1.3.08.011 BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR 5 

40 1.1.3.08.012 CORNS A RECUPERAR 5 

41 1.1.3.08.013 PIS A RECUPERAR 5 

42 1.1.3.08.014 CORNS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO 5 

43 1.1.3.08.015 PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO 5 

476 1.1.3.08.016 ISS A RECUPERAR 5 

533 1.1.3.08.017 TRIBUTOS A COMPENSAR 5 

H ' 

X u 

~ 

C7 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 
SOCIA ADMINISTRADORA 
CPF: 015.509.375-45 

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0 
CPF: 552.207.625-91 

Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 



Empresa: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LIDA 
C.N.P.J.: 19.846.470/0031-07 

Folha: 0024 
Número livro: 0010 

PLANO DE CONTAS 

Código T Classificação Nome Grau 
556 1.1.3.08.018 INSS A RECUPERAR 5 

44 S 1.1.3.09 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO 4 

45 1.1.3.09.001 JUROS SOBRE 0 CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER 5 

46 S 1.1.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3 

47 S 1.1.4.01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS 4 

48 1.1.4.01.001 API ICAÇOES BANCO DO BRASIL 5 

49 S 1.1.4.03 AÇÕES 4 

50 S 1.1.4.04 DEBENTURES 4 

51 1.1.4.04.001 VALOR NOMINAL 5 

52 1.1.4.04.002 (-) DESÁGIO A APROPRIAR 5 

53 S 1.1.5 ESTOQUE 3 

54 S 1.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 4 
.-' 

55 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 5 

56 1.1.5.01.002 MATERIA-PRIMA 5 

57 1.1.5.01.003 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO $ 

58 1.1.5.01.004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5 

59 1.1.5.01.005 PRODUTOS ACABADOS 5 

60 1.1.5.01.006 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO 5 

61 S 1.1.5.02 ALMOXARIFADO 4 

62 1.1.5.02.001 ALMOXARIFADO DE MANUTENÇAO 5 

63 1.1.5.02.002 ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO 5 ; 

64 S 1.1.5.03 (-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE 4 

65 S 1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 3 

66 S 1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 4 

67 1.1.6.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 5 

68 1.1.6.01.002 ASSINATURAS E ANUIDADES 5 

501 S 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 2

69 S 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 3 

70 S 1.2.1.01 CLIENTES 4 

Q72 1.2.1.01.001 CLIENTE B 5 

73 1.2.1.01.002 CLIENTE C 5 

511 1.2.1.01.003 CONSUMIDOR FINAL 5 

74 S 1.2.1.02 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS 4 

75 S 1.2.1.03 (-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS / 4 

76 S 1.2.2 OUTROS CRÉDITOS 3 

77 S 1.2.2.01 TÍTULOS A RECEBER 4 

78 S 1.2.2.02 BANCOS CONTA VINCULADA 4 

79 S 1.2.2.03 CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS 4 

80 S 1.2.2.04 SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA 4 

81 S 1.2.2.05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4 

82 S 1.2.2.06 DEPÓSITOS JUDICIAIS 4 

83 S 1.2.2.07 EMPRÉSTIMOS COMPULSORIOS 4 

84 S 1.2.2.08 TRIBUTOS A RECUPERAR 4

85 S 1.2.2.09 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS 4 

86 S 1.2.2.10 DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS 4 

88 S 1.2.3 INVESTIMENTOS 3

89 S 1.2.3.01 CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. 4 

ANDREA DE OLHEIRA LIMA 
SOCIA ADMINISTRADORA 
CPF: 015.509.375-45 

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0 
CPF: 552.207.625-91 

Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 



Empresa: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 
C. N . P.J .: 19.846.470/0001-07 

Folha: 0025 
Número livro: 0010 

PLANO DE CONTAS 

Código T Classificação Nome Grau 
90 1.2.3.01.001 

91 1.2.3.01.002 

92 1.2.3.01.003 

93 1.2.3.01.004 

94 1.2.3.01.005 

CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL 

CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO 

(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL 

(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO 

CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO 

5 

5 

5 

5 

5

95 S 1.2.3.02 CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO 4 

96 S 1.2.3.03 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 4 

97 S 1.2.3.04 PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS 4 

98 1.2.3.04.001 FINOR 5 

99 1.2.3.04.002 FINAM 5 

100 S 1.2.3.05 IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO 4 

101 S 1.2.3.06 OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES 4 

102 1.2.3.06.001 OBJETOS DE ARTE 5 

103 1.2.3.06.002 CAUÇÕES PERMANENTES 5 

t04 S 1.2.3.07 (-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE 4 

105 1.2.3.07.001 (-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM 5 

106 1.2.3.07.002 (-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID 5

107 1.2.3.07.003 (-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S 

108 1.2.3.07.004 (-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS 5 

109 1.2.3.07.005 (-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO 5 

110 1.2.3.07.006 (-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES 5 

111 S 1.2.4 IMOBILIZADO 3 

112 S 1.2.4.01 IMÓVEIS 4 

113 1.2.4.01.001 TERRENOS 5 

115 1.2.4.01.002 CONSTRUÇÕES 5 

114 1.2.4.01.002 EDIFÍCIOS 5 

534 1.2.4.01.002 IMÓVEIS 5 

116 S 1.2.4.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 4 

117 1.2.4.02.001 MOVEIS E UTENSÍLIOS 5 

118 S 1.2.4.03 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 4 

^t 19 1.2.4.03.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5 

120 S 1.2.4.04 VEÍCULOS 4 

121 1.2.4.04.001 VEÍCULOS 5 

122 S 1.2.4.05 RECURSOS NATURAIS 4 

124 S 1.2.4.06 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 4 

125 S 1.2.4.07 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 4 

126 1.2.4.07.001 (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS 5 

127 1.2.4.07.002 (-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS 5 

128 1.2.4.07.003 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER 5 

129 1.2.4.07.004 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 5 

130 1.2.4.07.005 (-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS 5 

131 1.2.4.07.006 (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES 5 

502 S 1.2.5 INTANGÍVEL 3 

123 5 1.2.5.01 MARCAS, DIREITOS E PATENTES 4 

149S 2 PASSIVO 1

150 5 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 2 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 
SOCIA ADMINISTRADORA 
CPF: 015.509.375-45 

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/0-0 
CPF: 552.207.625-91 
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Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 
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Empresa: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 
C.N. P.J.: 19.846.470/0001-07 

Folha: 0026 
Número livro: 0010 

PLANO DE CONTAS 

Código T Classificação Nome Grau 
382 

151 

152 

S 2.1.1 

S 2.1.1.01 

2.1.1.01.001 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

EMPRÉSTIMOS 

EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL 

3 

4 

5 

153 S 2.1.1.02 EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO 4 

154 S 2.1.1.03 FINANCIAMENTOS 4 

155 2.1.1.03.001 FINANCIAMENTO BANCO FINASA 5 

156 S 2.1.1.04 FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS 4 
157 S 2.1.1.05 TÍTULOS A PAGAR 4 

158 S 2.1.1.06 ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO 4 

159 S 2.1.1.07 CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS 4 

160 S 2.1.2 DEBÊNTURES 3 

161 S 2.1.2.01 DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES 4 

162 S 2.1.2.02 DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS 4 

163 S 2.1.2.03 (-) DESÁGIO A APROPRIAR 4 

'64 S 2.1.3 FORNECEDORES 3 

i65 S 2.1.3.01 FORNECEDORES 4 

506 2.1.3.01.001 FORNECEDOR MODELO 5 

505 2.1.3.01.001 FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS 5 

535 2.1.3.01.002 DERIVADOS DE PETROLEO FERNANDES LTDA 5 

536 2.1.3.01.003 OMERO PEREIRA DOS REIS 5 

537 2.1.3.01.004 OLIVEIRA SILVA MARTINS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 5 

538 2.1.3.01.005 J RICARDO ARAÚJO FERREIRA EIRELI 5 

539 2.1.3.01.006 POSTO DE COMBUSTIVEIS SERROLANDIA LIDA 5 

540 2.1.3.01.007 DELIO DE OLIVEIRA LIMA 5 

541 2.1.3.01.008 CENTER CABOS ELETRO ELETRONICOS LIDA ME 5 

542 2.1.3.01.009 AJA BRITAGEM LIDA 5 

543 2.1.3.01.010 CEPRENG IND DE ARTEF DE CIMENTO LIDA 5 

544 2.1.3.01.011 PEDREIRA OUROLANDIA EIREU - EPP 5 

545 2.1.3.01.012 ELETRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIDA 5 

546 2.1.3.01.013 BIOMAZZA GESTAO DE RESIDUOS LTDA 5 

547 2.1.3.01.014 DIFERRACO COMERCIAL DE FERRAGENS EIRELI 5 

548 2.1.3.01.015 AUTO POSTO DE OUROLANDIA LIDA 5

549 2.1.3.01.016 3 M DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI 5 

550 2.1.3.01.017 P&M IRMAOS DERIVADOS DE PETROLEO LIDA - ME 5 

2.1.3.01.018 ICATERM AQUECEDORES CALDEIRA QUEIMADORES E GERADORES VAPOR L 5 

.152 2.1.3.01.019 JACUIPE CELL LIDA 5 

553 2.1.3.01.020 TUBIELLO INDUSTRIA COMERCIO E ELETROMECANICA LTDA 5 

554 2.1.3.01.021 HOMY IND. E COM. PROD. QUIMICOS LIDA 5 

168 S 2.1.3.02 FORNECEDORES ESTRANGEIROS ¡ 4 

169 S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 3 

170 S 2.1.4.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 4

171 2.1.4.01.001 IPI A RECOLHER 5 

172 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 5 

173 2.1.4.01.003 ISS A RECOLHER 5

174 2.1.4.01.004 PROVISÃO PARA 1MPOSTO DE RENDA 5 

175 2.1.4.01.005 PROVISÃO Pt CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SI LUCRO 5 

176 2.1.4.01.006 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 5 

177 2.1.4.01.007 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 5 

178 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER 5 

179 2.1.4.01.009 PISA RECOLHER 5 

180 2.1.4.01.010 COFINS A RECOLHER 5 

181 2.1.4.01.011 PROVISÃO PARA IOF 5 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 
SOCIA ADMINISTRADORA 
CPF: 015.509.375-45 

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0 
CPF: 552.207.625-91 
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Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 
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Empresa: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LIDA 
C.N. P.J.: 19.846.470/0001-07 

Folha: 0027 
Número livro: 0010 

PLANO DE CONTAS 

Código T Classificação Nome Grau 
182 2.1.4.01.012 CRF A RECOLHER 5 

183 2.1.4.01.013 155 RETIDO A RECOLHER 5 
184 2.1.4.01.014 INSS RETIDO A RECOLHER 5 

479 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 5 

481 2.1.4.01.016 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER 5 

483 2.1.4.01.017 REFIS A RECOLHER 5 

485 2.1.4.01.018 FIA A RECOLHER 5 

487 2.1.4.01.019 PIS RETIDO A RECOLHER 5 

488 2.1.4.01.020 COFINS RETIDO A RECOLHER 5 
489 2.1.4.01.021 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER 5 

490 2.1.4.01.022 FUNRURAL A RECOLHER 5 

491 2.1.4.01.023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 5 

508 2.1.4.01.024 INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER 5 

512 2.1.4.01.025 ICMS ANTECIPADO A RECOLHER 5 

513 2.1.4.01.026 ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER 5 

x '35 S 2.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 3 

X86 S 2.1.5.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 4 

187 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 5 

188 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR 5 

189 2.1.5.01.003 GRATIFICAÇÕES A PAGAR 5 

190 S 2.1.5.02 OBRIGAÇOES SOCIAIS 4 

191 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 5 

192 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 5 

494 2.1.5.02.003 PIS S/ FOLHA A RECOLHER 5 

193 S 2.1.5.03 PROVISÕES 4

194 2.1.5.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS 5 

195 2.1.5.03.002 PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO 5 

196 2.1.5.03.003 INSS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS 5 

197 2.1.5.03.004 INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO 5 

198 2.1.5.03.005 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 5 

199 2.1.5.03.006 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO 5 

495 2.1.5.03.007 PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 5 

496 2.1.5.03.008 PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO 5 

_00 S 2.1.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES 3 

201 5 2.1.6.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES 4 

202 S 2.1.6.02 CONTAS A PAGAR 4 

510 2.1.6.02.001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 

ti 

5

203 S 2.1.6.03 ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA 4 

204 S 2.1.6.04 CONTAS CORRENTES 4

205 S 2.1.6.05 SEGUROS 4 

206 S 2.1.6.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 4 

207 S 2.1.7 DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL 3 

208 5 2.1.7.01 DIVIDENDOS 4

209 2.1.7.01.001 DIVIDENDOS PROPOSTOS 5 

210 2.1.7.01.002_ DIVIDENDOS A PAGAR 5 

211 S 2.1.7.02 PARTICIPAÇÕES 4 

212 2.1.7.02.001 PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES 5 

213 2.1.7.02.002 PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS 5 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 
SOCIA ADMINISTRADORA 
CPF: 015.509.375-45 

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLNEIRA 
Reg, no CRC - BA sob o No. BA-015738/0-0 
CPF: 552.207.625-91 
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Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 



Empresa: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 
C.N.P.J.: 19.846.470/0001-07 

PLANO DE CONTAS 

Folha: 0028 
Número livro: 0010 

cn rr 
Código T Classificação Nome Grau H 

214 2.1.7.02.003 PARTICIPAÇÕES A PAGAR 5 
U - 
O fv 

215 S 2.1.7.03 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 4 d 
216 2.1.7.03.001 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR 5 

H D• 

503 S 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 2 

217 S 2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 3 
2 

219 S 2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS 4 

220 5 2.2.1.02 EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS 4 ro O 
221 S 2.2.1.03 FINANCIAMENTOS 4 

222 2.2.1.03.001 BANCO FINASA S/A 5 . 
F-- K 
l0 \ 

223 S 2.2.1.04 FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS 4 rn ~ 
225 S 2.2.1.05 CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS 4 ~ J ~ 

226 5 2.2.1.06 OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS 4 ó 

227 S 2.2.1.08 FORNECEDORES 4 ó 

'~29 2.2.1.08.001 FORNECEDOR A 5 ó m 
J D-

G30 2.2.1.08.002 FORNECEDOR B 5 

b rt 
232 S 2.2.1.09 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 4 

234 2.2.1.09.001 PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS 5 N-

235 2.2.1.09.002 CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATNO 5 t~i7 
C) 

O N 
rO 

236 S 2.2.1.10 OUTRAS OBRIGAÇÕES 4 

224 5 2.2.1.7 TÍTULOS A PAGAR 4 H 
242 S 2.3 PATRIMÓNIO LÍQUIDO 2 fD 
243 S 2.3.1 CAPITAL SOCIAL 3 ~ 

244 S 2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 4 C 
ro
N 

245 2.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL 5 ;U 
~ K 

'-3 rtrj 
246 S 2.3.1.02 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR 4 

d 
~, 

247 2.3.1.02.001 CAPITAL A INTEGRALIZAR 5 
U, g) 
W ID 

524 S 2.3.2 RESERVAS 3 N 

249 S 2.3.2.01 RESERVAS DE CAPITAL 4 
~x 

251 2.3.2.01.001 ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES 5 
ro

( 52 2.3.2.01.002 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS 5 3 

t53 2.3.2.01.003 (-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA 5 

' 

3 
250 2.3.2.01.004 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO 5 n 

O R. 
C1] d 

254 S 2.3.2.02 RESERVA DE REAVALIAÇÃO 4 
t' 

r 

256 2.3.2.02.001 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS S ó 

255 2.3.2.02.002 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS 5 f] 7 
H i 
<10 

pII 
257 S 2.3.2.03 RESERVAS DE LUCROS 4 d 

259 2.3.2.03.001 RESERVA ESTATUTÁRIA 5 O •~rl 

260 2.3.2.03.002 RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS 5 

261 2.3.2.03.003 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR 5 N 
C 

262 2.3.2.03.004 RESERVA ESPECIAL _ 5 O 
0) 

263 2.3.2.03.005 (-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA / J 5 
C 

258 2.3.2.03.006 RESERVA LEGAL / / 5 H X 

264 S 2.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 

265 5 2.3.5.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 

266 2.3.5.01.001 LUCROS ACUMULADOS 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 
SOGA ADMINISTRADORA 
CPF: 015.509.37545 

MANOEL LFRCNALDO CRUZ OLIVEIRA 
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0 
CPF: 552.207.62591 
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Sistema licenciado para MANOEL LERGVALDO CRUZ OLIVEIRA 



Empresa: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 
C. N . P.J.: 19.846.470/0001-07 

PLANO DE CONTAS 

Folha: 0029 
Número livro: 0010 

r r 
Código T Classificação Nome Grau H 

267 2.3.5.01.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 5 

268 2.3.5.01.003 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO 5 00 
522 2.3.5.01.004 LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO 5 d 
523 2.3.5.01.005 (-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO 5 ¿1 

Ha 
ya 

402 S 3 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 
1 O 

403 S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 2 Z 
404 S 3.1.1 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS 3 
405 S 3.1.1.01 RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS 4 ro
406 3.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS 5 O~ 9 
407 3.1.1.01.0002 VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO 5 

~ n 
408 3.1.1.01.0003 VENDA DE MERCADORIAS 5 

co A) 
409 3.1.1.01.0004 VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO 5 `Am cn 

,p N-
~ p 

410 5 3.1.1.02 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4 ó p, 

411 3.1.1.02.0001 SERVIÇOS PRESTADOS 5 ó 

~}12 3.1.1.02.0002 SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO 5 ó 
13 

A) 
413 S 3.1.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 3 b 
414 S 3.1.2.01 (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES 4 

415 3.1.2.01.0001 (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS 5 N 

416 3.1.2.01.0002 (-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT. 5 
n 

417 3.1.2.01.0003 (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS 5 O 

418 3.1.2.01.0004 (-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT 5 
C 
H I) 

419 S 3.1.2.02 (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS 4 fD 

420 3.1.2.02.0001 (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS 5 ti r 

421 3.1.2.02.0002 (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT 5 
N 

422 3.1.2.02.0003 (-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA 5 

423 3.1.2.02.0004 (-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT 5 
t" 

'-1 

H~ 
d Cr 

424 S 3.1.2.03 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 4 

425 3.1.2.03.0001 (-) WI 5 
N (Z 

426 3.1.2.03.0002 (-) ICMS 5 N Q 
0 

427 3.1.2.03.0003 (-) ISS 5 
x 

428 3.1.2.03.0004 (-) COFINS 5 N 
~ ro

(x¢29 3.1.2.03.0005 (-) PIS 5 

477 3.1.2.03.0006 (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 5 

478 3.1.2.03.0007 (-) IMPOSTO DE RENDA 5 n 
480 3.1.2.03.0008 (-) SIMPLES NACIONAL 5 d 

482 3.1.2.03.0009 (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 5 
ti 

484 3.1.2.03.0010 (-) REFIS 5

486 3.1.2.03.0011 (-) FIA 5 (-3 rt 

509 3.1.2.03.0012 (-) INSS RECEITA BRUTA 5 
rU) 
da 

430 S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS 3 O O 
ro

431 5 3.1.3.01 JUROS E DESCONTOS 4 

432 3.1.3.01.0001 JUROS DE APLICAÇÕES 5 N ç 

433 3.1.3.01.0002 JUROS 5 O 
co

434 3.1.3.01.0003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 5 C b 

435 3.1.3.01.0004 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO 5 H X 

475 3.1.3.01.0005 MULTA 5 
d 

436 S 3.1.3.02 

437 3.1.3.02.0001 

ANDREA DE OLIVEIRA UMA 
SOCIA ADMINISTRADORA 
CPF: 015.509.375-45 

VARIAÇÕES MONETÁRIAS 

VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS 

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/0-0 
CPF: 552.207.625-91 
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Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 



Empresa: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LIDA 
C. N . P.J .: 19.846.470/0001-07 

Folha: 0030 
Número livro: 0010 

PLANO DE CONTAS 

Código T Classificação Nome Grau 
438 3.1.3.02.0002 VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS 5 

439 S 3.1.4 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 3 

440 S 3.1.4.01 RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS 4 
441 S 3.1.4.02 REVERSÃO DE PROVISÕES 4 

442 S 3.1.5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3
443 S 3.1.5.01 RECEITAS DIVERSAS 4 

444 3.1.5.01.0001 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 5 

445 3.1.5.01.0002 VENDAS ACESSÓRIAS 5 
446 3.1.5.01.0003 RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 5 

447 3.1.5.01.0004 DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS 5 

448 3.1.5.01.0005 AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO 5 

449 S 3.2 RECEITAS N#t OPERACIONAIS 2 

450 S 3.2.1 RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS 3 

451 S 3.2.1.01 RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM 4 

lÇ52 3.2.1.01.0001 LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA 5 

453 S 3.2.1.02 LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 4 

454 3.2.1.02.0001 LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS 5 

455 3.2.1.02.0002 LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS. 5 

456 3.2.1.02.0003 LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN 5 

457 3.2.1.02.0004 LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 5 

458 S 3.2.1.03 RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO 4 

459 3.2.1.03.0002 SINISTROS COM IMOBILIZADO 5 

531 S 3.2.1.08 DESPESAS C/ BONIFICAÇÃO 4 

269 S 4 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 1 

500 S 4.1 CUSTOS 2 

270 S 4.1.1 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO 3 

271 S 4.1.1.01 MATERIAL APLICADO 4 

272 4.1.1.01.0001 MATÉRIA-PRIMA 5 

273 S 4.1.1.02 MÃO-DE-OBRA DIRETA 4 

274 4.1.1.02.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS 5 

, 75 4.1.1.02.0002 PRÓ-LABORE 5 

276 4.1.1.02.0003 PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES 5 

277 4.1.1.02.0004 13° SALÁRIO 5 

278 4.1.1.02.0005 FERA 5
El ct 

279 4.1.1.02.0006 INSS 5 

280 4.1.1.02.0007 FGTS 5
281 4.1.1.02.0008 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 5 

282 4.1.1.02.0009 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 5 

497 4.1.1.02.0010 PIS S/ FOLHA 5 

283 S 4.1.2 CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO 3 

284 S 4.1.2.01 MÃO-DE-OBRA INDIRETA 4 

285 S 4.1.2.02 MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO 4 

287 S 4.1.2.03 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO 4 

286 S 4.1.2.04 UTILIDADES E SERVIÇOS 4

288 S 4.1.2.05 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 4

289 S 4.1.2.06 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES 4 

291 4.1.2.06.0001 DEPRECIAÇÃO 5 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 
SOCA ADMINISTRADORA 
CPF: 015.509.375-45 

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0 
CPF: 552.207.62591 

Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 



Empresa: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 
C. N . P.J .: 19.846.470/0001-07 

PLANO DE CONTAS 

Folha: 0031 
Número livro: 0010 

Código T Classificação Nome Grau H 
290 S 4.1.2.07 COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA 4 

b 
292 4.1.2.07.0001 COMBUSTÍVEL 5 Ó 

m 
d to 
H I~- 293 S 4.1.3 CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS 3 Cl Ii 

294 S 4.1.3.01 MAO-DE-OBRA DIRETA 
H 

4 H ~. 
514 S 4.1.4 CUSTOS DE MERCADORIAS 3 

3 
515 S 4.1.4.01 CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS 4 

2 
516 4.1.4.01.0001 ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL 5 

517 4.1.4.01.0002 ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST 5 O O 
518 4.1.4.01.0003 BONIFICAÇÃO 5 

E,-

462 S 4.1.5 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS 3 W - 
o° SL 

463 S 4.1.5.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS 4 
m tn 

464 4.1.5.01.0001 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS 5 ~ J ~ 
o ~ 

465 S 4.1.6 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 3 ó 

^ 66 S 4.1.6.01 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 4 0 

467 4.1.6.01.0001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 5 

555 4.1.6.01.0002 MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OBRAS 5 
d Crr 
x1 (D 
[17 ~ 

468 S 4.1.7 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 3 N-
469 S 4.1.7.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 4 

470 4.1.7.01.0001 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 5 O º~ 
C O 
H •J 
<O 

295 S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS 2 
H 

296 S 4.2.1 DESPESAS COM VENDAS 3 

297 S 4.2.1.01 DESPESAS COM PESSOAL 4 ~ C II 

298 4.2.1.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS 5 C 
ro

299 4.2.1.01.0002 PRÓ-LABORE 5 

300 4.2.1.01.0003 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES 5 H 
r Il 

301 4.2.1.01.0004 13° SALÁRIO 5 
d 

302 4.2.1.01.0005 FÉRIAS 5 ~ - m 
303 4.2.1.01.0006 IN5S 5 

304 4.2.1.01.0007 FGTS 5 N 

305 4.2.1.01.0008 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 5 

306 4.2.1.01.0009 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 5 
u1 O 

' 498 4.2.1.01.0010 PIS 5/ FOLHA 5 w 
N 

3 
307 $ 4,2.1.02 COMISSÕES SOBRE VENDAS 4 Z 
308 4.2.1.02.0001 COMISSÕES 5 d 

r rr 
I) 

309 S 4.2.1.03 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 4 t7 íon 
~ o 

310 4.2.1.03.0002 AMOSTRAS GRÁTIS 5 () rr 
H i 
C W 

311 S 4.2.1.04 DESPESAS COM ENTREGA 4 d 
312 4.2.1.04.0001 FRETES E CARRETOS 5 

313 4.2.1.04.0002 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 5 N 
CD 
N C 

314 S 4.2.1.05 DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 4 O co 

315 4.2.1.05.0001 VIAGENS TERRESTRES I\ 5 
p 

316 4.2.1.05.0002 VIAGENS AÉREAS \\ 5 H X 
d 

317 4.2.1.05.0003 HOSPEDAGEM 5

318 4.2.1.05.0004 REFEIÇÕES / \\ 5 

319 S 4.2.1.06 DESPESAS GERAIS 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 
SOCIA ADMINISTRADORA 
CPF: 015.509.375-45 

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0 
CPF: 552.207.625-91 

4 

Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 



Empresa: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 
C.N. P.J.: 19.846.470/0001-07 

PLANO DE CONTAS 

Código T Classificação Nome 
320 4.2.1.06.0001 ALUGUÉIS 

321 4.2.1.06.0002 MANUTENÇÃO E REPARO 

322 4.2.1.06.0003 TELEFONE 

323 4.2.1.06.0004 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 
324 4.2.1.06.0005 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 

325 4.2.1.06.0006 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 

326 4.2.1.06.0007 SEGUROS 

327 S 4.2.1.07 PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS 

328 4.2.1.07.0001 CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS 

526 $ 4.2.1.08 DESPESAS C/ BONIFICAÇAO 

525 4.2.1.08.0001 BONIFICAÇÃO CONCEDIDA 

329 S 4.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

330 S 4.2.2.01 DESPESAS COM PESSOAL 

4.2.2.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS 

.,32 4.2.2.01.0002 PRÓ-LABORE 

333 4.2.2.01.0003 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES 

334 4.2.2.01.0004 13° SALÁRIO 

335 4.2.2.01.0005 FÉRIAS 

336 4.2.2.01.0006 INSS 

337 4.2.2.01.0007 FGTS 

338 4.2.2.01.0008 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 

339 4.2.2.01.0009 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 

492 4.2.2.01.0010 VALE TRANSPORTE 

499 4.2.2.01.0011 PIS S/ FOLHA 

521 4.2.2.01.0012 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 

340 S 4.2.2.02 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 

341 4.2.2.02.0001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS 

342 4.2.2.02.0002 ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

343 4.2.2.02.0003 ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS 

344 4.2.2.02.0004 ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) 

345 S 4.2.2.03 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 

4.2.2.03.0001 PIS 
~r 11

x47 4.2.2.03.0002 COFINS 

348 4.2.2.03.0003 IPTU 

349 4.2.2.03.0004 IPVA 

350 4.2.2.03.0005 TAXAS DIVERSAS 

351 4.2.2.03.0006 CPMF 

352 4.2.2.03.0007 MULTAS DE MORA 

353 S 4.2.2.04 DESPESAS GERAIS 

354 4.2.2.04.0001 ENERGIA ELÉTRICA 

355 4.2.2.04.0002 ÁGUA E ESGOTO 

356 4.2.2.04.0003 TELEFONE 

357 4.2.2.04.0004 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 

358 4.2.2.04.0005 SEGUROS 

359 4.2.2.04.0006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 

360 4.2.2.04.0007 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 

361 4.2.2.04.0008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 

362 4.2.2.04.0009 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 

363 4.2.2.04.0010 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 
SOCIA ADMINISTRADORA 
CPF: 015.509.375-45 

Folha: 0032 
Número livro: 0010 

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLHEIRA 
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0 
CPF: 552.207.625-91 
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Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA tG 



Empresa: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 

C. N . P.J .: 19.846.470/0001-07 
Folha: 0033 
Número livro: 0010 

PLANO DE CONTAS 

Código T Classificação Nome Grau 
364 4.2.2.04.0011 

365 4.2.2.04.0012 

366 4.2.2.04.0013 

493 4.2.2.04.0014 

REPRODUÇÕES 

DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 

LIVROS, JORNAIS E REVISTAS 

MULTA DE TRÂNSITO 

5 

5 

5 

5 

367 S 4.2.2.05 DESPESAS FINANCEIRAS 4 

368 4.2.2,05.0001 JUROS PASSIVOS 5 

369 4.2.2.05.0002 VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS 5 

370 4.2.2.05.0003 VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS 5 
371 4.2.2.05.0004 DESCONTO CONCEDIDOS 5 

372 4.2.2.05.0005 JUROS DE MORA 5 

373 4.2.2.05.0006 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 5 

374 4.2.2.05.0007 JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS 5 

375 4.2,2.05.0008 JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 5 

376 S 4.2.2.06 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4 

4.2.2.06.0001 PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS 5 

,18 4.2.2.06.0002 EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 5 

379 4.2.2.06.0003 AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO 5 

380 S 4.3 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 2 

381 S 4.3.1 RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS 3

383 S 4.3.1.01 RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST 4 

384 4.3.1.01.0001 PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS 5 

385 S 4.3.1.02 RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOS. 4 ; 

386 4.3.1.02.0001 PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS 5 

387 4.3.1.02.0002 PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E (ITENS. 5 

388 4.3.1.02.0003 PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS 5 

389 4.3.1.02.0004 PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 5 

390 S 4.3.1.03 RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOS. 4 

391 4.3.1.03.0001 PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO S 

392 S 4.3.1.04 OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE 4 

393 4.3.1.04.0001 BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES 5 

4.3.1.04.0002 BAIXAS DE IMOBILIZADO 5 

,95 4.3.1.04.0003 BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO 5 

396 S 4.3.1.05 PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE 4 

397 4.3.1.05.0001 CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PAlRIM. 5 

398 4.3.1.05.0002 CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO S 

399 4.3.1.05.0003 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 5 

400 S 4,3.1.06 PERDAS 4 

401 4.3.1.06.0001 PERDAS POR FALTA NO INVENTARIO 5 

507 4.3.1.06.0002 PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO 5 

460 S S CONTAS DE APURAÇÃO 1 

461 S 5.1 CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS 2 

471 S 5.1.4 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 3 

472 S 5.1.4,01 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 4 

473 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 5 

ANDREA DE OLIVEIRA UMA 
SOCIA ADMINISTRADORA 
CPF: 015.509.375-45 

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/0-0 
CPF: 552.207.625-91 
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Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 



Empresa: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 
C. N . P. J .: 19.846.470/0001-07 

PLANO DE CONTAS 

Folha: 0034 
Número livro: 0010 

Código T Classificação Nome Grau 
tort 
H ~f 

474 5.1.4.01.002 GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB. 5
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ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 
SOCIA ADMINISTRADORA 
CPF: 015.509.375-45 

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0 
CPF: 552.207.625-91 
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LIVRO 10 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO 75 SALA 06 CENTRO 

RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA CEP 44640-000 

CNPJ(MF) 19.846.470/0001-07 

HIRE 29600127294 DE 23/12/2009 

INDICE DO BALANCO PATRIMONIAL DE 31 DE DEZEMBRO 2022 

1- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

FOLHA 35 

ATIVO CIRCULANTE RESULTADO 
PASSIVO CIRCULANTE 

7.255.458,97 

179.796,68 

~- 
INDICE DE SOLVENCIA GERAL ISG 

40,35368712 

ATIVO TOTAL RESULTADO 
PASIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

9.216.249,91 

179.796,68 

3- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

51,2592886 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO RESULTADO 

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

7.255.458,97 40,35368712 

179.796,68 
4-INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL IEG 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO RESULTADO 

•TIVO TOTAL 

179.796,68 0,019508659 

9.216.249,91 
RIACHÃO DO JACUIPE-BA 31 de dezembro de 2022 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 

SOCA ADMINISTRADORA 

CPF(MF) 015.509.375-45 

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 

CRC-BA 15O38/O CONTADOR 

CPF(MF) 552.207.625-91 
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EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LIDA 
LIVRO 10 PAGINA 36 

CN PJ : 19.846.470/0001-07 
Inscrição na Junta Comercial 29600127294 de 23/12/2009 
BALANÇO ENCERRADO 31/12/2022 

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 31/12/2022 

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram 

elaboradas rigorosamente de acordo com as Normas Contábeis. 

2. A empresa estabelecida na cidade de RIACHÃO DO JACUIPE- BA, dedica-se a construção de 

edifícios, porém está autorizado a exercer outras atividades conforme seu objeto social. 

3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e 

depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual. 

4. O capital social, totalmente integralizado, é de R$ 2.550.000,00 (dois milhões quinhentos e 

cinquenta mil reais). 

5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 10 de marco de 2014 e o seu contrato social 

está devidamente registrado na JUCEB. 

6. A empresa não tem contingências passivas. 

7. Por se tratar de uma microempresa optante pelo simples Nacional, os impostos são pagos 

através do simples nacional. 

8. A empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, é optante do Regime Tributário Diferenciado 

(Simples Nacional). 

9. O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de 

encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou 

financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros. 

Riachão do Jacuipe-BA, 31 de dezembro de 2022 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 

SOCIA ADMINISTRADORA Reg. No CRC— BA sob o No. BA-015738/O 

CPF: 015.509.375-45 CPF: 552.207.625-91 
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ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI 
(EC :O CONSTRUTORA) 
C N PJ : 19.846.470/0001-07 

DECLARAÇÃO DOS INDICES DO BALANÇO PATRIMONIAL DE 
31/12/2022 

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa 
situação financeira da empresa, relativo ao Ano de 2022. E que foi extraído os valores do Balanço 
Patrimonial de 2022; conforme parágrafos 10 e 30 do Art. 31 da Lei 8666/93. 

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

ILG ATIVO CIRO + REALIZ. LONGO PRAZO = R$ 7.255.458,97+0,00 = 40,35368712 
PASSIVO CIRO. + EXIG. LONGO PRAZO R$ 179.796,68 

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

ILC = ATIVO CIRCULANTE = R$ 7.255.4$8,97 = 40,35368712 
PASSIVO CIRCULANTE RS 179.796,68 

INDICE DE EDIVIDAMENTO GERAL 

GEG = PASSIVO CIRC + PASSIVO NÃO CIRC = R$ 179.796,68  = 0,019508659 
ATIVO TOTAL R$ 9.216.249,91 

SOLVÊNCIA GERAL 

SG = ATIVO TOTAL 
ASSIVO CIRO + EXIG A LONGO PRAZO 

Riachão do Jarç4pe, 31 de dezembro de 

// 

REA DE OLIVEIRA LIMA'EIRELI 

;Andréa de Oliveira Lima 
Sócia administradora 
Cí:10.025.884-05 CPF: 015.509.375-45 

= R$ 9.216.249,91  = 51,2592886 
R$ 179.796,68 
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v3.0 - DAUTIN alockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 17/05/2023 14:25:43 que o documento de hash (SHA-256) 

29b4d156aa8afd8fe21 b39eb92844e2b6d65c445ed7d4d79343ecdcbdc92c913 foi validado em 17/05/2023 14:24:19 através da transação blockchain 

0xd467838ce9f9af64744f6cf3d7ec07e82fe5d32fb156295760cfb5Ie0b616aeb e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 136298) 
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Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 
Edifício Pedro Francisco Vargas 
Centro, Itujaí - Santa Catarina 

(47) 3514-7599 I (47) 99748-2223 
w w.dautin. com ( dautin@dautin.com 

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código 29b4d156aa8afd8fe21b39eb92844e2b6d65c445ed7d4d79343ecdcbdc92c913 foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o 
identificador único denominado NID 136298 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "DECLARACsAO DOS INDICES EMPRESA 
ANDREA20230517", cujo assunto é descrito como "DECLARACAO DOS INDICES EMPRESA 
ANDREA20230517", faz prova de que em 17/05/2023 14:24:02, o responsável Andrea de Oliveira Lima -
Eireli (19.846.470/0001-07) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na 
prova de autenticidade, sendo de Andrea de Oliveira Lima - Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela 
idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 17/05/2023 14:25:34 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2° da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e 
Art. 411, em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020. 

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0xd467838ce9f9af64744f6cf3d7ec07e82fe5d32fb156295760cfb51 e0b616aeb. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/ 

Legislação Vigente: Medida Provisória n° 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil. 

DAUTI N 
C LO C K C H A I t`1 

+~esdência da k~úbiica Casa Livil 
Ss;z ~Ja para &Ssuntus ).~idicos 
MEOIL)A PkOV7sOCdIA 2.20a-2 
LE 24 LiE AGOSTO LyE 2001. 

~ 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional 
identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao 
exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, 
conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.° 9.295/46. 

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, 
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a 
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade. 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA 

Certidão n.°: BA/2023100005657 
Nome: MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA CPF: 552.207.625-91 
CRC/UF n.° BA-015738/O Categoria: CONTADOR 
Validade: 07108/2023 
Finalidade: LIVRO DWRIO 

Livro: LIVRO DIARIO 
N° 10 1 Exercício: 2022 

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de 
controle a seguir: 

CPF : 552.207.625-91 Controle: 6393.7962.8590.8904 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

Livro Diário 

Número: 10 Folha: 38 

Contém este livro 38 folhas numeradas do No. 1 ao 38 emitidas através de processamento eletronico 
de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022. 

Nome da Empresa  ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 

Ramo  Construção de edifícios 

Endereço   Rua ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75 

Cor mento  SALA 06 

Bairro  CENTRO 

Municipio   RIACHAO DO JACUIPE 

Estado   BA 

Inscrição no CNPJ   19.846.470/0001-07 

Inscrição Estadual  ISENTA 

Registro na junta  29600127294 Data registro: 10/03/2014 

Inscrição Municipal  003121-001/16 

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 11 DE 05/12/2013 DO D.R.E.I., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO 
ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, 

RIACHAO DO JACUIPE, 31/12/2022 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 
SOCIA ADMINISTRADORA 
CPF: 015.509.375-45 

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0 
CPF: 552.207.625-91 
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FOLHA: 40 

TERMO DE ENCERRAMENTO 
DIARIO 

N° de Ordem 10 

Contém este livro 40 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e serviu de DIARIO n° 
10, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e 
obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do 
estabelecimento abaixo identificado: 

Nome: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA 

Endereço: RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75 - SALA:06 

Bairro: CENTRO 

E.P.: 44640000 

Cidade.: RIACHÃO DO JACUIPE / BA 

Registrada na JUCEB sob n° 29600127294 e arquivado em 10/03/2014. 
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 19846470000107 

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 
CONTADOR 
C.P.F.:55220762591 
R.G.:542616785 SSP 
C.R.C. :015738/O-0 

RIACHÃO DO JACUIPE/BA, 31 de Dezembro de 2022 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA 
C.N.P.J.:19846470000107 
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IUCEB 
jM/Ri L..v"nw^.v+ 5)l Vabs Aa

TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

o i i "O' 
233022066 

i i 
NOME DA EMPRESA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA 

PROTOCOLO 233022066 - 09/05/2023 

ATO 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO 

EVENTO 223 - BALANCO PUBLICADO 

MATRIZ 

IRE 29600127294 
PJ 19.846.470/0001-07 

ERTWICO O REGISTRO EM 11/05/2023 
ROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98369701 DE 11/05/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 11/05/2023 

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE 

Cpf: 01550937545 - ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - Assinado em 09/05/2023 às 17:33:37 

Cpf: 55220762591 - MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA - Assinado em 09/05%2023 às 17:34:21 

JUCEB 

+-a

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO 

Secretária-Geral 

Junta Comercial do Estado da Bahia 11/05/2023 

Certifico o Registro sob o n° 98369701 em 11/05/2023 
Protocolo 233022066 de 09/05/2023 
Nome da empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA NIRE 29600127294 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 

1 

Chancela 122209641857709 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2023 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 
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CRC BA 
CONSELHO REGtOAIAL DE CONiABRIDADE 
DA BAHiA 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA 
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica 
que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado 
para o exercício da profissão contábil. 

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO 

NOME  MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA 
REGISTRO  BA-015738/O-0 
CATEGORIA  CONTADOR 
CPF  ***.207.625-** 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: BAHIA, 08/04/2023 as 11:57:20. 
Válido até: 07/07/2023. 
Código de Controle: 312694. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA. 

about:blank 
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~ JUCEI 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data 
de sua expedição. 

EMPRESA 
Nome Empresarial: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

NIRE(sede) CNPJ Arquivamento do ato Inicio da atividade 
Constituitivo 

29600127294 19.846.470/0001-07 10/03/2014 10/03/2014 

Endereço: 

RUAALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75 SALA:06, CENTRO, RIACHÃO DO JACUÍPE, BA- CEP: 44640000 

OBJETO SOCIAL 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO 

JDAIMES;IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES 
. iDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS: LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 
PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO 
CONDOMÍNIOS PREDIAIS; TRANSPORTE ESCOLAR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS 
PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS: COLETA DE RESÍDUOS 
NÃO-PERIGOSOS; EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO: DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA POR CAMINHÕES; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, 
PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, 
EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE 
AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR: ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; 
SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS: ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 
PRIVADA; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 
CONSTRUCAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PLANTAS INDUSTRIAIS E OBRAS DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS; 
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E 
PESSOAS PARA USO EM OBRAS, AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E 
ARTÍSTICAS, ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. 

CAPITAL SOCIAL PORTE PRAZO DE DURAÇÃO 

R$ 2.550.000,00 

DOIS MILHÕES QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS 

R$ Capital integralizado: 

2.550.000,00 

DOIS MILHÕES QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS 

Não XXXXXX 

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES 

Nome/CPF Participação R$ Cond./Administrador Término do mandato 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 

015.509.375-45 

2.550.000,00 SOCIO XX/XX/XXXX 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 

015.509.375-45 

232982910 

0,00 ADMINISTRADOR XX/XX/XXXX 

págin 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenti icao.aspx 

CONTROLE: 9805100518479 CPF SOLICITANTE: 015.509.375-45 NIRE: 29600127294 EMITIDA: 12/05/2023 PROTOCOLO: 232982910 
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JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data 
de sua expedição. 

EMPRESA 
Nome Empresarial. ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA 

Natureza Jurídica SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

NIRE(sede) 

29600127294 

CNPJ 

19.846.470/0001-07 

Arquivamento do ato 
Constituitivo 

10/03/2014 

Inicio da atividade 

10/03/2014 

Endereço 
RUAALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75 SALA:06, CENTRO, RIACHÃO DO JACUIPE, BA- CEP. 44640000 

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO 1 SITUAÇÃO STATUS 
ta Número 

35/2023 98369701 
REGISTRO ATIVO 

Sem Status 

Ato: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/ EMPRE 
Evento. 223 - BALANCO PUBLICADO 

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA 
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX 

Endereço. XXXXXX 

Observação 

SALVADOR - BA, 12 de Maio de 2023 

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO 

232982910 

página: 2/2 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumen s autenticacao.aspx 

CONTROLE: 9805100518479 CPF SOLICITANTE: 015.509.375-45 NIRE: 29600127294 EMITIDA: 12/05/2023 PROTOCOL 32982910 



ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 
(EC'K(3 (.:Ü:ti S :FRLUTUR_A) 
(.':'.`+s`Y.1: 19.S46.470/UOOZ—()7 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA 
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA 
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023 

TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 

LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE 

VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA. 

DECLARAÇÃO DE REGIME TRIBUTÁRIO 

A EMPRESA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIREI, CNPJ: 19.$46.470/0001-
07, vêm por meio deste declarar que seu regime tributário é 
LUCRO PRESUMIDO, com ciência pelo contador MANOEL LERCTVALDO 
CRUZ OLIVEIRA, CRC - 015738/0-BA, CPF: 552.207.625-91. 

Atenciosamente 

Riachão do Jacuípe - BA, 15 de maio de 202?. 

REA DE OLIVEIRA LIMA 

PF: 015.509.375-45 

SÓCIA PROPRIETÁRIA 

w 

RUA hLEXe~NDRE CARNEIRO G I'aZEI2EDO, N° 75, S.A.L% 06, CENTRO 
RI..ACEidO DO JACUIPEPE-BA, C.l:i' 44640 000 

l751 99263-0491 e 99896-7828 

eckoconstrutora2016@hotmail.com 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA PROVISORIA 

Lei Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
C REA- BA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

N°183650/2023 

Emissão: 27/04/2023 

Validade: 30/05/2023 

Chave: 2dWCA 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos 
nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus 
responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA. 

  Interessado(a)  

Empresa: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 

CNPJ: 19.846.470/0001-07 

Registro: 0000227340 

Categoria: Matriz 

Capital Social: RS 2.550.000,00 

Data do Capital: 12/09/2022 

Faixa: 6 

Objetivo Social: Construção de edifícios; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de 
gás; limpeza em prédios e em domicílios: obras de terraplenagem; preparação de canteiro e limpeza 
de terreno; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; demolição de 
edifícios e estruturas: coleta de resíduos não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos não perigosos: obras de urbanização - ruas, praças e 
calçadas; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções, exceto obras de irrigação; obras de fundações; serviços de 
engenharia civil e elétrica; serviços de topografia; construção de rodovias e €errovias: obras de acabamento da construção: construção de obras de 
infraestrutura para execução de plantas 
industriais e obras de contenção de encosta. 

Restrições Relativas ao Objetivo Social: 

Endereço Matriz: RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO. 75, SALA 6, CENTRO, RIACHAO DO JACUIPE. BA, 44640000 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA) 

Data Inicial: 28/03/2014 

Data Final: Indefinido 

Registro Regional: 000000022734BA 

  Descrição  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA 

  Informações / Notas  

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu 
quadro técnico. 

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de AUTO em Aberto 55755137. Data de vencimento do boleto: 
30/05/2023 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

  Última Anuidade Paga  

Ano: 2022 (1/1) 

Parcelamento Ano: 2023 Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6 

 Autos de Infração  

14900600000644/2019 Quantidade de Parcelas Pagas: 118 

15580600000349/2018 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/8 

14900700000893/2018 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/8 

14900200000646/2019 Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6 

14900300000587/2018 Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6 

14900000000633/2018 Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6 

 Responsáveis Técnicos 

Profissional: JOSE NILTON FALCAO PEDREIRA 

Registro: 0514100613 

CPF: 374."` "`-72 

Data Inicio: 15/09/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Atribuição: Artigo 8° da Resolução 218173 do CONFEA 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http:/Icrea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2dWCA 

Impresso em: 27/04/2023 ás 16:26:55 por: adapt. ip: 192.168.100.1 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA 

Lei Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
C REA- 8A 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

N°183650/2023 
Emissão: 27/04/2023 

Validade: 30/05/2023 

Chave: 2d WCA 

Profissional: LORRANNY BATISTA DO AMARAL TORQUATO 

Registro: 1016446098 

CPF: 041.* -80 

Data Inicio: 03/03/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRA AMBIENTAL 

Atribuição: ARTIGO 2° DA RESOLUÇÃO 447/2000, DO CONFEA, PODENDO ATUAR NAS ÁREAS DE DESENHO; TOPOGRAFIA 
(PLANIMETRIA): HIDRÁULICA; MICROBIOLOGIA; CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AMBIENTES (EM EQUIPE); 
HIDROLOGIA; SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO OBRAS CMS); SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL; AUDITORIA AMBIENTAL: 
ECONOMIA E CONTABILIDADE AMBIENTAL; PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO; TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS LÍQUIDOS; TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS; TRATAMENTO DE RESÍDUOS GASOSOS E PERIGOSOS: E 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS. 

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Atribuição: Artigo 4° da Resolução 359/91 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional: MARCELO VICENTE DA SILVA 

Registro: 0500878889 

CPF: 792.*** ***-20 

Data Início: 15/04/2020 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: Artigo 7° da resolução 218/73 do CONFEA 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Atribuição: ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA. 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

1 
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http:Ilcrea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2dWCA 

Impresso em: 27104!2023 às 16:26:56 por adapt, ip: 192.168.100.1 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA 

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
C REA- BA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

N°167948/2023 
Emissão: 24/01/2023 

Validade: 31/03/2024 

Chave: OxCAc 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66. de 24/12/1966. conforme os 
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
Conselho Regional de Engenhana e Agronomia da Bahia - CREA-BA. 

  Interessado(a)  

Profissional: MARCELO VICENTE DA SILVA 

Registro: 0500878889 

CPF: 792.***.***-20 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PA(S) 

Data de registro: 26/02/2005 

 Titulo(s)  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: Artigo 7° da resolução 218/73 do CONFEA 

Instituição de Ensino: UEFS - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

Data de Formação: 26/02/2005 

PÓS - GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Atribuição: ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA. 

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFTC SALVADOR 

  Descrição  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA 

  Informações I Notas  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) á respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

  Última Anuidade Paga  

Ano. 2023 (111) 

  Autos de Infração  

Nada consta 

 Responsabilidades Técnicas  

Empresa: JOL CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI 

Registro: 0010172408 

CNPJ: 35.397.118/0001-80 

Data Ínicio: 20/12/2019 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 

Registro: 0000227340 

CNPJ: 19.846.470/0001-07 

Data Inicio: 15/04/2020 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: MVS ENGENHARIA EIREL 

Registro: 0000134480 

CNPJ: 03.414.962/0001-85 

Data Ínicio: 14/08/2017 

Data Fim: Indefinido 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://cremo-ba.sitac.com.bdpublico/, com a chave: OxCAc 
Impresso em: 24!0112023 às 10:52:13 por: adapt. ip: 192.168.100.1 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA 

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CRER-BA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

Data Fim de Contrato: indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

N°167948/2023 
Emissão: 24/01/2023 

Validade: 31/03/2024 

Chave: OxCAc 

A autenticidade desta Certldã0 pode ser verificada em: http:llcrea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: OxCAc 

Impresso em: 24/0112023 As 10:52:14 por. adapt, i9: 192.168.100.1 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA 

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
C REA- BA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

N°177391/2023 

Emissão: 30/03/2023 

Validade: 31/03/2024 

Chave: Y6bOC 

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA. 

  Interessado(a)  

Profissional: LORRANNY BATISTA DO AMARAL TORQUATO 

Registro: 1016446098 

CPF: 041.*** `**-80 

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL 

Data Inicial: 29/07/2020 

Data Final: Indefinido 

Número do Visto: 3000059790 

  Título(s)  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRA AMBIENTAL 

Atribuição: ARTIGO 2° DA RESOLUÇÃO 447/2000. DO CONFEA. PODENDO ATUAR NAS AREAS DE DESENHO; TOPOGRAFIA (PLANIMETRIA); 
HIDRÁULICA; MICROBIOLOGIA; CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AMBIENTES (EM EQUIPE); HIDROLOGIA; SANEAMENTO BÁSICO 
(EXCETO OBRAS CIVIS); SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL: AUDITORIA AMBIENTAL, ECONOMIA E CONTABILIDADE AMBIENTAL; 
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO; TRATAMENTO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS; TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS; TRATAMENTO DE RESÍDUOS GASOSOS E PERIGOSOS; E GERENCIAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS. 

Instituição de Ensino: PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE GOZAS - PUC-GO 

Data de Formação: 20/02/2017 

PÓS-GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Atribuição: Artigo 4° da Resolução 359/91 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA 

Data de Formação: 10/04/2021 

  Descrição  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

  Informações / Notas  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais neta contidas. 

- Válido em todo território nacional. 

  Última Anuidade Paga  

Ano: 2023 (1/1) 

 Autos de Infração  

Nada consta 

 Responsabilidades Técnicas  

Empresa: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 

Registro: 0000227340 

CNPJ: 19.846.470/0001-07 

Data Ínicio: 03/03/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: JOL CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA 

Registro: 0010172408 

CNPJ: 35.397.118/0001-80 

Data Ínicio: 03/03/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

A autenticidade desta Certidão pode ser venfccada em: http:/lcrea-ba.sitac.com.br/pubticol, com a chave: Y6b0C 
Impresso em: 30103!2023 às 15:02:42 por: adapt, ip: 192.168.100.1 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA 

Lei Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
C REA- BA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO 

N°177391/2023 
Emissão: 30/03/2023 

Validade: 31/03/2024 

Chave: V6bOC 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac com.br/publico/, com a chave: Y6b0C 

Impresso em: 30103/2023 às 15:02:42 por: adapt, ip: 192.168.100.1 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA 

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
C REA- BA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

N°178017/2023 
Emissão: 31/03/2023 

Validade: 31/03/2024 

Chave: A9476 

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA. 

  Interessado(a)  

Profissional: JOSE NILTON FALCAO PEDREIRA 

Registro: 0514100613 

CPF: 374.°°°.°°-72 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 04/03/2015 

  Titulols)  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Atribuição: Artigo 8° da Resolução 218/73 do CONFEA 

Instituição de Ensino: UNIFAN - CENTRO UNIVERSITÁRIO NOBRE DE FEIRA DE SANTANA 

Data de Formação: 18/12/2014 

  Descrição  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

  Informações / Notas  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidao perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

  Última Anuidade Paga  

Ano: 2023 (1 ' 1) 

  Autos de Infração  

Nada consta 

Responsabilidades Técnicas  

Empresa: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 

Registro: 0000227340 

CNPJ: 19.846.470/0001 -07 

Data Inicio: 15/09/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: JOL CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA 

Registro: 0010172408 

CNPJ: 35.397.118/0001-80 

Data Ínicio: 15/09/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato. Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: httpi/crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: A9476 

impresso em: 31/03/2023 às 17:23:12 por: adapt, ip: 192.168.100.1 



Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA-BA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

Página 1135 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

147757/2022 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo 
Técnico do profissional MARCELO VICENTE DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: MARCELO VICENTE DA SILVA 
Registro: 435051O BA RNP: 0500878889 
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL. ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Número da ART: BA20210520352 Tipo de ART: OBRA; SERVIÇO Registrada em: 12/05/2021 
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 
Empresa contratada: MARCELO VICENTE DA SILVA EIRELI 

Baixada em: 01/07/2022 

Contratante: PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO CPF/CNPJ: 13.805.52810001-80 
Endereço do contratante: RUA LUIZ ANTONIO GARCEZ N°: S/N 
Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000 

Contrato: 162/2021 Celebrado em: 22/04/2021 

Valor do contrato: R$ 3.129.010,73 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: RUA DIRETA DE MALHADAS Na: S7N 
Complemento: Bairro: MALHADAS 

Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000 

Data de início: 10/05/2021 Conclusão efetiva: 10/03/2022 

Finalidade: 
Proprietário: PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO CPF/CNPJ: 13.805.528/0001-80 

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO> EDIFICAÇÕES ESPECIFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de 
Obra Técnica 642.05 METRO QUADRADO: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 -
LAJES PRE-FABRICADAS 111 - Execução de Obra Técnica 1036.92 METRO QUADRADO: 12 -Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO 
> ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 182.76 METRO CÚBICO: 12 - Execução 
CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 
1076.33 METRO QUADRADO: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CML - ATMDADES PROFISSIONAIS. CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS 
TÉCNICOS PROFISSIONAIS> #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Fx niição de Obra Técnica 1179.39 METRO QUADRADO: 

- Observações  

CONSTRUÇÃO DE CRECHE 

  Informações Complementares  

• Com exceção de paisagismo e roçagem por extrapolar as atribuições do responsável técnico. 
• Considerar como serviço de SPDA, apenas. em edificação. 
• Considerar como serviços de elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação. 
• Considerar como serviços de rede lógica, telefonia e alarme, apenas, a instalação de tubulação seca. 
• Considerar os quantitativos, apenas, constantes no atestado. 
• Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil e de segurança do trabalho. 
• ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO AS ORIGIN 1' IAMENTE 

CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS • ALÍNEA 
'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloísio de Carvalho F ho. 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 

Tel: + 55(71)3453-8990 Fax: + 55(71)3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 

CREA-BA 
Coerro k,yav w E~jcY1Y•t A 

AqV g~t! IiA r1AM1A 

Impressa em: 12/0712022, às 07:18. ~8 



Página 2/35 

~ ~.~ 

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
a." Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C REA-BA 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

147757/2022 
Atividade concluiria 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT. o atestado contendo 33 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 147757/2022 
11/07/2022, 21:14 

aa172 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega de propostas. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação 
penal. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilídade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/. com a chave: aa172 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Atotsio de Carvalho Fitho, 402, Engenho verno de Brotas - Saivador-BA 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 

CREA-BA 

Impresso em: 12107,2022, às 07:18. 61 



Página 3/35 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

PRErr?rüRR 

~ - f MATA DE 
7 sAo .loAo 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA — PARCIAL 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa MARCELO VICENTE DA SILVA EIRELI, situada à 
Rua Bossoroca, 204-A, Bairro Brasília, Feira de Santana-BA, CEP: 44.088-540, CNPJ sob o n° 
03.414.96210001-85, executou parcialmente para a Prefeitura Municipal de Mata de São João, CNPJ 
n° 13.805.52810001-80, os serviços remanescentes e complementares da construção de Creche 
Municipal, composta de 10 salas de aula, bnnquedoteca, sala multimedia, sala de secretaria, sala de 
coordenação, sala de diretoria, sala de professores e com capacidade para 200 (duzentos) alunos, 
localizada na Rua Direta de Malhadas, bairro de Malhadas, no litoral do Município de Mata de São 
João/ BA, conforme Resolução n° 1.387/2019 que altera dispositivos da Resolução TCM nQ 
1.346/2016, que dispõe sobre a contabilização e aplicação dos créditos decorrentes de precatórios, 
oriundos de diferenças das transferências do FUNDEF de exercícios anteriores, e estabelece outras 
providencias.", de acordo com as informações abaixo descritas: 

DADOS DO CONTRATO: 

N° do Contrato: 162/2021 celebrado em 22 de abril de 2021; 
Valor Global do Contrato: R$ 3.266.918,20 (três milhões duzentos e sessenta e seis mil novecentos e 
dezoito reais e vinte centavos). 
Período de Execução do Contrato: 10/05/2021 à 05/07/2022; 
Valor Total Executado: R$ 3.122.321,26 (três milhões cento e vinte e dois mil trezentos e vinte e urn 

reais e vinte e seis centavos). 
Período Executada: 10/0512021 à 30104/2022; 
Responsável Técnico: Marcelo Vicente da Silva — RNP: 0500878889 ¡ ART: BÁ20210520352 

DADOS DA OBRA/SERVIÇO: 

Endereço: Rua Direta de Malhadas 
Bairro: Malhadas 
Cidade: Mata de São JoãoBA CEP: 48.280-000 

Obra: 1- serviços remanescentes e complementares da construção de Creche Municipal. 

Código Descrição Unid. 
Qtde. 
cont. 

Qtde.
exec. 

- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

93565 - SINAPI 
Engenheiro civil de obra junior com encargos 

complementares 
MÊS 10,00 10,00

93572 - SINAPI 
Encarregado geral de obras com encargos 

complementares 
MÊS 10,00 10,00 

- SERVIÇOS INICIAIS 

PHft£f iW V. ~rt Prefeitura Municipal de Mata cie São 1oãº 
MATA DE Rua Luiz Antonio Garcez, sin°, Centro, Mata de São João - BA 

k s40.10A0 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaoioao.ba.nov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloísi de Carve/ho FLho, 402, Engenho Velho de States - Saavadot-RA 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55(71)3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

PFf FE1TtIRA 

Ç ' MATA DE 
~ A : sXo João 

00003 - ORSE Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, 
incluindo roçagem e queima m2 5.695,98 5.695,98 

04177 - ORSE Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, 
inclusive execução de gabarito de madeira m2 642,05 642,05 

- INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

10527 - SINAPI Locacao de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de 
torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00` m MXMES 40,00 40,00 

97063 - SINAPI 

Montagem e desmontagem de andaime modular 
fachadeiro, com piso metálico, para edificações com 
múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). 

Af_11 /2017 

m2 60,00 60,00 

00051- ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m2 8,00 8,00 
09182- ORSE Demolição de concreto com martelete e compressor M3 20,60 20,60 

100982 - SINAPI 

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão 
basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica 

(caçamba de 0,80 m3 / 111 hp) e descarga livre 
(unidade: m3). At 07/2020 

M3 103,00 103.00 

93590 - SINAPI 
Transporte com caminhão basculante de 10 ma, em via 
urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 

km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 
M3XKM 3.090,00 3.090,00 

- MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

100577 - SINAPI Regularização e compactação de subleito de sob 
predominantemente arenoso. Af 11/2019 m2 3.928,68 3.928,68 

83338 - SINAPI 
Escavacao mecanica, a ceu aberto, em material de 1 a 
categoria, corri escavadeira hidráulica, capacidade de 

0,78m3
M3 150,72 150,72 

COMP. 01 
Execução e compactação de aterro com solo 

predominantemente argiloso -inclusive solo e exclusive 
escavação, carga e transporte. 

M3 1.146,03 1.146,03 

94319- SINAPN 
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e 

compactação mecanizada. Af 05/2016 
M3 117,85 117,85

100978 - SINAPI 

Carga, manobra e descarga de solos e materiais 
granulares em caminhão basculante 10 m3 - carga com 
escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m3 / 155 hp) e 

descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 (Argiloso) 

M3 1.263,88 1.263,88

93580 - SINAPI 

Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via 
urbana pavimentada, adicionai para dmt excedente a 30 

km (unidade: m3xkm). af_07/2020 (transporte da 
Argiloso DMT : 64,30KM) 

M~XKM 81 267,48 81 267 48 

96397 - SINAPI 
Execução e compactação de base e ou sub base para 
pavimentação de brita graduada simples tratada com 
cimento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019 

M3 24,44 24,44 

.ler. TueA Prefeitura Municipal de Mata de São João
`f.3_ MATA DE Rua Luiz Antonio Garcez, s/n0, Centro, Mata de São João — BA 

SISO JOÃO Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.nlatadesaoioao.ba.4ov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho. 402, Engeaho Velho de Brotas - Salvador-SA 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax + 55(71)3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

}~ Pf1FFffNRp 

MATA DE 
sÃo loXo 

100978- SINAPI 

-, 

Carga, manobra e descarga de solos e materiais 
granulares em caminhão basculante 10 m3 - carga com 
escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m3 /155 hp) e 

descarga livre (unidade: m3). A€_0712020 ( Brita 
graduada) 

M3 24,44 24,44 

93590 - SINAPI 

Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via 
urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 
km (unidade: m3xkm). af_07/2020(DMT brita graduada: 

64,30KM) 

M3XKM 1571 49 1.571,49 

11472 - ORSE Regularização manual e compactão com placa vibratátia m2 1.438,59 1.438,59 

93382 - SINAPI Reaterro manual de valas com compactação 
mecanizada. Af 04/2016 M3 133,01 133,01 

93358 - SINAPI Escavação manual de vala com profundidade menor ou 
igual a 1,30 m. Af_03/2016 M3 755,27 755,27 

05103 - ORSE Recg arização Manual m2 288,93 288,93 

100982- SINAPI 

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão 
basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica 

(caçamba de 0,80 m3 / 111 hp) e descarga livre 
(unidade: m3). Af_0712020 (Bota Fora) 

M3 1.031,03 1.031,03 

93590 - SINAPI 

Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via 
urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 

km (unidade: m3xkm). af_07/2020 (DMT Bota Fora)= 
48,1 Km 

M3XKM 49.592,54 49.592,54 

- ESTRUTURA 

96541 - SINAPI 
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para 
sapata, em chapa de madeira compensada resinada, 

e=17 mm, 4 utilizações. Af 06/2017 
m2 28,80 28,80 

92431 - SINAPI 

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares 
retangulares e estruturas similares com área média das 
seções maior que 0,25 m2, pé-direito simples, em chapa 

de madeira compensada plastificada. 10 utilizações. 
Af 12/2015 

m2 280,22 280,22 

92467 - SINAPI 

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, 
escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, 

em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações. 
Aí_12/2015 

m2 536,06 536,06

96542 - SINAPI 
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para 

viga baldrame, em chapa de madeira compensada 
resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 

m2 49,74 49,74 

92526 - SlNAPB 

Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com 
área média maior que 20 m2, pé-direito simples, em 

chapa de madeira compensada plastificada, 10 
utilizações. Af_12/2015 

m2 35,70 35,70 

J

COMP. 02 
Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, 

lançado e adensado 
M3 211,60 211,60

Prefeitura Municipal de Mata de São João
  MATA DE Rua Luiz Antonio Garcez, s/n°, Centro, Mata de São João— BA

SOÃO Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 -w~vw.rratadesaoioao.ba.Rov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carva!bo Filho. 402, Engenho Velho de Brotas Salvador-BA 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55(71)3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

PEE FEITURA 

= MATA DE 
SÃO JÕÃO ~. 

94962 - SINAPI 
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ 

areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 
400 I. Af 07/2016 

M3 2,70 2,70 

92776 - SINAPI 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional 
de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando aço CASO de 6,3 mm - montagem. 
Af 12/2015 

KG 2.222,81 2.222,81 

92777 - SINAPI 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional 
de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. 
Af 12/2015 

KG 1.600,00 1.600,00 

92778 - SINAPI 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional 
de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. 
AU 2/2015 

KG 1.643,00 1.643,00 

92779 - SINAPI 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional 
de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. 
Af12/2015 

KG 524,00 524,00 

92780 - SINAPI 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional 
de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. 
Af 12/2015 

KG 149,00 149,00

92781- SINAPI 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional 
de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem. 
Af 12/2015 

KG 26,04 26,00

92759 - SINAPI 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional 
de concreto armado em um edifício de múltiplos 

pavimentos utilizando aço CA-60 de 5,0 mm -
montagem. AU 2/2015 

KG 1.638,17 1.638,17 

03228- ORSE 
Fornecimento e instalação de tela aço soldada 

nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm 
(0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar 

m2 2.063,16 2.063,16 

07393 - ORSE 
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, 

intereixo 38cm, h=12cm, ei. enchimento em EPS h=8cm, 
inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. 

m2 13,92 13,92 

07823 - ORSE 

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, 
intereixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS 

h=12cm, inclusive escoramento em madeira e 
capeamento 4cm. 

m2 1.001,00 1.001,00 

COMP. 03 

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, 
intereixo 38cm, h=20cm, el. enchimento em EPS 

h=16cm, inclusive escoramento em madeira e 
capeamento 4cm. 

m2 22,00 22,00 

. , PAEffITursA Prefeitura Municipal de Mata de São João 
t _; MATA DE Rua Luiz Antonio Garoez, s!n°, Centro, Mata de São João — BA 

SÃO JOÃO Tel.: (71) 3635-1310 Faac 3635-1293 - www.matadesaosoao.bagOV.tx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-SA 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55(71)3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

.~ verÇrtuaA 

{`; = MATA DE 
sÃo lodo 

03642 - ORSE Lona plástica preta m2 728,90 728,90 

98546 - SINAPI 
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, 
uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, 

e=3mm. Af 0612018 
m2 1.179,39 1.179,39 

98557 - SINAPI Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 
2 demãos a€_06/2018 

m2 171,37 171,37

- ALVENARIA 

87523 - SINAPI 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes 

com área líquida maior ou igual a 6m2 com vãos e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

a€ 06/2014 

m2 903,41 903,41 

101161 - SINAPI 
Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto 
(cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento 

com preparo em betoneira. Af 05/2020 
m2 57,93 57,93 

89488 - SINAPI 

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm, 
(espessura 14 cm) fbk =14,0 mpa, para paredes com 
área liquida maior ou igual a 6m2, com vãos, utilizando 

colher de pedreiro. Af 1212014 

m2 77,94 77,94

89993 - SINAPI Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. ' 
Af 0112015 M3 3,26 3,26 

11365 - ORSE 

Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois 
lados, acabamento boleado, e= 2cm, assentado com 
argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, 

exclusive ferragens 

m2 47,52 47,52 

93182- SINAPI Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. 
a€ 03/2016 M 22,10 22,10 

93183 - SINAPI 
Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de 

vão. af 03/2016 M 70,i}0 70,00 

Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de 
93194 - SINAPI comprimento. Af  03f2016 M 22,10 22,1Q 

93195- SINAPI Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m 
de comprimento. Af 03/2016 M 88,00 88,00 

93185- SINAPI 
Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de 

vão. af 03!2016 
M 13,00 13,00

93184 - SINAPI 
Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. 

Af 03/2016 
M 57,00 57,00

- ESQUADRIAS 

94569 - SINAPI 
Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e 
ferragens. Exclusive alizar, acabamento e contramarco. 

Fornecimento e instalação. Af 1212019 
m2 11,88 11,88 

94570 - SINAPI 

Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, 
com vidros, batente, acabamento com acetato ou 

brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. 
Fornecimento e instalarão. Af 12/2019 

m2 13,00 13,00 

r, P4LFLTURF Prefeitura Municipal de Mata de São João 
, l . i MATA DE Rua Luiz Antonio Garcez, s/n°, Centro, Mata de São João— BA

4 }, SÃO JOÃO Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaoioao.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prot. Alolsa de Carvalho Fido, 402, Engenho velho de &ocas - Salvador-SA 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 34535989 E-mail: cxeaba@creaba.org.br 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

MATA DE 
Mr:, SÃO JOÃO 

94573 - SINAPI 

Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, 
com vidros, batente, acabamento com acetato ou 

brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. 
Fornecimento e instalação. Af_12/2019 

m2 54,00 54,00

COMP. 04 

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-Oca, 
0.80 x 2.10 m, com chapa inox nos lados interno e 
externo, revestida de formica. Inclusive batentes e 

ferragens 

UND 4,00 4,00 

COMP. 05 

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 
0.90 x 2.10 m, com chapa inox nos lados interno e 
externo, revestida de formica. Inclusive batentes e 

ferragens 

UND 23,00 23,00 

12098 - ORSE 

Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço 
galvanizado n°24, batente em chapa n°18, classe 90, 
isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, 

dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e 
fechadura reversível sem chave 

m2 4,20 4.20 

09736 - ORSE Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. 
MH2585 ou similar 

PAR 2,00 2,00 

12121 - ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, 1=60cm, d=1 1/2", 
Jackwal ou similar UND 12,00 12,00 

COMP. 06 

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 
0.60 x 2.10 m, com chapa inox nos lados interno e 
externo, revestida de formica. Inclusive batentes e 

— ferragens 

UND 22,00 22.00 

08900 - ORSE 

Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra 
quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 
112" na horizontal e quadro com barra de ferro de 112", 

inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com 
parafusos 

m2 9,99 9,99 

72118- SINAPI 
Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento

e instalaçao, inclusive massa para vedacao 
m2 780 7,80 

04716-ORSE Grade em metalon m2 125,10 125,10 

10812- ORSE 
Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, 0 5mm 250x203 cm, 
Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e 

h=  2,60m) e acessórios 
m2 155,74 155,74 

11843- ORSE 
Portão pivotante Nylofor 01 folha 1,80 x 2,03, completo. 
conforme projeto do Centro de Convenções de Sergipe UND 2,00 2,00 

11842- ORSE 
Portão pivotante Nylofor 02 folhas 5,00 x 2,03, completo, 
conforme projeto do Centro de Convenções de Sergipe 

UND 1,00 1,00

09716 - ORSE 
Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1", boleado, 

para arremates em revestimentos cerâmicos UND 70,42 70,42 

~ ~ rnsf,rrxfa Prefeitura Municipal de Mata de São João 
• MATA DE Rua Luiz Antonio Garcez, s/n", Centro, Mata de São João — BA

?5 v, SÃO1OÃO Tela (71) 3635-1310 Fax: 3635-1293 - www.matadesaotoao.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvatho Fitho, 402, Ergerto Velho de Brotas - Salvador-BA 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba org.br 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

. rarr~tuaa 
~~ ~ MATA DE 

, SÃO Jt1ÃO 

01837 - ORSE 
Porta em alumimo, de correr ou abrir, cor N/P/B, com 

fechamento em lambri, inclusive caixilhos, dobradiças e 
fechadura 

m2 2,61 2,61 

- REVESTIMENTOS 

87905 - SINAPI 

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) 
e estruturas de concreto de fachada, com colher de 

pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em 
betoneira 4001 af_06/2014 

m2 3.623,90 3.623,90 

87887 - SINAPI 
Chapisco aplicado no teto, com desempenadeira 

dentada. Argamassa industrializada com preparo em 
misturador 300 kg. Af 06/2014 

m2 1.071,51 1.071,51 

87777 - SINAPI 

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, 
preparo manual, aplicada manualmente em panos de 
fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. 

Af 06/2014 

m2 3.623,90 3.623,90 

96113- SINAPI 
Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. 

Af 05/2017_p 
mz 100,00 100,00

90407 - SINAPI 

Massa única, para recebimento de pintura, em 
argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 
manualmente em teto, espessura de 20mm, com 

execução de taliscas. Af 03/2015 

m2 1.071,51 1.071,51 

01920 - ORSE 

Revestimento cerâmico para parede, 9,5 x 9,5 cm, pei-1, 
linha arq design, azul médio ou escura, Portobello ou 
similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, 
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço 

m2 1.302,14 1.302,14 

10619- ORSE 

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 
cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado 

com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 
regularização de base ou emboço 

m2 1.182,98 1.182,98

08928 - ORSE 

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 
cm, antiderrapante (porcelanato), Ekzabeth ou similar, 

aplicado com argamassa industrializada ac-ui, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço 

m2 _ _ 

COMP. 07 Rodameio em madeira com dimensão de 10 x 1,5 cm, 
inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm M 711,00 711,00 

COMP. 08 
Fornecimento e aplicação de revestimento em mosaico 
de pedra portuguesa colorida, aplicado com argamassa 

industrializada. 
m2 24,00 24,00 

- PISOS/PAVIMENTAÇÃO 

94994 - SINAPI 
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 

concreto moldado in toco, feito em obra, acabamento 
convencional, espessura 8 cm, armado. Af 07/2016 

m2 579,09 579,09 

fffftli45 Prefeitura Municipãi de Mata de São João 
t : MATA DE Rua Luiz Antonio Garcez, s/n°, Centro, Mata de São João — BA
# ~ SIZQ JOlIO Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.m8tãoe5a340a0.ba.0ov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Alolsio de Carvalho Rtho, 402, Engeatco Vetha de Rcotas - Salvador-8A 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55(71)3453-8989 E-mail: cnreaba@creaba.org.br 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

* PHEFlINNA 
i MATA DE 

SÃO JOÃO 

94998 - SINAPI 
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 

concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, espessura 12 cm, armado. Af 07/2016 

m2 16,00 16,00 

87692 - SINAPI 
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), 
preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, 

não aderido, espessura 5cm. Af 06/2014 
m2 1.537,84 1.537,84 

COMP. 09 
Piso industriai de alta resistência, cor cinza, espessura 
12mm, incluso juntas de dilatação plastica e polimento 

mecanizado. 
m2 1.126,03 1.126,03 

COMP. 10 
Piso industrial de alta resistência, colorido, espessura 
12mm, incluso juntas de dilatação plastica e polimento 

mecanizado. 
m2 40,30 40,30 

_ 
07343 - ORSE Enceramento de piso de alta resistência (novo) m2 1.166,33 1.166,33 
08373- ORSE Rodapé alta resistência, h =15 cm, meia-cana M 711,00 711,00 
09587 - ORSE Soleira granito polido preto, 1=15cm, esp = 2 cm M 58,85 58,85 

01988 - ORSE 
Peitoril granito cinza polido,cl largura = 17 cm, esp =2 

cm M 153,86 153,86 

93682 - SINAPI 
Execução de via em piso intertravado, com bloco 

retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. 
AU 2/2015 

m2 180,00 180,00 

92399 - SINAPI 
Execução de via em piso intertravado, com bloco 

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. 
Af 12/2015 

m2 494,00 494,00 

101090- SINAPI 
Piso em pedra portuguesa assentado sobre argamassa 

seca de cimento e areia, traço 1:3, rejuntado com 
cimento comum. Af 05/2020 

m2 29,45 -

94276 - SINAPI 

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, 
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 
100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base 

superior x altura), para urbanização Interna de 
empreendimentos. Af 06/2016 

M 308,79 308,79 

02620 - ORSE 
Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto 

simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia 
traço 1:3 

M 596,48 596,48 

08925- ORSE 

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 
cm, antìderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, 

aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 
exclusive regularização doe base ou embuço 

m2 178,86 178,86 

COMP. 11 
Piso de borracha reciclada, granulada, tipos", da marca 

haiah ou similar, fornecimento e instalação. Inclusive 
cola contato 

m2 95,26 95,26 

02235 - ORSE Fornecimento e Instalação de Piso de borracha 500 x 
500 x 3mm, cor Preta, (Plurigoma, Daud ou similar) 

m2 15,20 15,20 

,r+ r' nur~A Prefeitura Municipal de Mata de São João 
MATA DE Rua Luiz Antonio Garcez, s!n°, Centro, Mata de São João — BA 
SÁO JO40 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.ntatadesaoioao.bagov.tx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax + 55(71)3453-8989 E-maik creaba@creaba.org.br 

Página 8 de 32 

• CREA-BA 
wesne wgnr a. cnp.rwr o 

Apa»naOePW~ 

Impresso em: 1210712022, às 07:18. 

2 aEi m -c ~ ~m(9 
o — 
U 

~ E 
c m 

(9 
o E N 

~ C N N ó ~ 

m Qí~~. r` 
~ 

~ ~ 

1 
(9 (9 o } L  Ç ~ c>s 
ó Ç o 
c m ~ m D) —
ow a~ 
c U 
a~ 
ED ~ 
~ 

V Ç (9 o ~ 
o 'v) v 

w IY > 

C~ 
o 
fV 
~ U) r-. ~ ~ 
C 
o 'a 
a 
~ 
a 
U 

11
/0

7/
20

22
 



Página 11/35 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

t~~a 
PPI:FEtTURA 

~= MATA DE 
~~. SÃO 30Ão 

07324 - ORSE 

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, 
p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com 

argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusive 
regularização de base 

m2 - - 

00091 - ORSE 

Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e 
areia traço t-4 (1:5) -1 saco cimenta 50kg / 5 padiolas 
areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e 

transporte 

- -

03080 - ORSE Enrocamento com pedra bruta arrumada manualmente M3 - -

07323 - ORSE 
Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, 

p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, 
re~untado, exclusive regularização de base 

m2 49,37 49,37 

- PINTURA 

88489 - SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em 
paredes, duas demãos. of 0612014 

m2 1.970,78 1.970,78 

08624 - ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 
demãos de massa acrílica, lixamento e retoques m2 1.970,78 1.970,78 

88485 - SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma 
demão. of 0612014 

m2 1.970,78 1.970,78 

88488- SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
teto, duas demãos. Af 06/2014 m2 1.071,51 1.071,51 

88494 - SINAPI Aplicação e fixamento de massa látex em teto, uma 
demão. Af 06/2014 

m2 1 071,51 1071 51 

88484 - SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão, 
Af.06/2014 

m2 1.071,51 1.071,51 

79500/002 - 
SINAPI pintura acrílíca em piso cimentado, Ires demaos m2 56,68 56,68 

95468 - SINAPI Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie 
metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demão) m 145,23 145,23 

03209 - ORSE Pintura de meio fio (caiação) M 452,64 -

04328 - ORSE m2 1.058,07 1.058,07 Pintura de proteção sobre mdtleiaa com aplicação de 02 
demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2 

84679- SINAPI Pintura imunizante para madeira, duas demaos m2 1.058,07 1.058,07 
- BANCADAS 

COMP. 12 Bancada em granito preto m2 20,30 20,30 

02272 - ORSE Rodopia em granito preto, h =10 cm, aplicado com 
argamassa industrializada ac-i M 39,37 39,37 

12067 - ORSE 
Testeira em granito preto, i=10cm (meia esquadria) - 

fornecimento e colocação 
M 46,12 46,12

- COBERTURA 

92566 - SINAPI 

Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de 
madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas 
e para telha ondulada de €brocimento, metálica, plástica 
ou termoacústica, inclusa transporte vertical. af 12/2015 

m2 1.058,07 1.058,07

PAff4ftlNiA Prefeitura Municipal de Mata de São João 
 ¡ MATA DE Rua Luiz Antonio Garrez, sin°, Centro, Mata de São João - BA 
t. sÃO .JOÃO Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaoioao.ba.aov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvalho F5hO, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8988 E-mail: creaba@creaba.org.br 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

raIr[+nma 
MATA DE 
SÃO JOÃO 

92543 - SINAPI 

Trama de madeira composta por terças para telhados de 
até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, 

metálica, plástica ou termoacústíca, incluso transporte 
vertical. Af_07/2019 

mZ 1.058,07 1.058,07 

94210 - SINAPI 

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 
mm com recobramento lateral de 1 1/4 de onda para 

telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 
águas, incluso içamento. of 06/2016 

1.058,07 1.058,07 

94223 - SINAPI 
Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 

mm, incluso acessórios de fixação e içamento. 
af_0612016 

M 14,60 14,60 

304 - ORSE Rufo de concreto armado fck=20mpa 1=30cm e h=5cm M - -

08637 - ORSE Chapim de concreto pré-moldado M 269,96 269,96 

00298 - ORSE Calha em alvenaria 1 concreto, impermeabilizada c/ 
manta asfáltica mz 79,52 79,52 

09080 - ORSE 
Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com 

desenvolvimento 25cm M 209,28 209,28 

- INSTALAÇÕES NIDROSSANITQRIA 
- ESGOTO 

11334 - ORSE Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m UND 1,00 1,00 
04883 - ORSE Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m UND 12,00 12,00 

01695 - ORSE 
Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma 
saida, d =150 x 150 x 50mm, ref. n°25, acabamento 

branco, marca Akros ou similar 
UND 21,00 21,00 

86883 - SINAPI 
Sifão do tipo flexível em pvc 1a x 1.112" - Fornecimento e 

instalação. Af 1212013 
UND 20,00 20,00

09921 - ORSE Sifão para mictório, Beca 1681,1 x 2", acabamento 
cromado ou simílar 

UND 5,00 5,00

03672 - ORSE 
Sifão para lavatório em pvc, astra sc3,1 1/2" x 40 mm, 

acabamento branco ou similar UND 2,00 2,00 

86879 - SINAPI ' Válvula em plástico 1" para pia, tangUe ou larr8tbrio, com 
ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af 12/2013 UND 25,00 25,00 

86877 - SINAPI 
Válvula em metal cromado 1.1/2" X 1.1/2° Para tanque 

ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e 
instalação. Af 1212013 

UNO 2,00 2,00 

89714 - SINAPI 
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário. Af12/2014 

M 160,00 160,00 

89712 - SINAPI 
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário. Aí12/2014 

M 50,00 50,00 

9$057 - SINAPI 

Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, 
diâmetro interno = 2,88 m, altura interna = 2,50 m, 

volume utIl: 14657,41 (para 105 contribuintes). 
Af 05/2018 

UND 1,00 1,00 

wtfttsTua+c Prefeitura Municipal de Mata de São João 
_r MATA DE Rua Luiz Antonio Garcez, s!n°, Centro, Mata de São João — BA 

t!*, 5ÃO JOÃO Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaoioao.bagov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Vetho de Brotas - Salvador-BA 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55(71)3453-8969 E-mail: creaba@creaba.org.br 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

~ varrrmnw 

~ MATA DE 
sÃo JoÃo 

COMP. 13 Sumidouro pre-moldado de concreto -06 anis, 
0=1,50m e h=0,50m cada anel (1,50 x 3,00m) UND 2,00 2,00 

98093 - SINAPI 
Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de 

concreto, dimensões internas: 1,6 x 5,6 x 1,67 m, 
volume útil: 10752 I (para 103 contribuintes). Af 05/2018 

UND 1,00 1,00 

90445 - SINAPI 
Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com 

diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 
mm. Af 05/2015 

M 50,00 50,00 

90446 - SINAPI Rasgo em contrapiso para ramais! distribuição com 
diâmetros maiores que 75 mm. Af 05/2015 

M 160,00 160,00 

02485 - ORSE Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para 
tubulação diám 21/2"a 4" M 210,00 210,00 

89748 - SINAPI 

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, 
dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
Af12/2014 

UND 22,00 22,00 

89728 - SINAPI 

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, 
dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
Af 1212014 

UND 22,00 22,00 

89746 - SINAPI 
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 
100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal 
de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af 12!2014 

UND 8,00 8,00 

89726 - SINAPI 
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 

mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanítário. Af 1212014 

UND 13,00 13,00 

89732 - SINAPI 
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af 1212014 

UND 20,00 20,00 

89739 - SINAPI 
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. AL 1212014 

UND 2,00 2,00 

89731 - SINAPI 
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af1212014 

UND 21,00 21,00 

89737 - SINAPI 
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af 12/2014 

UND 4,00 4,00 

PRf:f£fFllfJ~ ~r Prefeitura Municipal de Mata de São João 
~ MATA DE  Rua Luiz Antonio Garcez, s/n , Centro, Mata de São João- BA 

s/ZO JOÃO Tel.: (71) 3635-1310 Fax,: 3635-1293 - www.matadesaoioao.ba.clov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvalho FUho, 402, Engenho Veã)o de Brotas - Salvador-BA 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba<creaba.org.br 
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Página 14135 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

º4rrrrntar. 

"- MATA DE 
SAO1OAO 

89724 - SINAPI 
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 

mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgota sanitário. Af 12!2014 

UND 22,00 22,00 

89753 - SINAPI 
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 

UND 16,00 16,00 

89774 - SINAPI 
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 

UND 3,00 3,00 

89711 - SINAPI 
Tubo pvc, sere normal, esgato predial, dn 40 mm, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário. Af_12/2014 

M 30,00 30,00 

89713 - SINAPI 
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário. Af_12/2014 

M 15,00 15,00 

01562 - ORSE Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto 
primário, diámm = 100 x 50mm UND 7,0Q 7 QQ 

01563 - ORSE 
Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto 

primário, diãm = 100 x 75mm UND 2,00 2,00 

01564 - ORSE Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto 
primário, diâm - 100 x 100mm UND 18,00 18,00 

01559 - ORSE Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto 
primário, diâm = 50 x 50mm UND 6,00 6,00 

01560 - ORSE Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto 
primário, diâm = 75 x 50mm UND 5,00 5,00 

01582 - ORSE Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto 
primário, diám = 75 x 50mm UND 4,00 4,00 

01662 - ORSE Tê sanitário em pvc rígido Cl anéis, para esgoto primário, 
diâm =100 x 75mm UND 2,00 2,00 

01658 - ORSE Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, 
diám = 50 x 50mm UND 13,00 13,00 

01660- ORSE Tê sanitário em pvc rígido cl anéis, para esgoto primário, 
diâm = 75 x 75mm 

UND 2,00 2,00 

- DRENAGEM PLUVIAL _ 
04883- ORSE Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m UND 15,00 15,00 

89524 - SINAPI 
Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
encamínhamento. Af_1212014 

UND 1,00 1,00 

89529 - SINAPI 
Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
encaminhamento. Af_12/2014 

UND 2,00 2,00 

89590 - SINAPI 
Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em condutores 
verticais de águas pluviais. Af 12/2014 

UND 4,00 4,00 

íK iF
'f !ftX{R .~~. Prefeitura FAtx»cipal de Mata de São João 

I ̀ • MATA DE Rua Luiz Antonio Garcez, sln°, Centro, Mata de São João — BA
. '~ SÃO 1040 Tela (71 ) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.rnatadesaoioao.ba.~ov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velha de Brotas - Salvador-8A 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55(71)3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 
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Página 15/35 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

PRf.ffttllRA 

` MATA DE 
< , sÁ0 JOÃO 

89522 - SINAPI 
Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
encaminhamento. Af 12/2014 

UND 1,00 1,00 

89681 - SINAPI 
Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 

100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em 
condutores verticais de águas pluviais. Af 12/2014 

UND 4,00 4,00 

89578 - SINAPI 
Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e 

instalado em condutores verticais de águas pluviais. 
Af 12/2014 

M 9,00 9,00 

89580 - SINAPI 
Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e 

instalado em condutores verticais de águas pluviais. 
Af 1212014 

M 90,00 90,00 
J 

89576 - SINAPI 
Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e 
instalado em condutores verticais de águas pluviais. 

AL 1212014 
M 6,00 6,00 

06337 - ORSE Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, 
JEI, PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar) M 50,00 50,00 

06338 - ORSE Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, 
JEI, PB, dn = 250mm (Vinilfort - Tigre ou similar) M 10,00 1000 

04283 - ORSE Ralo hemisfénco em if f°, tipo abacaxi e 100mm UND 5,00 5,00 
09752 - ORSE Ralo hemisférico em f° f°, tipo abacaxi o 75mm UND 2,00 2,00 

89778- SINAPI 
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af 12/2014 

UND 1,00 1,00 

89800 - SINAPI 
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, 

fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. Af 12/2014 

M 20,00 20,00 

89799 - SINAPI 
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, 

fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. Af 12/2014 

M 10,00 10,00 

- RESERVATÓRIO/TELHADO 

94788 - SINAPI 

Adaptador com flanges livres, pvc, soldável longo, dn 60 
mm x 2, instalado em reservação de água de edificação 

que possua reservatório de fibra/fibrocimento 
fornecimento e instalação. Af 06/2016 

UND 2,00 2,00 

94676 - SINAPI 

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40 mm instalado em 
reservação de água de edificação que possua 

reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e 
instalação. Af 0612016 

UND 2,00 2,00 

94650 - SINAPI 
Tubo, pvc, soldável, dn 40 mm, instalado em reservação 

de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af 06/2016 

M 6,00 6,00 

Pftf}"fiTUIEM1 Prefeitura Municipal de Mala de São João 
MATA DE Rua Luiz Antonio Garcez, s/n°, Centro, Mata de São João — BA 

JOÃO Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 -www.matadesao}oao.baaov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Pror. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Veio de Brotas - Salvador-BA 

Tel: +55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453.8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 
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Página 16!35 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

}  QRFFERURA 

MATA DE 
i. t. SÃO JDÃO 

94652 - SINAPI 
Tubo, pvc, soldável, dn 60 mm, instalado em reservação 

de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af 06!2016 

M 9,00 9,00 

COMP. 14 Caixa d'agua em políet feno de alta densidade, com 
5.000 Litros, com tampa e acessorios UND 2,00 2,00 

01075 - ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, 
diâm = 60 x 50mm UND 14,00 14,00 

01083- ORSE UND 4,00 4,00 
Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, 

diâm = 50 x 25mm 

01085- ORSE Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, 
diâm = 60 x 25mm UND 1,00 1,00 

89408 - SINAPI 
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm:, instalado em 

ramal de distribuição de água - fornecimento e 
instalação. Af 12/2014 

UND 9,00 9,00 

94676 - SINAPI 

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40 mm instalado em 
reservação de água de edificação que possua 

reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e 
instalação. Af 06/2016

UND 1,00 1,00 

94678 - SINAPI 

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm instalado em 
reservação de água de edificação que possua 

reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e 
instalação. Af 06/2016 

UND 17,00 17,00 

94680 - SINAPI 

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60 mm instalado em 
reservação de água de edificação que possua 

reservatório de ibra'fibrocirnento fornecimento e 
instalação. Af 06/2016 

UND 5,00 5,00 

89577 - SINAPI 
Luva de correr, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em 

prumada de água - fornecimento e instalação. 
AL 1212014 

UND 1,00 1,00 

89446 - SINAPI Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalada em prumada de 
água - fornecimento e instalação. Af 12/2014 

M 9,00 9,00

89448 - SINAPI Tubo pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de 
água - fornecimento e instalação. Af 12/2014 M 12,00 12'00 

89449 - SINAPI Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de 
água - fornecimento e instalação. Af 1212014 

M 24,00 24,00

89450 - SINAPI Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014 M 66,00 66,00

94688 - SINAPI 
Tê, pvc, soldável, dn 25 mm instalado em reservação de 

água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af 0612016 

UND 2,00 2,00 

94694 - SINAPI 
Tê, pvc, soldável, dn 50 mm instalado em reservação de 

água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af 06/2016 

UND 3,00 3,00 

.:rdY 

~+ Pf+ff4fTURt Prefeitura Municipal de Mata de São João 
MATA DE Rua Luiz Antonio Garcez, s/n°, Centro, Mata de São João — BA 

à SITD JOÃO Tel.: (71 ) 3635-1310 Fac: 3635-1293 - www.rnatadesao}oao.ba gov.br 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof Aloisio de Carvalho Ficho, 402, Engenho velho de Brotas - Satvador-8A 

Tel: +55(71)  3453-8990 Fax + 55 (71) 3453-8989 E-mail: c reaba@creaba.org.br 
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Página 17!35 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

VRrrrITURA 

MATA DE 

94696 - SINAPI 
Té, pvc, soldável, dn 60 mm instalado em reservação de 

água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016 

UND 13,00 13,00 

01702 - ORSE Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, 
saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado 

UND 5,00 5,00 

- ÁGUA FRIA 

11149 - ORSE 
Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por 

compressão,110v, Inox, Libell Press Side ou similar - 
fornecimento e instalação 

UND 2,00 -

02024 - ORSE 
Chuveiro simples articulado, de metal cromado, (deca 

ref 1995), cl registro de pressão (deca linha c40 ref1416) 
ou similares 

UND 13,00 13,00 

07227 - ORSE 

Cuba de aço inox 304, dimensões 60 x 50cm, para 
instalação em bancada, cl válvula cromada (deca ref 

1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada 
(deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou 

similares 

UND 4,00 4,00 

07287 - ORSE 

Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 50cm, para 
instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 

1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada 
(deca linha c40 refl159) e engate de plástico ou 

similares 

UND 6,00 6,00 

02055 - ORSE 
Tanque em aço inox, 

incPVC
luso torneira cromada e sifão UND 2,00 2,00

86942 - SINAPI 

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou 
equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa 
em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e 

torneira cromada de mesa, padrão popular -
fornecimento e instalação. Af_12/2013 

UND 3,00 3,00 

12437- ORSE 

Cuba de embutir quadrada (deca linha ref 1701 - GE17 - 
41cm) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado 
(deca ref c1680) , válvula cromada (deca c1602) e 

engate cromado (deca) ou similares 

UND 12,00 12,00 

11232- ORSE 
Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada

bica baixa 
UND 12,00 12,00 

09245-ORSE 

Vaso sanitário linha infantïl, CELITE ou similar c/cx 
acoplada, inclusive assento sanitário infantil, conjunto 

de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo 
de ligação com acabamento cromado e engate plástico 

UND 14,00 14,00

86932 - SINAPI 

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça 
branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal 

cromado, 1/2? X 40cm - fornecimento e instalação. 
Af_1212013 

UND 6,00 6,00

°uKA Prefeitura Municipal de Mata de São João 
  MATA DE Rua Luiz Antonio Garcez, s/n°. Centro, Mata de São João— BA 

3' ~. SÃO JDÃO Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.rnatadesaotoao.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. /Uoísio de Carvalho Filho. 402, Engenho Velho de Brotas - Savador-8A 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55(71)3453-8989 E-mail. creaba @cilcreaba.org.br 
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Página 18/35 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

~~,~~~ c~nrrratüs~k 

MATA DE 
slco Jodo 

95471 - SINAPI 
Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo 
frontal com louça branca sem assento - fornecimento e 

instalação. Af_10/2016 
UND 2,00 2,00 

02066 - ORSE 
Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitario, 

tipo convencional. UND 8,00 8,00 

12129- ORSE 
Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, fixa, direita 

ou esquerda, em aço inox, 1=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou 
similar 

UND 6,00 6,00 

12128- ORSE 
Barra de apoio, para lavatóno,flxa, constituída de duas 
barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal 

ou similar 
CJ 2,00 2,00 

04274 - ORSE 
Barra de apoio em tubo de aço galvanizado, d= 1 1/2", 

inclusive pintura em esmalte sintético 
M 15,70 15,70 

99635 - SINAPI 
Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento 

metalico cromado - fornecimento e instalação. 
Af_01 /2019 

UND - -

95544 - SINAPI Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, 
incluso fixação. Af 10/2016 UND 22,00 22,00 

95547 - SINAPI 
Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete 

liquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. 
Af 10/2016 

UND 20,00 2O00 

04287 - ORSE Dispenser para toalha interfolhada UND 13,00 13,00 

05021 - ORSE Saboneteira em aço inox, Docol, linha Square ou similar UND 
T 

12,00 12,00 

85005 - SINAPI 
Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de 

fixarão, sem moldura 
mz 8,34 8,34 

89729- SINAPI 
Joelho 90 graus, cpvc, soldável, dn 35mm, instalado em 
ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. 

Af_12/2014 
UND 1,00 1,00 

94794- SINAPI 

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com 
acabamento e canopla cromados, instalado em 
reservação de água de edificação que possua 

reservatório de fibra/flbrocimento — fornecimento e 
instalação. Af_06/2016 

UND 1,00 1,00 

89987 - SINAPI 
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com 

acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado 
em ramal de água. Af_12/2014 

UND 17,00 17,00 

89985 - SINAPI 
Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com 

acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado 
em ramal de água. Af_1212014 

UND 18,00 18,00 

99635 - SINAPI 
Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento 

metalico cromado - fornecimento e instalação. 
At 01/2019 

UND 2,00 2,00 

6140 - SINAPI 
Bolsa de ligacao em pvc flexivel para vaso sanitario 

1.1 /2 " (40 Mm) 
UND 2,00 2,00 

86887 - 
SINAPI Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e 

instalação. Af 01/2020 
UND 

20,00 20,00 

duna Prefeitura Municipal de Mata de São João 
MATA DE Rua Luiz Antonio Garc ez, s/n°, Centro, Mata de São João — BA

Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1253 - www.matadesaoioao.bagov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402. Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mad: creaba@creaba.org.br 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

~L1 PPff#1R1RA 

r.=~ MATA DE 
i; SÃO 1OÃo 

86884 - SINAPI Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - 
fornecimento e instalação. Af_12/2013 UND 15,00 15.00 

03706 - ORSE Tubo de ligação em pvc para vaso sanitário, 
acabamento cromado, cipla ou similar UND 4,00 4,00 

01143- ORSE Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom 
diâm = 25 x 20mm UND 20,00 20,00 

89381 - SINAPI 
Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", 
instalado em ramal ou sub-ramal de água -fornecimento 

e instalação. Af 12/2014 
UND 13,00 13,00 

89429 - SINAPI 

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, 
soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. 

Af 12/2014 

UND 47,00 47,00 

94662 - SINAPI 

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, 
soldável, dn 50 mm x 1 1/2 . instalado em reservação de 

água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016 

UND 4,00 4,00

01083- ORSE Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, 
diâm = 50 x 25mm 

UND 5,00 5.00

89408 - SINAPI 
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em 

ramal de distribuição de água - fornecimento e 
instalação. Af_12/2014 

UND 60,00 60,00 

89497- SINAPI 
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em 

prumada de água - fornecimento e instalação. 
Aí1212014 

UND 1,00 1,00 

89501 -SINAPI 
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em 

prumada de água - fornecimento e instalação. 
Af_12/2014 

UND 1,00 1,00 

89530- SINAPI 
Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em 

prumada de água - fornecimento e instalação. 
Af_1212014 

UND 1,00 1,00 
- 

89577 - SINAPI 
Luva de correr, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em 

prumada de água - fornecimento e instalação. 
Af 12/2014 

UND 1,00 1,00 

89446 - SINAPI Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de 
água - fornecimento e instalação. Af_1212014 

M 159,00 159,00

89448 - SINAPI 
Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de 

água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 
M 3,00 3,00

89449 - SINAPI Tubo. pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de 
água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 

M 6,00 6,00

01168- ORSE Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm UND 44,00 44,00 

01180-ORSE  
Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm 

=50x25mm 
UND 200 2,00 

89366 - S1NAP1 
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 

25mm, x 3/4" instalado em ramal ou sub-ramal de agua - 
fornecimento e instalação. Af 12/2014 

UND 9,00 9,00 

Prefeitura Municipal de Mata de São João 
~• MATA DE Rua Luiz Antonio Garcez, sln°. Centro, Mata de São João — BA 

~E SÃO 1OÃ0 Tel.: 71 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaoioao.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Etrm ho Velho de Brotas - Salvador-BA 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 rax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: cmaba@creaba.org.br 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ~ 

>rrr,ruw, 

MATA DE 
SÃO JOÃO 

90373 - SINAPI 
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc. soldável, dn 

25mm, x 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. Af_12/2014 

UNO 22,00 22,00 

02476 - ORSE Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm M 279,00 279,00 

02483 - ORSE Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para 
tubulação diam 1/2" a 1" 

M 279,00 279,00 

- ÁGUA QUENTE 

94724 - SINAPI 

Conector, cpvc, soldável, dn 22 mm x 3/4", instalado em 
reservação de água de edificação que possua 

reservatório de fibra/fibrocimento — fornecimento e 
instalação. Af_06/2016 

UNO 15,00 

_ 

15,00 

94726 - SINAPI 

Conector, cpvc, soldável, dn 28 mm x 1", instalado em 
reservação de água de edificação que possua 

reservatóno de fibra/fibrocimento — fornecimento e 
instalação. Af_06/2016 

UND 2,00 2,00 

89664 - SINAPI 
Curva de transposição, cpvc, soldável, dn22mm, 

instalado em ramal ou sub-ramal de água — 
fornecimento e instalação. Af_12/2014 

UND 8,00 8,00 

89719 - SINAPI 
Joelho 90 graus, cpvc, soldável, dn 22mm, instalado em 
ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. 

Af 1212014 
UND 14,00 14,00 

89729 - SINAPI 
Joelho 90 graus, cpvc, soldável, dn 35mm, instalado em 
ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. 

Af_12/2014 
UND 4,00 4,00 

89644- SINAPI 
Joelho de transição, 90 graus, cpvc, soldável, dn 22mm 

x 1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. Af_12/2014 

UND 11,00 11,00 

85660 - SINAPI 
Luva de transição, cpvc, soldável, dn22mm x 25mm, 

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento 
e instalação. Af_12/2014 

UND 22,00 22,00 

94716- SINAPI 

Tubo, cpvc, soldável, dn 22 mm, instalado em 
reservação de água de edificação que possua 

reservatório de fibra/fibrocímento — fornecimento e 
instalação. Af_06/2016 

M 31,00 31,00 

94718- SINAPI 

Tubo, cpvc, soldável, dn 35 mm, instalado em 
reservação de água de edificação que possua 

reservatório de fibra/fibrocímento — fornecimento e 
instalação. Af_06!2016 

M 14,00 14,00 

09268 - ORSE Te cpvc rígido soldavel 
q  

mmerm, tigre ou similar d = UNO 4,00 4,00 

09269 - ORSE Té cpvc rígido soldavel Aquatherm, tigre ou similar d = 
28 mm 

UND 1,00 1,00 

89767 - SINAPI 
Tè misturador, cpvc, soldável, dn 22mm, instalado em 

ramal de distribuição de água - fornecimento e 
instalação. Af_12/2014 

UND 11,00 11,00 

Prefeitura Municipal de Mata de São João 
MATA DE Rua Luiz Antonio Garcez, stn", Centro, Mata de São João — BA 
SÃO J040 Tela (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaofoao.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho. 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-8A 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

MATA DE 
Ya SÃO JOÃO 

94792-SINAPI 

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com 
acabamento e canopla cromados, instalado em 
reservação de água de edificação que possua 

reservatório de fibra/fibrocimento — fornecimento e 
instalação. Af_0612016 

UND 1,00 1,00 

94494 - SINAPI 

Registro de gaveta bruto. latão, roscável, 3/4", instalado 
em reservação de água de educação que possua 
reservatório de fibra/fibrocimento — fornecimento e 

instalação. Af 06/2016 

UND 2,00 2,00 

89985 - SINAPI 
Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com 

acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado 
em ramal de água. Af_12/2014 

UND 11,00 11,00 

94676 - SINAPI 

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40 mm instalado em 
reservação de água de edificação que possua 

reservatório de fibraifibrocimento fomecimento e 
instalação. Af_0612016 

UND 1,00 1,00 

COMP. 15 
Fornecimento e instalação de aquecedor de água de 
passagem a gás, digital glp de 42 litros/min. Komeco 

43d ou similar 
UND 3,00 3,00 

02476 - ORSE Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diám M 45,00 45,00 

02483 - ORSE Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para 
tubulação diãm 112" a V M 45,00 45,00 

12882- ORSE Pressurizador até 12mca/160w/220v UND. 1,00 - 

- ALIMENTAÇÃO 

6031 - SINAPI Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca 
externa, de 3/4 UND 1,00 1,00 

89645 - SINAPI 
Joelho de transição, 90 graus, cpvc, soldável, dn 22mm 

x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. Af_12/2014 

UND 3,00 3,00 

89401 - SINAPI 
Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de 

distribuição de água - fornecimento e instalação. 
Af_12/2014 

M 1,00 1,00 

89383- SINAPI 
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, 
soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub- 
ramal de água - fornecimento e instalação. At 12/2014 

UND 1,00 1,00 

89363 - SINAPI 
Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em 

ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
Af_12/2014 

UND 1,00 1,00 

89362 - SINAPI 
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em 

ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
Af_12/2014 

UND 6,00 6,00 

""'°  Prefeitura Municipal de Mata de São João 
MATA DE Rua Lutz Antonio Garcez, s/n Centro, Mata de São João— BA 
SÃO JO4O Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaotoao.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho. 402. Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

PRFfJ )Y(JRA 

=: MATA DE i sXo ioÃó 

89402 - SINAPI 
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de 

distribuição de água - fornecimento e instalação. 
Af 12/2014 

M 120,00 120,00 

- LÓGICA 

100560- SINAP1 
Quadro de distribuição para telefone n2, 20x20x12cm 

em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrão 
telebras, fornecimento e instalação. Af 11/2019 

UNO 1,00 1,00 

83370 - SINAPI 
Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40x40x12cm 

em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao 
telebras, 

UND 1,00 1,00 

07817- ORSE Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, 
completa, ref.0605, Fame ou similar UND 2,00 2,40 

08439 - ORSE Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 
8u x 450mm UND 1,00 1,00 

07817 - ORSE Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, 
completa, ref.0605, Fame ou similar UND 12,00 12,00 

10726- ORSE Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 
mpbs + 2P10-100-1000 BT UND 1,00 1,00 

07138 - ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 M 120,00 120,00 

98302 - SINAPI 
Patch panel 24 portas, categoria 6- fornecimento e 

instalação. af 0312018 UND 1,00 1,00 

11230- ORSE Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m 
- Rev 01 

UND 24,00 24,00

41419 - ORSE Régua (filtro de linha) com 8 tomadas UND 1,00 1,00 
00679 - ORSE Central telefônica ( pabx - cpa 4/12) UND 1,00 1,00 
00354 - ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") M 15,00 15,00 

91835 - SINAPI 
Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm 

(3/4"), para circuitos terminais, instalado em fomo - 
fornecimento e instalação. af 1212015 

M 70,00 70,00 

91941- SINAPI 
Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, 

instalada em parede - fornecimento e instalação. 
Af 12/2015 

UND 12,00 12,00 

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

39208 - SINAPI Arruela em aluminio, com rosca, de 1/2", para eletroduto UND 4,00 4,00 

00346 - ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 
40mm, d=1 112" 

UND 4,00 4,00 

39184 - SINAPI Bucha de reducao em aluminio, com rosca, de 1" x 1/2", 
para eletroduto 

UND 4,00 4,00 

00654- ORSE Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, 
embutir, p/eletroduto 

UND 66,00 66,00

92872 - SINAPI 
Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso), metálica, 

instalada em parede - fornecimento e instalação. 
Af 12/2015 

UND 5,00 5,00 

Pi*44fTU( A ~ Prefeitura flAtxrictRal de Mata de SJdi4 João 
MATA DE Rua Luiz Antonio Garcez, s/n", Centro, Mata de São João— BA 4-- 
SÁO jo4O Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: $635-1293 - www.matadesaoioao.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Nolsio de Carvalho Filho, 402. Engenho Velho de Brotas - Salvador-8A 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax + 55 (71) 3453.8989 E-maíl: creaba@creaba.org.br 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

PREFELTURA 

MATA DE 
SÃO JOÃO 

91937 - SINAPI Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - 
fornecimento e instalação. Af 12/2015 UND 107,00 107,00 

01304 - ORSE Luva de pvc rígido roscável diâm =1" UND 189,00 189,00 
01306- ORSE Luva de pvc rígido roscável diâm =1 112" UND 4,00 4,00 
01302 - ORSE Luva de pvc rígido roscável diâm =1/2" UND 4,00 4,00 

02490 - ORSE Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-7 
(fischer ou similar) UND 754,00 754,00 

11414 - ORSE Parafuso fenda em aço inooxcalç/44" x 3/4" - fornecimento e 
UND 754,00 754,00 

91927- SINAPI 
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm2, anti-chama 
0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação. Af 12/2015 
M 2.139,50 2.139, 50 

91929 - SINAPI 
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm2, anti-chama 
0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação. Af 12/2015 
M 3.604,70 3.604,70 

92986 - SINAPI 
Cabo de cobre flexível isolada, 35 mm2, anti-chama 

0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. 
Af 12/2015 

M 500,00 500,00 

09517 - ORSE Placa 4"x2" com furo UND 6,00 6,00 
03401 - ORSE Interruptor 01 seção simples UND 18,00 18,00 

03729 - ORSE 
Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, 

conjugado com tomada 2p+t, abnt, 10a, inclusive caixa 
pvc 4x2 

UND 9,00 9,00 

03402 - ORSE Interruptor 02 seções simples UND 12,00 12,00 
03403- ORSE Interruptor 03 seções simples UND 1,00 1,00 

00478- ORSE Tomada 2p +t, abnt, de pemtwtir,l0 a, Com p#aCa em 
UND 101,00 101,00 

91997 - SINAPI 
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, 

incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 
Af 4 2/2015 

UND 6,00 6,00 

09687 - ORSE
. 

Disjuntor termomagnético tripolar 63 a com caixa 
moldada l0 ka 

UND 
1,00 1,00 

93653 - SINAPI Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de loa - 
fornecimento e instalação. Af 04/2016 UND 10,00 10,00 

93654 - SINAPI Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - 
fornecimento e instalação. Af 04/2016 UND 2,00 2,00 

12140- ORSE Abraçadeira metálica tipo "d" de 1" UND 629,00 629,00 
11819 - ORSE Abraçadeira metálica tipo "d" de 2" UNO 125,00 125,00 
04010- ORSE Eletroduto pvc roscavel, d=1 " - fornecimento M 795,00 795,00 
04011 - ORSE Eletroduto pvc roscavel, d=1 1/2" - fornecimento M 4,00 4,00 
04038- ORSE Eletroduto pvc roscavel, d=112" - fornecimento UND 1,60 1,60 
O4013- ORSE Eletroduto pvc roscavel, d=2' - fornecimento M 94,50 94,50 

11952- ORSE 
Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com 

afetas, 2x18w da Aladin FE 209/232 AI ou similar com 
lâmpadas e reator bivolt 

UND 125,00 125,00 

WfEf8Tuk► Prefeitura Municipal de Mata de São João 
MATA DE Rua Luiz Antonio Garoez, s/n", Centro, Mata de São João— BA 
SI O JOÃO Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesagtoao.ba.aov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Alolsío de Carvalho Filio, 402, ERgerdho VeTo de Brotas - Salvador-aA 

Tel: + 55(71)3453-8990 Fax: + 55 (71)3453-8989E-nil: creaba@creaba.org.br 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

PRFFEhThlRlh 

~* = MATA DE 
sÃo ioAo 

05080 - ORSE 

Luminária hermética de embutir com refletor e aletas 
parabólicas em aluminio anodizado, difusor em vidro 
temperado transparente (lumicenter, ref.CHTQ8-E ou 

similar) - Rev. 01 

UND 3,00 3,00 

97592 - SINAPI Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led - 
fornecimento e instalação. AL 1112017

UND - -

03252 - ORSE Fornecimento de abraçadeira plástica semlhada 232 mm UND 5,00 5,00 

4376 - SINAPI Bucha de nylon sem aba s8 UND 2,00 2,00 

10728- ORSE Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" 
(dn 32mm), ref: tel-541 (spda) UND 2,00 2,00 

10729 - ORSE Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - 
fornecimento UND 5,00 5,00 

96985 - SINAPI Haste de aterramento 518 para spda - fornecimento e 
instalação. Af 12/2017 UND 7,00 7,00 

101938 - SINAPI Caixa de proteção para medidor monofásico de embutir - fornecimento e instalação. At 10/202Q.p UND 1,00 1,00 

12232 - ORSE 
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, 
para até 56 disjuntores, com baramento, padrão DIN, 

exclusive disjuntores 
UND 1,00 1,00 

4401 - ORSE Ventilador de piso ou parede UND 28,00 20,00 

10371 - ORSE Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo 
split 36000 btu/h c/ compressor rotativo UND 2,00 2,00 

10369 - ORSE Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo 
split 12000 btu/h c/ compressor rotatívo UND 2,00 2,00 

10368- ORSE 
Fornecimento e instalarão de c ondieianador de aar tiposplit 9000 btu/h c/ compressor rotativo UND 2,00 2,00 

7289- ORSE 

Fornecimento e instalação de tubulação em cobre p/ 
interligação do condensador ao evaporador, inclusive 

isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ 
condicionadores de ar split system até 48.000 Btu. 

M 100,00 100,00

89865 - SINAPI Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar- 
condicionado - fornecimento e instalação. Af 12/2014 M 50,00 50,00 

93662 - SINAPI Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - 
fornecimento e instalação. Af 04/2016 UND 8,00 8,00 

91836 - SINAPI 
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para 
circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e 

instalação. Af 12/2015 
M 300,00 300,00 

91929 - SINAPI 
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm2, anti-chama 
0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação. Af 1212015 
M 600,00 600,00 

07997 - ORSE 
Disjuntor bipolar dr 63 a - dispositivo residual diferencial, 

tipo ac, 30ma 
UND 2,00 2,00

09392 - ORSE Cabo de cobre n0 35 mm2 - fornecimento e 
assentamento (3,16m/kg) 

M 200,00 200,00 

tì' Prefeitura Mumeipal de Mata de São João 
MATA DE Rua Luiz Antonio Garcez, sin', Centro, Mata de São João — BA 

10Ão Tel: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.nratadesaotoao.bagov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filter. 402. Eagen1 o Velho de &rotas - Salvado'-8A 

Tel: +55(71)  3453-8990 Fax: + 55 (71) 345348389 E-mail: creaba~creaba.org.br 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

PRfFE,1v$%n 
;r= MATA DE 
?2J:i SÃ010Ã0 

901 - ORSE Cabo de cobre unipolar 35 mm2, blindado, isolacao 
12/20 kv epr, cobertura em pvc M 50,00 50,00 

09041- ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão dps 60ka 
- 275v UND 2,00 2,00 

91865 - SINAPI 
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para 
circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e 

instalação. Af 12/2015 
M 50,00 50,00 

11 Q2 - ORSE 

Cabecote para entrada de linha de alimentacao para 
eletroduto, em liga de aluminio com acabamento anti 

corrosivo, com fixacao por encaixe liso de 360 graus, de 
3" 

UND 1,00 1,00 

90447 - SINAPI Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros 
menores ou iguais a 40 mm. Af 05%2015 M 109710 109710 

02483 - ORSE Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para 
tubulação diâm 1/2" a 1" M 1.097,10 1.097,10 

91871 - SINAPI 
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4'), para 

circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e 
instalação. Af 12/2015 

M 192,00 192,00 

COMP. 28 

Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado 
com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT- 

301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive 2 
lâmpadas de led 15w 

UND 30,00 30,00 

08319 - ORSE 
Luminana embutida no piso com foco oríentável em 

alumínio injetado, ref. IL 3702, da Interlight ou similar, 
inclusive lâmpada 

UND 8,00 8,00 

00480 - ORSE Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel UND 1,00 1,00 

101903 - SINAPI Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e 
instalação. Af_10/2020 

UND 1,00 1,00

93672 - SINAPI Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - 
fornecimento e instalação. Af 10/2020 

UND 1,00 1,00

91929- SINAPI 
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm2, anti-chama 
0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação. Af_122015 
M 1.100,00 1.100,00 

91931 - SINAPI 
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm2, anti-chama 
0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação. Af 12/2015 
M 100,00 100,00 

08075 - ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. 
= 0,12m, dim. Int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m UND 15,00 15,00 

08327 - ORSE Poste de concreto duplo T (DT)11/300 - fornecimento e 
assentamento 

UND 1,00 1,00 

101532- SINAPI 
Entrada de energia elétrica, subterrânea, trifásica, com 
caixa de sobrepor, cabo de 35 mm2 e disjuntor din 50a 

(não inclusa mareta de alvenaria). Af 07/2020p 
UND 1,00 1,00 

11774- ORSE 
Mureta de alvenaria 1,30 xe2g,00m para poste auxiliar de UND 1,00 1,00

PhffEiTuitu Prefeitura Municipal de Mata de São João 
MATA DE Rua Luiz Antonio Garcez, slna, Centro, Mata de São João — BA 

JO49 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1233 - www.mtadesac oao.bagov.br 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloleo de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de 8ratas - Salvador-BA 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453.8989 E-mail: cxeaba~creaba.org.br 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

s+~ct:marn 
MATA DE 

. SÃO JOÃO 

_ PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 
(SPDA) 

96986 - SINAPI 
Haste de aterramento 3/4 para SPDA - fornecimento e 

instalação. Af 12/2017 UND 2,00 2,00 

96985 - SINAPI Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e 
Instalação. af 1212017 UND 37,00 37,00 

92981 - SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm2, anti-chama 
450/750 v, para distribuição. M 200,00 200,00 

04883- ORSE Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m UND 19,00 19,00 

11005 - ORSE 
Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para 

descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, 
inclusive mastro aço galy 6mx2" e base 

UND 1,00 1,00 

07927 - ORSE 
Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - 

fornecimento e instalação UND 10,00 10,00 

07928 - ORSE 
Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - 

fornecimento e instalação 
UND 10,00 10,00 

07923 - ORSE Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - 
fornecimento e ínstalação 

UND 55,00 55,00 

96988 - SINAPI Mastro 1 '/2 para SPDA - fornecimento e instalação. 
Af 12/2017 

UND 
1,00 1,00 

96987- SINAPI Base metálica para mastro 1 % para SPDA - 
fornecimento e instalação. Af 12/2017 UND 1,00 1,00 

12740-ORSE  
Fornecimento e assentamento de barra chata de 

alumínio de 7/8" x 118" 
M - - 

08316-ORSE  Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv, com fixação 
horizontal, ref: TEL 044 ou similar - fornecimento UND 113,00 113,00 

96974 - SINAPI Cordoalha de cobre nu 50 mm2, não enterrada, com 
isolador - fornecimento e instalação. Af 12/2017 M 535,00 535,00 

95731 - SINAPI 
Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 32 mm (1??), 
aparente, instalado em parede - fornecimento e 

instalação. af11/2016 p 
M 111,00 111,00 

10728- ORSE Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" 
(DN 32mm), ref: TEL~41 (SPDA) UND 37,00 37,00 

09048 - ORSE Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos 
de cobre 16-70mm2 ref.TEL-560 (pára-ralo) UND 37,00 37,00 

98111 -SINAPI 
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em 
polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. Af 05/2018 

UND 8,00 8,00

10907- ORSE 

Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos 
cobre de 16mm2 a 70mm2 com grampo "u" e porcas de 

aço galv.Ref:tel-583 ou similar - fornecimento e 
instalação 

UND 47,00 47,00 

09901 - ORSE Fornecimento de molde de solda ex otérmica tipo "T" 
para cabo 35 mm 

UND 29,00 29,00 

- PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

10712 - ORSE Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva m2 1,25 1,25 

{ Ff"u Prefeitura Municipal de Mata de São Joao r- -J MATA DE Rua Luiz Antonio Garcez, s/n", Centro. Mata de São João — BA 
t SÃO JOÃO Tel,. (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1233 - www.matadesaojoao.bagov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenha Velo de Brotas - Salvador-BA 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

PRFJEIIURA
MATA DE 

k: , são ioAo 

97599 - SINAPI Luminária de emergência - fornecimento e instalação. 
Af 11/2017 UNO 31,00 31,00 

01511 - ORSE 
Extintor de pó químico abc, capacidade 6 kg, alcance 
médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, nbr9443, 

9444, 10721 
UND 7,00 7,00 

07861 - ORSE 
Aclonador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. 

lncendio UND 2,00 2,00 

08058 - ORSE Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 
laços, com 2 linhas, mod.Vr-81, venn ou similar UND 1,00 1,00 

10446 - ORSE Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - fornecimento UND 2,00 2,00 

91871 - SINAPI 
Eletroduto rígido roscável, pvc, do 25 mm (3/4'), para 

circuitos terminais, instalado em parede -fornecimento e 
instalação. Af 12/2015 

M 65,00 65,00 

91914 - SINAPI 
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm 

(3/4'), para circuitos terminais, instalada em parede - 
fornecimento e instalação. Af 12/2015 

UND 3,00 3,00 

08466 - ORSE Cabo de cobre pp cordplast 2 x 1,5 mm2, 4501750v M 65,00 65,00 

95795- SINAPI 
Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço 

galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e 
instalação. Af 11/2016_p 

UND 1,00 1,00 

95779 - SINAPI 
Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço 

galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fomecímento e 
instalação. Af 11/2016 

UND 2,00 2,00 

95778 - SINAPI 
Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço 

galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e 
instalação. Af 11 /2016_p 

UND 2,00 2,00 

09670 - ORSE Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 
kgf/cm2 UND 3,00 3,00 

07859 - ORSE Manômetro 0 a 10 kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2' bsp 
- fornecimento e instalação UND 3,00 3,00 

00807 - ORSE Sirene de alcance - 500m, 100a1220v UNO 2,00 2,00 

12318 - ORSE
Suporte tipo cesta em chapa de aço, dim. 

30X12x(25--33)cm, para instalação suspensa de 
luminária de emergência - segurimax, 3000 lumens - rev 

01 

UND - - 

01512- ORSE Base decorativa para extintores UND 7,00 7,00 

08612- ORSE Conjunto moto-bomba centrifuga, trifásica, motor 4 cv, 
schneider mod. Bc-21 r ou similar UND 1,00 1,00 

36502- SINAPI 
Motobomba centrífuga, motor a gasolina, potencia 5,42 
hp, bocais 1 1/2' x 1', diametro rotor 143 mm hm/q = 6 

mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h 
UND 1,00 1,00 

73836/001 - 
SINAPI lnstafacao de conj.Moto bomba horizontal ate 10 cv UND 1,00 1,00 

11173-ORSE Bomba para incêndio jockey 2cv _ UND 1,00 1,00 

PHffEfiuHA Prefeitura Municipal de Mata de São João I MATA DE Rua Luiz Antonio Garcez, s/n°, Centro, Mata de São João — BA
" SÃ010Ã0 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matãoesajoao.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Alolsío de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax + 55(71)3453-8989 E-mail: cxeaba@creaba.org.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
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pRErEroA
MATA DE 
SÃO JOÃO 

COMP. 16 

Fornecimento e instalação de quadro de comando para 
3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 25 cv e 01 

bomba jóquei 2cv, trifásica, 220 volts com chave 
seletora, acionamento manual 1 automático, quadro 

1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre 

UND 1,00 1,00 

94473 - SINAPI 

Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão 
rosqueada, dn 65 (2112"), instalado em reservação de 

água de educação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento — fornecimento e instalação. 

Af 06/2016 

UND 6,00 6,00 

00895 - ORSE Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro 
galvanizado de 3/4" UND 2,00 2,00 

01000-ORSE Fornecimento e assentamento de joelho de redução de 
ferro galvanizado de 3/4 x 1/2" UND 2,00 2,00 

COMP. 17 Fornecimento e instalação de curva macho - femea 
2.112" UND 1,00 1,00 

COMP. 18 Fornecimento e instalação de luva macho - fêmea 314" UND 2,00 2,00 

92665 - SINAPI 
Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 

(2112"), instalado em rede de alimentação para sprinkler 
- fornecimento e instalação. Af 12/2015 

UND 2,00 2,00 

92371 - SINAPI 
Niple, em ferro galvanizado, dn 32 (1 1/4"), conexão 
rosqueada, instalado em rede de alimentação para 
hidrante - fornecimento e instalação. Af_12/2015 

UND 1,00 1,00 

COMP. 19 
Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 

(3/4"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - 
fornecimento e instalação. 

UND 6,00 6,00 

COMP. 20 Niple, em ferro galvanizada/duplo de redução 2112 x 1 UND 1,00 1,00 

COMP. 21 Niple de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, 
de l l /4" x 3/4" UND 2,00 2,00 

COMP. 22 

Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 
(314"), conexão rosqueada, instalado em rede de 

alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. 
Af 1212015 

M 6,00 6,00 

92367 - SINAPI 

Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 
65 (21/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de 
alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. 

Af 1212015 

M 130,00 130,00 

01015 - ORSE Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro 
galvanizado de 2112" x 2" 

UND 2,00 2,00 

01009 - 
ORSE Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro 

galvanizado de 3/4" x 1/2' 
UND 2,00 2,00 

92642 - SINAPI 
Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 
1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015 
UND 4,00 4,00 

~. rrrtffirursn Prefeitura Municipal de Mata de São João 
1 MATA DE Rua Luiz Antonio Gatez, sin", Centro, Mata de São João — BA 

4 : 5ÃQ 1QÃ0 Tel.: (71) 3635-1310 Fan.: 3635-1293 - www.matadesaoioao.bagov.i r <~.~.. ..,...».....,..._—.~. 
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Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Vewa de Brotas - Salvador-BA 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Putrtrnjea 

MATA DE 
sÃ010Ã0 

92896 - SINAPI 
União, em ferro galvanizado, dn 65 (2112"), conexão 
rosqueada, instalado em rede de alimentação para 
hidrante - fornecimento e instalação. Af 12/2015 

UND 6,00 6,00 

92920 - SINAPI 
Luva de redução, em ferro galvanizado, 1" x 3/4", 

conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação 
para hidrante - fornecimento e instalação. AL 1212015 

UND 2,00 2,00 

00935 - ORSE Fornecimento e assentamento de luva de ferro 
galvanizado de 314" UND 1,00 1,00 

01521 - ORSE Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 21/2" (incêndio) UND 3,00 3,00 

10444 - ORSE Abrigo metálico de embutir para mangueira de incêndio - 
0,90 x0,60 x 0,30m UND 2,00 2,00 

COMP. 23 
Fornecimento e instalação de chave dupla para 

conexoes tipo storz, engate rapido 1 112" x 21/2", em 
latao, para instalacao de combate a incendio 

UND 2,00 2,00 

COMP. 24 Fornecimento e instalação de esguincho cônico para mangueira de incêndio 1 1/2" UND 2,00 2,00 

01515 -ORSE Fornecimento e instalação de mangueira de algodão 
para incêndiol 112"com 15m UND 4,00 4,04 

07787 - ORSE Fomecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 21/2" UND 2,00 2,00 

00883 - ORSE Fornecimento e instalação de redução para engate 
rápido 21/2" x 1 1/2" 

UND 2,00 2,00

COMP. 25 Registro de gaveta com haste ascendente de bronze 2 UND 1,00 1,00

08023 - ORSE Registro globo angular 45° para hìdrante, d=21/2", 
incluso tampão com corrente 

UND 2,00 2,00

COMP. 26 Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" UND 2,00 2,00 

06192 - ORSE Fornecimento de tampão de ferro fundido articulado td-5 UND 1,00 1,00 

94499 - SINAPI 

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 21/2", 
instalado em reservação de água de edificação que

possua reservatório de fibra/fibrocimento — fornecimento 
e instalação. Af 06/2016 

UND 5,00 5,00 

89353 - SINAPI 
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido 

e instalado em ramal de água. Af 12!2014 
UND 3,00 3,00

COMP. 27 Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 2.112" 
- Fornecimento e instalação 

UND 3,00 3,00

99628 - SINAPI 
Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 3I4" - 

fomecimentoe instalação. Af 01/2019 UND 1,00 1,00 

COMP. 28 
Fornecimento e instalação de caixa d'água em 

polietíleno 10.000 Litros 
UND 1,00 1,00

PrereITurw Prefeitura Municipal de Mata de São João 
MATA DE Rua Luiz Antonio Garcez, s!n°, Centro, Mata de São João — BA 
SÃO 10Ã0 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaoioao.baaov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-8A 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

rim. aRtFEmrrrr~ 

r' MATA DE 
SÃO JOÃO 

94789 - SINAPI 

Adaptador com flanges lívres, pvc, soldável longo, dn 75 
mm x 2 1/2 , instalado em reservação de água de 

edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento 
fornecimento e instalação. Af 06/2016 

UND 1,00 1,00 

00940 - ORSE Fornecimento e assentamento de luva de ferro 
galvanizado de 21/2" UND 1500 1500 

- PAISAGISMO 
10234 - ORSE Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m2 3.839,49 3.419,49 

98511 - SINAPI Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior 
que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. Af 05/2018 UND 30,00 30,00 

7661 - ORSE Planta - Neiiconia papagaio (heliconia psttacorum) 
h=1,00m, fornecimento e plantio UND 80,00 80,00 

11797- ORSE Planta - Dracena (dracena fragans), fornecimento e 
plantio 

UND 50,00 50,00

07673 - ORSE Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), 
fornecimento e plantio UND 10(1,00 100,00 

767{1- ORSE Planta - Bela emília (plumbago capensis), fornecimento 
e plantio UND 120,00 120,00 

03319- ORSE Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais 
(pingo de ouro) UND 350,00 350,00 

12151 - ORSE 
Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais, 
Alamanda, Crucias, Casuarina, Ixória, Mini ixóra, 
Boguevilha, Vinagreiro, h> = 0,70m,166un/mês 

UND 300,00 300,00 

02394 - ORSE Fornecimento e espaihamento de terra vegetal 
preparada 

182,71 182,71 

02241 - ORSE Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado M3 19,20 5,76 

08774 - ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação KG 614,32 614,32 
- PERGOLADO E MADEIRAMENTO 

93358 - SINAPI 
Escavação manual de vala com profundidade menor ou 

Igual a 1,30 m. Af 03/2016 
M3 1,50 1,50

96538 - SINAPI 
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para 
sapata, em chapa de madeira compensada resinada, 

e=17 mm, 2 utilizações. Af 06/2017 
m2 12,00 12,00 

11115- ORSE 
Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto 

tratado, d=13 a 16cm 
M 51,00 51,00 

11116- ORSE 
Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto 

tratado, d=25 a 30cm 
M 41,56 41,56

96556 - SINAPI 
Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de jerica 
— lançamento, adensamento e acabamento. Af0612017 

M3 0,91 0,91 

96995 - SINAPI Reaterro manual apiloado com soquete. Af 10/2017 M3 0,59 0,59 
09311 - ORSE Bana chata de 2 x 1/4° M 6,00 6,00 

03418 - ORSE 
Chapa em policarbonato mr-10, cor txistal, ge, 

espessura 4.5 mm 
m2 26,30 26,30 

~+ PRffE TUM Prefeitura Municipal de Mata de São João 
MATA DE Rua Luiz Antonio Garaez, s/n°, Centro, Mata de São João — BA 
SÃO J~Ã~ Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaoioao.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax + 55(71)3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

PRFEMA
MATA DE 

° SÃ010Ã0 

11039-ORSE Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - 
fornecimento e coração UND 204,00 204,00 

04321 - ORSE Forro de madeira, massaranduba ou similar, em treliça 
5x5cm, instalado m2 26,30 26,30 

04328 - ORSE Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 
demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2 m2 29,55 29,55 

97607 - SINAPI Luminária arandela tipo tartaruga para 1 lâmpada led - 
fornecimento e instalação. Af 11/2017 UNO 6,00 6,00 

- ANFITEATRO 

93358 - SINAPI Escavação manual de vala com profundidade menor ou 
igual a 1,30 m. Af 03/2016 

M3 - -

96624 - SINAPI 
Lastro com material granular (pedra britada n.2), 

aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10 cm*. 
Af 08/2017 

M3 - -

89488 - SINAPI 

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm, 
(espessura 14cm) fbk =14,0 mpa, para paredes com 

área liquida maior ou igual a 6m2, com vãos, utilizando 
colher de pedreíro. Af 12/2014 

m2 _ _ 

89993-SINAPI  Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. 
Af 01/2015 

M3 - -

87904 - SINAPI 
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) 

e estruturas de concreto de fachada, com colher de 
pedreiro. Argamassa traço 1:3 com prepara manual. 

m2 - -

87794 - SINAPI 

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, 
preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos 

de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 
mm. 

m2 - -

95241 - SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em písos ou radiers, 
espessura de 5 cm. af07/2016 

m2 - - 

94998 - SINAPI 
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 

concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, espessura 12 cm, armado. Af 07/2016 

m2 - -

03644 - ORSE Acabamento de superfície de piso de concreto com 
desempolamento manual 

m2 - - 

88497 - SINAPI Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas 
demãos. 

m2 - - 

95626. SINAPI Aplicação manual de tinta látex acrilica em parede 
extemas de casas, duas demãos. 

m2 - -

79500/002 - 
SINAPI Pintura acrilica em piso cimentado, tres demaos m2 - -

- DRENAGEM DO TERRENO 

93358 - SINAPI Escavação manual de vala com profundidade menor ou 
igual a 1,30 m. Af 0312016 

M3 460,10 266,50 

101616- SINAPI 
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m 

(acerto do solo natural). Af 08/2020 
m2 379,50 269,50 

FHEfEtiUHA Prefeitura Municipal de Mata de São João 
MATA DE Rua Luiz Antonio Garcez, s/n°, Centro, Mata de São João — BA 
S1Z010Ã0 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 -www.matadesaoioao.bagov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402. Engenho Ve+a de Brotas - Salvador-BA 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba~creaba.org.br 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

PRrf~m)aA 

MATA DE 
~ sbo Jodó 

96620 - SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers. 
Af 08/2017 

M, 28.35 23,85 

02766 - ORSE Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=30cm M 245,00 245,00 

09919 - ORSE Grelha pré-moldada em concreto para canaleta 40x50 
cm 

UND 490,00 460,00

92219- SINAPI 

Tubo de concreto para redes coletoras de águas 
Pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em 

local com alto nível de interferências - fornecimento e 
assentamento. Af_12/2015 

M 

- 

25,00 25,00 

92221 - SINAPI 

Tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em 

local com alto nível de interferências - fornecimento e 
assentamento. Af_12/2015 

M 255,00 145,00 

83671 - SINAPI Tubo pvc dn 100 mm para drenagem - fornecimento e 
instalacao M 13,00 13,00 

93382 - SINAPI Reaterro manual de valas com compactação 
mecanizada. af 04/2016 M 

, 
316,78 162,78 

02818 - ORSE 
Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços 

esp . = 0,18m, altura entre 1,01 e 1,50m - ri UND 2,00 2,00 

11474 - ORSE 
Poço de visita em alvenaria tij. Maciços esp. = 0,20m, 
dim. lnt. = 1.00 X 1.00 X 1.50M, laje sup. C.A. Esp. = 

0,15m, inclusive tampão td-600 
UND 11,00 4,00 

V
04719- ORSE Caixa de águas pluviais em pvc 300mm UND 1,00 1,00 

89524 - SINAPI 
Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
encaminhamento. Af 12/2014 

UND 1,00 1,00 

89529 - SINAPI 
Joelho 90 graus, pvc, seve r, água pluvial, dn 100 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
encaminhamento. Af_12/2014 

UND 2,00 2,00 

89590 - SINAPI 
Joelho 90 graus, pvc, seve r, água pluvial, dn 150 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em condutores 
verticais de águas pluviais. Af_12/2014 

UND 4,00 4,00 

89522- SINAPI 
Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, 

junta elástica, fornecido e instalada em ramal de 
encaminhamento. Af 12/2014 

UND 1,00 1,00 

89681 - SINAPI 
Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 

100 mm, junta elástica: fornecido e instalado em 
condutores verticais de águas pluviais. Af 12/2014 

UND 4,00 4,00 

89512- SINAPI 
Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014 

M 9,00 9,00

89580 - SINAPI 
Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e 

instalado em condutores verticais de águas pluviais. 
Af_12/2014 

M 90,00 90,00 

Parrr,rura Prefeitura Municipal de Mata de São João 
MATA DE Rua Luiz Antonio Garcez, s/n°, Centro, Mata de São João — BA 
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: MATA DE 
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89511- SINAPI Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento. Af 1212014 M 6,00 6,00 

100982 - SINAPI 

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão 
basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica 

(caçamba de 0,80 m3 /111 hp) e descarga livre 
(unidade: m3). Af 07/2020 (Bota Fora) 

M3 439,60 400,00 

93590 - SINAPI 

Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via 
urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 

km (unidade: m3xkm). af 0712020 (DMT Bota Fora)= 
48,1 Km 

M3XKM 31.296,40 19.240,00 

09664 - ORSE Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive 
transporte do material retirado do M3 5,63 -

100982 - SINAPI 

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão 
basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica 

(caçamba de 0,80 m3 / 111 hp) e descarga livre 
(unidade: m3). Af 07/2020 

M3 5,63 -

93590 - SINAPI 
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via 
urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 

km (unidade: m3xkm). Af 0712020 
M3XKM 270,80 -

97635 - SINAPI Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, 
com reaproveitamento. af 1212017 

m2 44,00 - 

92406- SINAPI 
Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, 

com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 10 cm. 
af 12/2015 

m2 44,00 -

02625 - ORSE Reassentamento de meio fio M 5,00 -

101202 - SINAPI 

Cerca com mourães de madeira roliça, diâmetro 11 cm, 
espaçamento de 2,5 m, altura livre de 1,7 m, cravados 
0,5 m, com 5 fios de arame farpado n° 14 classe 250 -

fornecimento e instalação. of 05/2020 

M 10,00 - 

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

00005 - ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 UND - - 

12045- ORSE Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado UND 50,00 15,00 

12043 - ORSE Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado UND 40,00 21,00 

12927- ORSE 
Fornecimento e assentamento de tubo de aço 

galvanizado de 2" em esquadria metálica 
M 925,00 925,00

73665 - SINAPI 
Escada tipo marinheiro em aco ca-50 9,52mm incluso 

pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcao 
M 3,80 3,80

07967 - ORSE 
Guarda-corpo em tubo de aço inox B=1 1/2", duplo, com 

montantes e fechamento em tubo inox m=1 l/?, 
h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso 

M 70,00 -

_!, ftE'ruw+ Prefeitura Municipal de Mata de São João 
MATA DE Rua Luiz Antonio Garcez, s/n°, Centro, Mata de São João— BA 
SÃ0.10Ã0 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.~.ba.ºov.br. ter^ .•r .,.........,+......,........ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

a rr am A 

MATA DE 1, SÃO JoAO 

02374 - ORSE 

Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de 
pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento 

(9x15cm) superior e inferior concreto armado fck =15,0 
Mpa cada 3,0üm, chapisco e reboco 

m2 49,60 49,60 

07783 - ORSE Brinquedo em madeira roliça para parque com duas 
escorregadeira de madeira conforme projeto UND - -

09336 - ORSE 

Castelinho Lúdico com escorregadeiras, escaladas, 
pontes pencil, escadas de eucalipto vertical, escada de 

eucalipto e tabus angelim, escaladas de eucalipto, decks 
em pau d'arco - Conf. Projeto Obra do Parque dos 

Cajueiros 

UND 1,00 1,00 

03223 - ORSE Banco de concreto pre-moldado com encosto e 
pintura(padrão emurb) UND 12,00 12,00 

11688- ORSE Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro m z 5,85 5,85 

04736 - ORSE Calha de concreto, com grelha de ferro, seção 0,20 x 
0,20m 

M 22,00 - 

2387- ORSE Quadro escolar em fámica branca com moldura m2 43,20 43,20 

09367 - ORSE Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com 
capacidade 201 cada, com tampa vai e vem 

UND 6,00 6,00

02450 - ORSE Limpeza geral m2 _ 5.695,98 5.695,98 

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoríamente, 

nada constando em nossos arquivos que o desabone comercia( ou tecnicamente. 

(assinatura digital) 
Fernando Cesar Alves de Almeida 
Engenheiro Civil RNP: 0515477931 

Prefeitura Municipal de Mata de São João 

Mata de São João/BA, 01 de julho de 2022. 

(assinatura digital) 
Samella Anne Nascimento Martins 

Secretária de Obras e Serviços Públicos 
Prefeitura Municipal de Mata de São João 

l{ Pr}€`'` LIA Prefeitura Municipal de Mata de São João t MATA DE Rua Luiz Antonio Garcez, s/n°, Centro, Mata de São João — BA 
0[Q49 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaoíoao.ba.aov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 

Tel: + 55(71)3453-8990 Fax: + 55 (71)3453-8989E-mat aeaba@creaba.org.br 
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11 VERIFICAÇÃO DAS 
ASSINATURAS 

Código para verificação: 81 E4-AAOD-5DDF-7ED7 

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas: 

FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA (CPF 02&XXX.XXX-11) em 01/07/2022 09:55:19 

(GMT-03:00) 
Papel: Assinante 
Emitido por: Sub-Autoridade CetiRcadora 1Doc (Assinatura 1Doc) 

,/ SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS (CPF 057.XXX.XXX 63) em 01/07/2022 10:04:34 

(GMT-03:00) 
Papel: Assinante 
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc) 

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link: 

https://matadesaojoao.l doc.com.br/verificacao/81 E4-AA0D-5DDF-7EO7 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 

Tel: + 55(71)3453-8990 Fax: + 55(71)3453-8989 E-mail: creabat creaba.org.br 
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C MtoMgntlMó~µve~~+ 

Impresso em: 12/07/2022, 9s 07:18. 

~ ~ s 
~ 

O 

11::! ~ 

•N Q ti
L ~ 

~ m '~ 
(9 @ o 

~ [0 Ç

C NLI) O) '- 
ow

C) C
@ 9)~ ct) 

~ ~ tt3 
O 

•

O i3) U 
~tj) O C 
W 0 '> 

LI) 
(u 
L 
O 

M 
co 

E 
'a 
C 
O v 
m 
fV 
N 
O 
N_

N r` 
ti O`

(a ,— 
(D ~ 

ao 5)~ O 
u) ~ 
C) w 

E 5' 

'O o >-
s (I' 
U rna) ~ 

o 
≤c 
a) 
a 
a) 
C 
o 
C 
a) 
E 
7 
U 
O 
a 
o 



Página 1/1 

Certidão de Acervo Técnico - CAT c n E A LBA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 
L R f} 8Á2Q12000Q062 a fi. 

. Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia 

Re:olaçile Lita 1.~2Ss de 30 de outubro da 2009 
_ Atividade oondufda 

CI}RTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 
2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acerva Técnico do profissional MARCELO 

VICENTE DA SILVA referente â(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART 
abaixo descriminada(s): 

Profissional: MARCELO VICENTE DA SILVA 

Registro: 43505-BA RIS 0.900878889 

Titulo Profissional: Engenheiro Civil 

Número da ART: BA0000043505000113A Tipo de ART: Obra ou sennço Registrada em: O6/Ot12012 Baixada em: 06/0412011 

Forma de registra: InicieI Participação técnica: Corresponsével 

Empresa contratada: OLIVEIRA SANTANA CONSTRUCOES LIDA 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS CPF/CNPJ: 13927819000140 

PRAÇA JOÃO THIAGO DOS SANTOS 

Complemento: XX)000000(X Bairro: CENTRO 

Cidade: LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700000 

Contrato: 03312010 celebrado em 2W011214 Vinculado à ART: BAO900OSi410400030 

Valor do contrato: R$ 2871.115,50 Tipo de contratante Pessoa Jurídica de Direito Público 

Ação institucional: XXXXXXX 0 

Endereço da obra/serviço: PRAÇA JOÃO THIAGO DOS SANTOS. SN, CENTRO 

Complemento XX)000000(X Bairro X)0)00000(X 

Cidade LAURO DE FREITAS UF BA CEP 42700000 

Data 
y

de~inicio: 101011200111 Condusao efelive 09/10/2011 Coordenadas geográficas: XX)XXXXXXXX 

Proprietárb PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS CPFICNPJ: 13927819000140 

Atividade Técnica: ATUACAO DE ?U1NiTTENCAO DE ESCOLA 87,00 UNIDADE(S) 

ObSdtrvaçães

execuçÃo on OBRAS civis PARA REPoRllA DNS ESTRUTURAS FÍSICAS DAs miioass ESCOLARBS D11S CRÉS CRIRO, LIBERDADE, 

CABULA E ITAPUÃ. 

t!llOfriiBÇo#S GO~ileRl6rilarel8 

O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECItM8RTO DE RABILI'fAÇO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES A ENGENHARIA 

ELÉTRICA 8 !MECÂNICA. 

CERTIFICAM)S, finalmente, que se encontra vinculado ã presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de 
segurança A 017.174 a A 017.190, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem 
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes, 

Certidão de Acervo Técnico n' BA20120000062 

cómg.1M Ve 

Salvador/BA 06/01/2012 

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS 

+ SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO 

a ca' .L qual o ataatado +Esr.f uiacalar0o te t ea~so*a o 
registro do atestadº co C)t>lrt. 

A Lxt a sal3ã/ede m rala de aiOdificaCio doe dados DfCaidLOS 

QQpr.3Saf( }wJf a astft,Rti74P Re.ka tuntitios, boa caea de aitereCia da 
situsçio do registro da autr. 

A CAT a qual o atestado esta viaeuledo coostituira grava da capacidade 
técnico-prOtissiocal da pessoa juridica soaente se o respcasavel A autenticidade e a validade desta certidSo deve ser confirmada no 
táctico indicado estiver ou wtir a ser .integrado ao seu quadro site do CABA-s?. (vw.crssbs.org.be). 
táctico por seio de declararão estrague no aoeaato da óabilitagio ou 
da entrega das propostas. A felsificaçao dente docwentO constitui cries previsto no Código 

penal 5raeileiro, sojeitsado o autor i respectiva aç5o penal. 
A CAT C válida as todo º tarricório nacional. 

Cess'slho Rd~iepal dir: artjsahacls, As+ewilrw4ura s uidroaaai+is dla $ilAt 

Rua ProlessorAloisío de CarveNa t9Do, 402- Eu+gen[w Vef►o do Brotas 

Ted (r 1) 34538989 Faoc (71) 34538963 E-Maii aeaba®asaba.ary.br 
oo~s.b., a» r,d A K Agetltwe 

• tg,v,w+r !~ E+M. 

~,,..v,,.v,r.. ,,.r,~rtires....n~snd.~ •ar 

C @ 
L 
y
U 

U 

~ 

~ 

~ 
c 
to 

(o 
v 

a > W 
iv 

~ 

~ 
M 

C,, 
N 
o 
N 
v 
0 
~ 0
EE
~i 
o 

to 

y
0 

W > 
..2 
2 (0 
to ~ 

~ 

cv
e, 
f6 

p

M 

N 

~ 
a 
2 
~ 
N 

~ 
t` 
n 
S 
Of 
o 
f,) 
tE 

d9
36

c6
c1

73
6a

5a
e0

9 

fd
f5

1d
5b

43
6f

61
74

23
01

67
1f

8c
40

b5
7e

0f
92

f6
18

39
e3

b9
b9

6a
e 

e
 p

od
e 

se
r v

er
ifi

ca
do

 e
m

 h
ttp

s:
l/w

w
w

.d
au

tin
.c

om
/F

ile
C

he
d 

(N
ID

: 1
27

17
9)

 

f~~ 



••yWi'UI UI) u , Ji. áse v1ia Qa Abtãfl=t3 
CONFERE COM O ORIGINAL QUE Mt 

FO! APR ' ,',r . inut2_y 
..1.' a,.:;.,•~,

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAURO DE FREITAS 

ATESTADO TEcNscO 

Atestamos para os devidos fins, que a OLIVEIRA SANTANA CONSTRUÇÕES LIDA, empresa devidamente 
constituida, inscrita no CNPJ. N° 01.099.60610001-99 com sede na Rua Moisés de Araujo, N°473, Quadra C, 
Lote 08, Loteamento Miragem, Empresarial Mu!tCenter, Calpáol t, Buraquinho, Lauro de Freitas- Bahia, 
executou servem de Manutenção e Refonna de Escolas da Rede iti icipal de Ensino para a Secretaria 
Municipal de Educação, no Município de Lauro de Fretas - leria, de acordo com os Itens discriminados 
abaixo, tendo como Responsáveis Técnicos: 

Breno Moura de Oliveira Sant Ana - Engenheiro Ciei! - CREA BA 5241O/) 

Valdemar Andrade Sia - Engenheiro Civil e Engenheiro em Seguia do Trabalho 

Marcelo Vicente da Silva - Engenheiro Civil - CREA BA 4350:í/D 

Luiz Leal dos Santos - Engenheiro Civil - CREA BA 46038/O 

Eunice Oliveira Santana - Arquiteta e Urbanista - CREA BA :;68721O 

Nelson Rios Dlitro - Engenhewo Mecanico - Industrial - CREA BA 22807/O 

Tarek Ferreira Hijazi - Engenheiro Eletricista - Eletrotécnico CREA BA 36390/O 

- CREA $A 435191D 

~..~• • 4 . 

~~~ ~ f • ~~ ~~ 
Y..wJ~~•C.!ll~~~ü • , ~ -~ ?~

r 

vincutaçâo~~ 

CREA - eA 

A 017.174 

VALOR DO CONTRATO: R; 2.827.115,57 ( Dois Milhões, Oitocentos e Vinte e Sete mil, Cento e 
Reais e Cinquenta e Sete centros} 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 Meses 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 29/01/2010 á 29107/2071 

PI.AlWLI°lA DE QUAN'i`I'f.&TIVOS 

Quinze 

/TEM DESCRIÇÃO DO /TEM UNID. QUANTIDADE 

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA 

1 Placa de inauguração de obra em alumínio ;amido U,40 x 0,60 r.: l unid 12,00 

2 ui id 11,00 

3 Tapume de vedação em chapa de madeira cerda de 1Umm mz 500,22 

4 

_ 
Barracão de obra v m2 180,35 

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 
DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE 1 11tGO, DMT-15 
Km 

5 Demlç2º dt alvea ia de til fi o_ - In' 
~. 

50,15 

6 Demolição de alvenaria de pedra argamassada m' 81,43 

7 Demolição de passeio de concreto _ m2 202,65 

8 Demolição de azulejo/ cerâmica m' 358,15 

9 Demolição de piso c âmi5 a, inclusive carne ta de mgnlatizução m7 510,9 

Preftit,*iflitiM
José Gonçal 

coore. Er 
Secretaria de 

;~raav..ts!rraºar+~so~rw^~a+.:s~*r: +~►Y!~•~+ 
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10 Demolição de piso de placas prE-moldaL?s m2 227,48 
11 De .. riolição de piso de alta resistencia m2 857,99 
12 Demolição de combogó m2 90,62 
13 — Demolição dc granito m2 50,83

14 Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto m2 756,28 
15 Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto m' 512,66 
16 Demolição de forro de gesso em placas m3 100,89 
17 Demolição manual de concreto armado de baixa resistencia m3 51,87 
18 Coleta e carga manuais de entulho m3 415,22 
19 Demolição de telhamento com tclha de cuaento amianto tipo canaJete m2 430,87 
20 Remoção de calha de zinco m2 200,14 
21 Remoção de pintura à óleo ou esmalte m2 832,54 
22 Demolição de reboco / massa única m2 1.231,62 

23 Demolição de estrutura de madeira para telhado m2 1.552,66 

24 Demolição dc cobertura com telha cerâmica m' 1.295,81 
25 Demolição de cobertura com telha ondulada ou fibracimento m' 403,99 
26 Retirada de louça sanitária rx - ~ TJ►  unid 100,00 

27 Demolição de muros em placas pré-moldadas m2 121,30 

Desmotagem de pilares, peças de cobertura e vigas \, =- SI m2 74,55 28 r

Retirada de instalações eletricas 
j r 

~~ :<.=^ m2 1.923,52 29 

Demolição de placas de madeira Atestado regìstradõ mediante 
viticulaçás à res~, •"•- 

t mz 122,61 30 .T• . 
Retirada de ventilado res  sa 

.— 

 unid 400,00 31 

REM 4NEJAMENTO AOtl 175 " ' ̀  
Remanejamento de rede de esgoto de PVC, e=100mm., mctusive éscáv.• . • é 
reaterro m 1.152,80 32 

REMOÇÃO/RETIRADA 

33 Remoção de pavimentação em articuladoslintertravados, com bota-fora m2 269,32 

34 Remoção de pavimentação em pedra portuguesa, com bota-fora m2 332,85 

35 Remoo de pavimentação em pedra irregular, com erffpilha*rrcato m2 501,77 

36 Remoção de meio-fio com bota-fora m 425,20 

37 Remoção de pavimentação cm solo cimento, com bota-fora m3 675,89 

38 Remoção de pavimento intertravado, sem bota-fora m2 423,67 

Remoção de grama m2 256,95 39 

40 Remoção de calha pré-moldada 0 30 cm m 210,5¢ 

_ 41 

Retirada de árvore dc pequeno porte a' destacamento e bota fori ( Diâmet o a 1,0 

m de altura: inferior a 15 em) un 

, 
215,00 

42 Remoção de portas e janelas incl, batentes m2 82,47 

43 Remoção de forro de madeira m2 222,13 

44 Remoção de telha cerâmica, com empilhamento 032 311,56 

45 Remoção de telha de fibrocimento, com empilhamento m2 623,95 

46 
yv 

Remoção de madeiramento de telhado , com emp' . 'i • :~, t , 

'Y R 

m2 452,14 

Remoção dc louças sanitárias r d-- .---~  r m2 103,87 47 

Remoção de alambrado (tela e tubo) 
., 3 

~- 
. 01~, 

'~ s ¡: un 300,00 48 ` - 

Remoção de tela de alambrado _ -  -. ,. _ _ _J m2 448,95 49 
;• ' 'Remoção de trave ~' ~ _~ : ~~ :I, i i rn2 153 ,92 F 50 _;=~ 

Remoção de caixa de ar condicionado s -. •&— un 30,00 51 

Remoção de piso vinílico  tt la un : 100.0) 52 

53 Remoção de eletrdutas de sobrepor ` r•r,Z~tGt~Ytl'rn r 
jj rº2 i 153,75 

54 
artllllA 

Remoção de forro de PVC ca aat 46Id 
- 

m 1.530,85 

MOVIMENTO DE TERRAS 
~-

ESCAV.MANUAL TERRA/LAMA - MAT. la CATEGORIA 

55 Escavação manual ate 2m — m3 413,65 

56 Escarificação / escavação e remoção de material escavado m3 152,18 

57 Caia de entulho em caminhão basculate m3 ' 
ATERRO/REATERRO!COMPACTAÇÃO - MANUAL 

58 
Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, cavas dc Fundação, drenos, 

etc., em camadas de 0,20m. no máximo m3 123.54 

59 
Reaterro e apiloamento de areia em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, 

etc. /~.  m3 X I26 

Prefeitstl ee 1 4WO te frétt3s 

José Gon lv de A. Jr 
Coord. E, utiVO 

Secretaria de Educação 
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60 Aterro compactado com material importado em camadas de ),20m m3 135,18 
61 ' Aterro manual compactado cóm areia m3 156,92 

Aterro em solo cimento, traço 1:11 de cimento e arenoso m.3 62 74,52 

63 
Aterro ummial compactado com mmterial da própria obra em cus de 0,20m no 

máximo m3 116,1.9 

64 
Aterro manual compactado com sapinho mecânico material da:rópria obra em 
camadas de 0,20m no máximo m3 106,92 

65 
Aterro compactada com sapinho mecânico com material imporao em camadas de 
0,20m no máximo m3 73,85 
COMPACTAÇÃO - MANUAL 

66 

_ 
Compactação de terra etn camadas dc 0,20 a 0,25m. incL molhf: ~o e limpeza do 
material m3 82,94 

67 Apiloarnento de fundo de vala, com maço de 30 Kg ni2 203,59 
CARGAS E TRANSPORTES 
CARGAJDESCARGA - MANUAL 
CARGA/DESGARGA - MECANIZADA 

68 Carga e transporte em caminhão basculante DMT=l5km m3 .153,74 
CX. DE RECEPÇÃO C/ TAMPA DE CONCRETO,10r1CLl.. ESCAV. E BOTA-
FORA - TIPO H 

69 Caixa tipo H, e "0,30m, h=1,00m un 312,00 
CX. DE PASSAGEM COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20M REVESTIDA, 
FUNDO DE CONCRETO 
SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, ff+íCLI,SIVEJ  ___.__ 
ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA j  , . çiY i c*ar ~~ : ` `s t { 

70 112,00 Caixa de passagem 0, 30x0, 30x0 ,40m ► *a  `~-: .'. , ~ un 
Caixa de passagem 0 30x0 30x0 ,50m ° :.t+'~i r 

~ ,`.;` ,,

' 
un 83,00 71 - 

Caixa de passagem 0, 40x0, 40x0 50m  ='• : _ _.---- -r un 95,00 72 

Caixa de pasmem 0,40x0,40x0,60m  t un 81,00 73 ,'' 
Caixa de pasmgem 0,50x0,50x0,60m . . 87,0ó 74 
Caixa de passagem 0,50x0,50x1,04m `1 -_ . , _..0t .. - - un .110,00 75 

76 Caixa de passagem 0,60z0,60x0,70m L ~ á rvatha Gomes un . 26,00 

77 Caixa de pasv gem 0,80x0,80x1,00m IjI  screvenle - Cad- 8U ya2 7 

un . 28,00 
POÇO DE INSPEÇÃO - COMPLEMENTO  g ~yr ~ r 
Levantamento de poço de visita ` " tm 51,00 78 
DRENO — 

. - 

Dreno profundo tipo A, O150 mm 'Atestado registrado m iarrte m 95,30 79 

ESCORAMENTOS 
vinculaçáo a res 

ESCORAMENTO - MADEIRA c BA 
' A Oi Tfi 

Escoramento em madeira p1 edificações cl lajes pré-fabn T.i ~ ~j. _.... }. u 
uso m2 120,56 80 
ESCORAMENTO - METÁLICO 

81 Eseouarnento metálico, h=3,00rn - tipo continuo 1 nr2 50,14 

CONCRETO 1 
CONCRETO SIMPLES/ MAGRO 

82 
Concreto simples, fck= 15MPa, controle B, amassamento e/ bettrneira, ind. 
lançamento e vibração em estrutura m3 36,23 

Concreto ciclbpico 15 EMA rn3 29,78 83 
84 Lastro de areia m3 71,58 

CONCRETO ARMADO 

85 
Concreto armado fck=l5MPa p/ estrutura, inclusive forma. desunoldagem. 
lançamento e vibração 

. 
m3 48,95 

86 
Concreto armado fck=1SMPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagern, 
lançamento e vibração m3 . 33,56 

87 
Concreto armado kk=20MPa p1 estrutura, inchasive forma, des~t Idagem, 
lançamento e vibração m3 . 15,27 

88 
Concreto armado para tampas dc caixas, vergas, etc, inclusive narina :. 
desmoldagem m3 45,98 

,l~psé Go 
Coord. 

Secretaria 

de A. Jr 
ttvo 

ducayão 

.~ 

PágMca 3 de 17 

~1 t rf ~ ~ .fivC

}.r.~Fs~i~C'•T4
4';f x"vl% 3( 031O 

•r.-~...,~....F ,.R,,. 

da
uü

n.
co

m
/F

ile
C

he
ck

 (
N

ID
: 

1
2

7
1

7
9

) 
c8

b7
87

fd
f5

1d
5b

43
6f

61
74

23
01

67
1f

8c
40

b5
7e

0f
92

f6
18

39
e3

b9
b9

6a
e 

e
 p

od
e 

se
r 

ve
rif

ic
ad

o 
e
m

 h
ttp

s:
// 

r~k 



• LANÇAMENTO, VIBRAÇÃO E APLICAÇÃO

89 Lançamento e vibração de concreto em estrutura : cotam - m3 110,38 
FECHAMENTOS 

ALVENARIA DE TIJOLO } 

90 

1 fita da ESP Santo ng 

0tic~ai 

Alvenaria de tijolo comum e=0,20m, c/ argamassa de r c i .., are£ b`a oi $zts m2 135,26 
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO 

.... s 

91 Alvenaria de tijolo comum e=O, l0m, cl argamassa de cimento e areia no traço 1:8 m2 1.386,75 

92 
Alvenaria de bloco cerâmica de 06 furos e"},15m, c/ argamassa de cimento e areia 
no traço 18 m2 1.556,23 

93 
Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e 0,20m, Cl argamassa de cimento e areia 

no traço 1 :8 m2 208,79 

94 
Alvenana& bloco chicnU,09m, thspiwada e rebocada dns f&ts cem 2 
demãos de conservado "p" ni2 86,28 
ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO 

95 Alvenaria de bloco de vidro incolor, 6x20x20 crn m2 26,54 

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 

96 
Alvenaria de bloco de condo, 9x1~x39 cm, , c! argamassa de cimento, areia e 

arenoso no traço 1:4:4 
r

m2 92,76 
ALVENARIA DE PEDRA 

97 
Alvenaria de pedra argamassada em fundação, traço 1:4, inclusive escavação e 
bota-tora m3 201,84 

98 
Alvenaria de pedra argamassada em elevação, traço 1:4, inclusive agulheiro e 

andaime m3 125,32_ 
99 Alvenaria de pedra (;unta seca) m3 192,68 

100 
Muro em alvenaria de bloco 15 em com fundação e pilares em concreto armado, 
revestido com massa única e pintado com PVA látex 2 demãos (h _ 2,5 m) m2 167,53 

COMBOGÓ 

101 Cornbogó de correta m2 47,26 

102 Combogó de mica f m2 32,67 

103 Combogó de vidro tipo veneziana m2 15,22 

104 Combogó de argamassa de cimento, regular, 20 x 20 cm m2 10,87 

RASGO t ENCHIMENTO 

105 Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação l) 'l5 a 25mm m 102,18 

106 Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação l) 32 a 50m m m 61,79 

107 Rasgo e fechamento de alvenaria para pass»uem de tubull D'65 a 100mm m 34,26 

LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS -` `' Gs .-y ..' . 

109 Laje pré-moldada para forro, e'= l2cm m2 462,58•

110 Laje pré-moldaria. com treliça e eps e"12em ' Atestado r estrado __~_r = 
V"írlC.l.t~a ~3

~- 618,23 

REVESTIMENTOS -
CHAPISCO A 017.1 

112 Chapisco com argamassa de cimento c areia, no traço 1:3, c~5m n m2 502,84 

EM ROÇO 
113 ^ Empoço c/ arg. de cim. e areia fina, no traço 1:6, e='I Smm m2 502,84 

REBOCO E OUTROS 

• 

114 Reboco s/ aramassa de cimento e areia, no traço 1:4 mi 502,84 

115 Gesso aplicado em parede ou teto interno, dado com selador F m2 53,89 

116 Revestimento em parede com argamassa baritada, espessura _ 2,00 cm rn2 34,65 

 REVEST. DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA_ 

117 Forneciassent. de pastilha de porcelana cl argamassa colante, r juntada m2 155,18 

118 Fornec./assent. de cerârni4Aoxlo cm, cl argamassa colante, rc"untada m2 147,36 

P lb3 'Gia•,; ': lsgrc le ifeitaS 
José Go , . ves de A. Jr 

Coord. E, eeutiNo 
Secretaria d: Educação 
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119 
Fon~eciassent de azulejo 15x15 cm, liso, branco, junta a premes ;i arg. cim. e areia 
no traçol :5, rejuntado m2 102,65 

120 

Fornec./assent. de azulejo 11x11cm, branco, rejuntado d junta a prumo, arg. cim. e 
areia no traço i :5, re}untado m2 128,13 

121 

Fomeclasscnt de azulejo 15x15 cm, liso, branco, junta a prumo cl arg. cim. 
Colante, rejuntado m2 332,30 

122 Fomeciassent. de cerâmica, 20x30 em, tipo A, cJ argamassa colante, rejuntada m2 206,94 

123 Foraec./assent. de cerâmica, 30x30 cm, tipo A, c1 argamassa colante, rejuntada m2 204,86 

124 Perfil de alumínio em "L" para acabamento de cerâmica ou azuleo m 154,65 
r 

REVEST. DE PAREDE - PEDRA 
_ 

125 
Revestimento de parede com granito cinza polido, esp=- 0,02m, sscntado com 
grapa c argamassa com impermeabilizante m2 52,98 

126 
Assentamento de granito polido, esp= 0,02m, em parede, asse, ido com grapa e 
argamassa com impermeabilizante m2 43,12 

REVEST. DE PAREDE - ARG. PRÉ-FABRICADA 

127 
Revestimento texturizado colorido cozrt acabamento "Pernialit l'tobre 222" da 
IBRATIN, ou similar m2 153,66 

REGULARIZAÇÃOIBASE 

128 Piso cimentado p/ regularização de base (cerãmica ou alta resis.dncia) m2 2,059,62 

129 Piso cimentado p/ regularização de base (vinílico) m2 152,47 

130 Lastro de concreto com impermeabilizante m3 .159,28 

REVEST. DE PISO - CERÂMICA V

131 
FornecJassent. de pisos cerâmico PEI 4 ei arg cimento e areia , traço 1:5, 
inclusive rejuntamento m2 1.318,47 

132 
Fornec,/assent. de pisos cerâmico PEI 3 ei arg. cimento e areia , traço 1:5, 
inclusive rejuntamento m2 

V 
. 264,53 

133 Apicuamento m2 102,84 

REVEST. DE PISO - OUTROS MATERIAIS .- -

134 
Fornecimento e assentamento de piso vmllico, cm manta (tipo Pavilloor ou 

similar), e=2 mm m2 . 32,58 

REVEST. DE PISO - ALTA RESISTÊNCIA 

135 Piso de alta resístêncía tipo korodur, e=10mm, ínclri junta de F VC m2 690,34 

REVEST. DE PISO - PEDRA NATURAL 

136 Fornec_/assent. de piso em granito cinza andorinha polido, pLac s de 3Gx30cm m2 •152,47 

137 Fornec./assent. de piso em granito cinza andorinha 4amcadc;, :.acas de 30x30cm m2 . 53,65 

138 Fornec./assent. de piso granito vermelho polido, piais de 0,40.' 0,40rn m2 V . 34,96 

139 FornecJassent dc piso dc granito vermelho tlameado, placas de: 0,40x0,40m m2 . 32,86 

140 Forneciassent. de piso de ardósia verde, placas de 0,30x0,30m m2 V V 68,77 

141 
Fornec_/acsrnt_ dc piso em mármore branco de i qualidade, e=;: ,03m, polido, 

assente em arg_ da cirn. e areia no traço 1:4 m2 22,56 

142 Assentamento de piso de pzanito _ ` 1 j -►-:' m2 
— V 

48.92 

143 ' ml Assentamento de piso cm mármore  ..' j ,, r %, 41 , 98 

RODAPÉ - MADEIRA 

145 Fornecimento e assentamento de rodapé em madeira '
,9..-"

< m 20,55 
estado registrado m ~ iant@ 

RODAPÉ - CERÂMICA vinculação à r : < . — -

146 fornecimento e assentamento de rodapé em cede cs e* -a* = m 110,27 

RODAPÉ OUTROS MATERIAIS A 017.17$ ' 

147 
Fornecimento e assentamento de rodapé em alta resistência, acarto acto ou 

1mcia-cena m . - 52,18 

148 Fornecimento e assentamento de rodapé de granito cinza, acabamento reto m 40.36 

SOLEIRA - PEDRA NATURAL V

150 Forneclassent_ de soleira de granito de I 5cm m 102,49 

151 Fomcc/assent_ de filete dc mãrmore ni _ 32,16 

152 Fornedassent de filete de granito m y  : 42,95 ______ 

PEITORIL - PEDRA NATURAL _ Car~rip d2
' 

153 Forncc/assent. de peitoril de m ,árrr re de 18cm m Ngj It dQ .sl, ' Z. 
C~ritkER~, K.Q. C ' 

REJUNTAMENTO , 

Prdt  de am de FrettaS 
José Gorn e de A. Jr 

Çoord. t tivo 
y3 ~E~ • Secretaria ucaçáo c,ch.• l OiV;I/FíScc ° r

~~s£c,sczrc  z,-:533/'-) L1
~~~Y_,r?~.rXL'lllT9ll?f!'~~~.c.7r~r~.yl•-~ _:~!-~mirlAP.~n~.yf . . ~---  : r 
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154 Rejuotarnento p/pisos ou azulejos cácimento branco 
155' Rejuntamento e limpeza de piso cerâmico ou azulejo 

4 CA BAMENTO/POLIMENTO 

1 21,26 
52.39 

156  Polimento de piso de mármore ou omito
ESQUADRIAS /GRADES /DIVIS RIAS 

204,66 

PORTA - MADEIRA 
Fomeclassent de porta interna completa, 80x210 cm, de maii,a semi-oca de 1$ 

157  qualidade, inclusive ferragens 
Fornec/assent. de porta externa, 80x210 em, madeira maciça completa, inclusive 

158  ferra~cns 
Fornec/assent. de porta externa, 100x210 cm, madeira maciça completa, inclusive 

159 ferragens 

52,00 

16,00 

15,00 
Fornec.!assent. de porta interna completa, 60x210 cm, de madeira semi-oca de Y 

160 Fqualidade, inclusive ferragens 
Fornec/assent. de porta interna completa, 70x210 cm, de madeira semi-oca de 2' 

161  qualidade, inclusive ferragens 
Fomedassent de porta interna completa, 80x210 cm, dc madeira semi-oca de 2' 

162 qualidade, inclusive ferragens 

163 

Porta em compensado semi-oco revestido em laminado plástico com contra marco 
em pau d'ardo, completa ei ferragens 0,60x.1,$0 para box (inclusive fechadura livre 

 /ocupado) 
Porta de madeira de lei pau d'arco tipo mexicana com aduelas e alisares em pau 
d'arco, con:pieta com fechadura, envernizada com placa indicativa e ferragem 

164 comnfo me detalhe especiilcaço 60x2,10 m 
Porta de madeira de lei pau d'arco tipo mexicana com aduelas e alisares em pau ' ' 
d'arco, completa com fechadura, envernizada com placa indicativa e ferragem 
comnfonne detalhe especifcação 70x2,10 m  F 
Porta de madeira de lei pau d'arco tipo mexicana com aduelas e alisares em pau' Atestado regutradó m 

vinculaçao ã re 
d'arco, completa com fechadura, envernizada com placa indicativa e ferragem 
comnforrrte detalhe especificação 80x2,10 m  

CIA 

  R p'r7 i79 
Porta de madeira de lei pau d'arco tipo mexicana com aduelas e alisares em pau A 

un 

on 

on 

un 

165 

166 

18,00 

20,00 

23,00 

37,00 

d'arco, completa com fechadura, envernizada com placa indicativa e ferragem 
167 comnforme detalhe especificação 90x2,10 m 

~ 

;s 8,00 

~ 
janta' 

16.00 

28,00 
ÌU1;~-ï 

3,00 

168 

169 

Foo/assent de porta almofadada 60x210em completa, inclusive ferragens 

Forn/assent de porta almofadada 70x210cm completa, inelusiv ferragens 

un 

un 

34,00 
62,00 

170 

171 
Forn/assent de porta almofadada  80x210cm completa, inclusive ferragens 

Portões de madeira 

un 

in2 

76,00 
34,00 

PORTA E JANELA METÁLICA 
172 

173 

1 

1 

74 

75 

Fornec/assent- de porta de enrolar, em chapa de aço ondulada 

Fomcc/assent. de porta de ferro inclusive ferragens 

Fornec/assent. de porta e janela dc alumínio natural, inclusive tíxragens 

Portões em grade de ferro 

rrr2 
m2 

m2 

20,15 
23,89 
42,85 
43,95 

1 76 Portão em tino galvanizado e chapa metálica m2 95,64 

1 77 
178 

Castilho de proteção com tela metalica 

FornecJassent. de esquadria de ferro 

rn2 52,19 
m2 12,36 

1 79 

180 

181 

Assent. de janela de alumínio 

PORTA - OUTROS MATERIAIS 
Fomec/as.srnt. deporta interna revestida c/fórmica, 60x210 cm, completa, 

inclusive ferragens 
FomeciassPni de porta interna revestida c/fármíca, 70x210 cm, completa, 

inclusive ferragens 
Forneclasc.-nt. de porta interna revcstida dfórmica, 80x210 cm, completa, 

inclusive ferragens 182 
1 83 

184 
185 

Fomec/assent. de porta para divisória Divilux, inclusive ferragens 

Fornec/assent- de porta de vidro temperado 10mm, 1 folha de S'.x210 cm, 

inclusive ferragens 

186 

Substituição dc painel plat-PM3 

32,78 

rrn 

Substituição de ferrolho para porta PM3 

187 Retirada de armário de aço 
ADUELAS/ALIZARES ARA PORTAS 

,josé G an 
Coord. 

Secretarla 
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188 Foptec./assent. de aduelas para portas, inclusive alizares un 21,00 
RECUPERAÇÃO DE PORTAS I JANELAS 

189 
Recuperação de porta de madeira de 1' qualidade, 60x2I0 cm 4 substituição da 

folha) un 800 , 

190 
Recuperação de porta de madeira de 1' qualidade, 70x210 cm t,iubstituição da 

folha) un 15,00 

191 Assentamento de porta de madeira, completa un 25,00 

192 Recuperação de janela de madeira com veneziana e vidro m2 28,66 

193 Recuperação de portão em tubo galvanizado e chapa metálica m2 102,95 
FECHADURAJFERROLHOICADEADO

194 
Fornecimento e assentamento de fechadura externa Brasil ou si. .lar, de cilindro, 

em latão cromado •; - • -: .~ •-^ 
-'- 

s, 

suado m 
re 

.:,,,. 

; ; 

jante 

' 

53,00 
195 Fornecimento e assentamento de fechadura interna ? 34,00 
196 Fornecimento e assentamento de fechadura para banheiro - , 38,00 
197 Fornecimento e assentamento de fenvtho > 59,00 
198 

, _J 
Dobradiças cromadas 3x3 Atestado re 

vincutação a 62,00 

GRADIUGRADE/GUARDA-CORPO cR.EA - BA 
199 Fornecimento e assentamento de gradil de ferro de 1,00m de aluíra Aotr.tsa 18,56 
200 Fornecimento e assentamento de gradil dc tubo de aço galvanizado 2" 

 
55,27 

201 Fornecimento e assentamento de grade de ferro m2 92,75 

202 
rnFoecimento e assentamento de guarda-corpo, h=1,00 m com .atos de ferro 

galvanizado de 2", conforme detalhe m 17,56 

203 
Fornecimento e assentamento de corrimão cm tubo de aço galvanizado 2", fixado 
na parede com garra de ferro m 30,69 

DIVISÓRIA 

204 Fornec/assent. de divisória em madeirit resinado, 12mm m2 32,49 

205 Forneclassent. de divisória tipo Divilux m2 50,29 

206 Fornec'assent. de divisória em granito com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 m2 55,63 

ESTRUTURA METÁLICA 

207 Estrutura metálica, incluindo montagem Kg 12.330,20 

208 Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, com pintura eletrostáti:a m2 425,98 

209 m2 260,38 Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, pré-pin .•.: 

210 Cobertura em telha de alurhínio perfil ondulado }.;. _ 4 
Que, 

~r~~- m2 695,28 

VIDROS Cir_ z ~Jts t 

211 -~ Fornecimento e assentamento de vidro fume, e=4 n ~~ — ' - `' m2 148,37 

212 ForneGassent de vidro temperado em caixilho, e"6 4 . F y ": ~w; m2 68,52 

213 
1 ~OIIIÓ ~tIV LrN •v J^.v ••`•:•C•TVa¡~ 

Fornec/assent de vidro temperado em caixilhº, e ■, ~l{ ,,=.t~~ ml 4,16 

-~ PINTURAS i A• ene Carva;ho Gºmerl 
= 

214 Raspagem e lixamento de pintura velha •,^ia Ler. ne t z 1 m2 190,26 

215 Lixarnento e aplicação de cromato de zinco sobre estruhua metálica, 2 dcmãos m2 . 520,16 

216 Limpeza superficial de concreto aparente m2 156,18 

217 Emassarnento e lixamento dcjaredes internas cJ massa a óleo, :' dcmãos m2 295,66 

218 
Emassamento e lixamento dc paredes externas c/ massa a'1;ca tinha hospitalar, 2 

demãos m2 286,74 

219 
Látex acrilica, linha hospitalar, semibrilho e anti-mofo, em paredes internas, s/ 

massa, 2 demãos m2 
_ 

. 286,74 

220 Latéx iexturizado, tipo PermacriI ou similar, 2 derrnãos m2 203,56 

221 Tinta a óleo duas demãos cru esquadrias dc madeira m2 _ 420,36 

222 Tinta a óleo duas demãos em es, aadrias de ferro com aplicaçãc de zarcão m2 520,16 

223 Tinta a óleo duas demãos em es infernas, sem massa corrida m2 . 423,18 

224 Pintura em parede interna a 4qCPÓXi, cl em mento m2 : 163,56 

Ptdet ra 1iistitiial de I~ 
José Gonçalves 

Coord. Executi 
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« _, 

rø2 ;
; 

225, pintur cie ew:e}o, duas demos 

( ' 7!- . ,- r i q;,~ -, 
't~' ~~~ ~_' :.'~~t~ setes. 3029a . 

226 Pir.tura de ~.ombogó 
~ _ 

- - : . ~_ _ - '~ rn2 40,16 

227 T".nhua rr~ coc.crrto com tira Nova Ccr ot.► sinjilar - ' :' ~: ~'  ~ - ̀  ~ . ~;_... rn2 

- - 

175,23 

228 

----.-~-, 
a Pintura ern cunssavado P ou cime;ltot, 3 ~os ~ m2 

..._. 
~ 

~ 

1 Q2,45 - ~ - - ~ . : ,. , r•---• 
ii+ > ~~F sº :t~nr0 ~n•~Aa , 

229 

. _ 

Pintura e:sr hidrax, emu 2 demãos 

~ 
Ofiaal 

DA ri~n, Carvatho Gcmer< _ rn2 423,56 
~ 

230 Pintura de meio-fio ~ 
se.ereMe • Cee. 841 8827 

rn 502,36 

231 Verniz epóxi em superflcie de concteto m2 245,18 

232 Verniz eacrilico em superflcia de conereto rn2 123,65 

233 
Esmaaie em superflcie de ferro (esquadria, co3rúnão, forro, erc) Jspsc9çllo dc 

zarcão, 2 den!os rn2 52,36 
234 Esmahe rt superfcie de madeira (esquadria, cor,ia~.~c, rórra. :sc), 2::zir.äos m2 102,85 

235 
linunizaAo de madeita da estrutura de mQ.dei rpars. telha cura atho+inc+un ou 

penetrol, 2 demãos m2 275,66 
236 Silicone erra telhas cerâmicas m2 290,42 __....__,. 

COBERTURAS.E FORROS 
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA 1ELEA~,~{'i 

237 
Estrutura dc ntadeira aparelhada ; r d ~~  ca s'.n1iL, ;3/:,~tla cerâmic.a cu 

concreto vão de 7 a 1Orn . m2 1.120,55 

~ 23E 

t

Estzutura ds madeira e=n Eucalipto 'ratado p;telhe aa'áiuica cu :oncretè m? j 481,32 

~ CO)aEkVUíL4 - TELHA CERÁivf2CA 

E239 Cobertura dc te'iha cerâmica paulìsta m2 82,56 

L i?4ü Cobertura de :elha cerâmica colonial n2 , : 682,56 

~ 141 Embaçarr,taslo da última fiada de te1ha ou beiral (cravejamente; m 72,45 
~ ACESS•ditiO P/COBLRTi7ftA - TELHA CERÂMICA ~ 
~ 

242 ~ Curr:oeirº para telhr: sxrâut:ca 
~ 

m 102,65 - W
COBE'.Rl'ÈiIlA - TEIMA FìBROCEREN fO 

~ r  243 Cobertura de telha ondulada, e=6mrn m2 115,85* 

-~ 24$ 
_ 

Cobertura de telha canalete 49 mn2 . 62,35 
~ 

ACESSÓRIO P/COBERTURA - TELHA FIBROCIM '3':) l 

243 Cumeeira pltellta fibr•ocimn. ondulada, e= 6ritm -„  •-# ~~~ . . 55,28 

fo de fibrocim ondulada,etha ondulada, e;= Gaita :~~~;~ `  4 , Rufo 
~ 

5194 

247 
~ 

.  ~ • ~ ~ 

Rufo de. fibrocimento canalete 49 -~ S• 

~ 

73,46 

COBERTi1RA - OUTROS TWOS Dg TELHAS
248 Cçbertr:rx de telha cculógica, tipo OI`7?íJI:iNE ci. simitar Atestado reqistrad° `';'" e 

,,. ,, 

~ , 

160,30 ~ . vinculação a 
FOftfiO - MADEIRA 

?49 {~

u~►-e+► 
Forro em rnad,~ira de lei, inc ~rtizira de suporte c►rrr. 84,66 

# . . . ......._..,....... 
~ . . FORI tt► - 1?I.~~.ST'IL4 - 

~ , 

1 250 
- 

, rvtno~icolocar.ãa de,frnm.exn FVC tm 'neís; ituclu~ive esuu►tttE de fixaÇâc : m2 
---s~ 

, '..621,35 

FORRO -PACOTE 

~ 231 Forro pacote, inclusive estrutura dc sr:pc~t m2 165,29 

FORRO - TE≥1;MO-ACIJSTICO ► 

~;Z52 
Fo-nocicoli>cação ác tbsrtf acústico com paca de 
suporte : . m2 • 45,26 

so r, in -#a ,iIve atix de 

( 
53 

Fornecicolocação de forro acústico em placas de iã de vidro, in::ua►ve e3r1ur3 de 
suportz . . • ~ na . 

--- 
..43,87 

r
` 

. . 
FORRO : GESSO .

254 Forneoicolocação de forro de gesso, itr;ctusive esnun.~ra de suooitr m2 _ 55.26 

CALHAS P// (IAS PLtJVIALS 
. 
( 255 

 Exec.-uçâo dc calhas puagnas pluvia~s tan ~ dz cob .`ri nP ̂ - dcsen3oc~Tftssertto 
50 cm . . . . 

_ . m 35,66 

~ Exe..vção de calhas pairs ágria> plúv ern:~wa galvar,izada r' 26 
256 decir~vci ís, ~r~, 50 ern -- - ~ zn 

; 
53,18 

- L2a~ , Forhec/asiciit: de calha de PVC p~a águas pi;nlaìs~ì25 mrrs . m 265,97 

~ ~tiqei r~t~ 
. .20~ çosícsaities 

Corirai. EEecú 
~Pcretaria 3f, t:ò 

Páiria O iG 17

,, . . :rs• ~,. 
S t¡; ~~ +..• ' .~S y~ . ~~ 

:~3~w . •~'',c:..- , ,: •= ~ ' _.,•.`~~~, 
.r• .. .~ ~, _ . 

C 
a t 
U 
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258 Foìrnec,/assent. de calha de fibra de vidro, e=2mm, desenvols rn mto 30 cm m 65,23 
256 Fornec/assent. de condutor de PVC para águas pluviais, 88 miY m 120,38 
260 Rufo em concreto larg=30,0cm m 47,69 

IMPERMEABILIZAÇÃO EM 
261 

_GERAL 
Impermeabilização com manta a base de alfalto modificado cara Polímero m2 

_ 

4026 
262 Impermeabilização com tinta betuminosa tipo Vedapren, 4 derr los m2 120,35 

263 Impermeabilização de reservatórios com impermeabilizante tipo Vedajá, 3 demãos m2 53,78 
264 Impermeabilização com cimento especial imperrneabilizante m2 110,62 

265 
Carreada de proteção mecânica com argamassa, traço 1:3, inclusive tela 
galvanizada m2 54,95 
INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 
INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA 

266 Ponto de distrib. de água p/ lavar., mictórios, torneiras, filtros, etc. _ ̀ ___ -~ -- ; pt 90,00 
267 

i., ;,~ic...~ 
Recuperação de a d'á -~ - `— ~ ~ ~ água - ~ •~~•~. ~ . ~~gprantes 

ti
lID 52 00 , 

268 Fornedassent de tubo soldável PVC marrom, 20 mm ;tr~nY; 
,i :.

` 

~- ~Fornece 

m 123,18 
269 'assent. de tubo soldável PVC marrom, 25 mio -" w-. á~s tm 122,35 
270 Fornec'assent de tubo soldável PVC marrom, 32 rnm ~..- - ' / 62,43 
271 Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 40 mm ` ;,, ' T 30,20 

272 Fornec/assent_ de tubo soldável PVC marrom, 54) m 
CaQ• S^" a~+ocGa 22,15 

273 
y •fti" d„ 

Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 75 mm %, 0tc~& 10,45 

INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ESGOTO ian Cita atno~ 

274 pt 76,00 Ponto de esgoto sanitário primário e secundário, ind. rasgo, tuhuiações e conexões 

275 Fomec/assent de tubo soldável PVC branco, 40 mm m 162,12 

276 Fomec/assent de tubo soldável PVC branco, 50 mm m 123,25 

277 Fornec/assent de tubo soldável PVC branco, 75 mm m 62,94 

278 Fornec/assent. de tubo soldável PVC branco, 100 mm m 101,10 

LIGAÇÃO DOMICILIAR - AGUA 

279 
Ligaçâes domiciliares dc água, inclusive assentamento de peças e conexões 

necessárias un 15,00 

VASO SANITÁRIO 

280 Fornec, e assent. vaso sanitário completo un 33,00 

281 Desobstrução de vaso sanitário un 34,00 

282 Fornec. e assent. vaso sanitário com caixa de descarga acoplada un 10,00 

283 Fomec. e assent de bacia turca dt louça branca, •- - ,'• • ":" un 28,00 

ACESSÓRIO P/ VASO SANITÁRIO I '-~ 

284 Tampa para vaso sanitário ~` ~`' ;, ►~ un 31,00 

285 Substituição de bolsa plástica para vaso * ' un 57,00 

286 Fornecimento e asset. de ducha higiênica Atestado registradO_ • h ante 
à r- 

un 29,00 

287 
vinculaÇáo 

Parafuso para vaso sanitário com„ ,;% % `~ì .gãi 

~ 

un 40,00 

CAIXA DE DESCARGA "
~~ 

Afli7.r82 N•Í::';~t~i~ •í Y
288 

1 
Fornecimento e assentamento de cauta de descarga plástica ctc : s"r• •r un 50,00 

289 Fornec/assent de caixa de descarga dc embutir de frbrocimentc un 12,00 

290 Reparo de descarga de embutir un 15,00 

291 Fornec.Iassent. de válvula de descarga, tipo HYDRA ou similar un 8,00 

MICI'ORIO 

292 Fornecimento e assentamento de mictório de louca breca com*to _ an 44,00 

293 

_ 
Fornecimento e assentamento de mictório coletivo de aço inoxidável completo até 

1,50m de comprimento m 53,26 

LAVATÓRIO/CUBA 

294 
Forncclasscnt. lavatório de louça branca sem coluna, inclusive ferragens, exceto 

torneira an 28,00 

295 

Fornec/assent. lavatório de louça branca dc embutir (cuba) completo, inclusive 

ferragens e torneira an 20,00 

296 

Fornec/atcnt. lavatório de louça branca de cmbutir (cuba) completo, inclusive 

ferragens, exceto torneira un 18,00 

297 Fomec/assent de cuba de i4  40x34x13 cm, inclusive sito,  válvula e torneira un 15,00 

-~. .__......._ 

prei>i~a Y+ttit~ 
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298 1 ornec,iassent. de cuba de inox, 50x40x20 cm, inclusive sif'ao, '1álvula e torneira un 8,00 

299 Fornec/assent, de cuba de inox, 50x40x30 cru, inclusive sifão, =iálvula e torneira un 13,00 

300 
Fornec/assent. de cuba de inox, 40x34x13 cm, inclusive sifão e válvula, exceto 
torneira un 7,00 

301 
Forneciassent. de cuba de znox, 50x40x20 em, inclusive sifãc e válvula, exceto 
torneira un 15,00 

302 
Forneclassent de cuba de inox, 50x40x30 cm, inclusive sifão e válvula, exceto 

torneira un 7,00 
CHUVEIRO 

303 Fornecimento e assentamento de chuveiro de plástico un 37,00 
304 Fornecimento e assentamento de chuveiro elétrico un 18,00 

PIA, 

305 
Fornec/assent. de pia de aço inox, 120x60 cm, cuba simples, ir., lusive sifão e 
válvula, exceto torneira un 15,00 

306 
Fornec/assent, de pia de aço ínox, 150x60 an, cuba simples, inclusive sifo e 
válvula exceto torneira un 12,00 

307 
Fornectassent. de pia de aço ínox, 200x60 cru, inclusive sifão e válvula, exceto 

torneira un 5,00 

308 
Forneelassent. dc pia de aço inox, 250x50 cm, cuba simples, ir ~lusive sifão e 

válvula, exceto torneira un 7,00 

309 
Fornec/assent. de pia dc aço inox, 300x60 cm, cuba si-nples, utc!usive sifão e 

válvula, exceto torneira t n 15,00 

310 
Fornec/assent de tampo de granito cinza, largura de 60 cm, com abertura para cuba 
de pia ou lavatório m 32,56 

311 
Fornecimento e assentamento de tampo de mármore, largura de 60 cm, com 

abertura para cuba de pia ou lavatório m 38,52 

312 
Fornecimento e acr~nta ncnto de pia e cuba em mármore sintético, (1,20x0,55)rn, 

inclusive sifão e válvula, exceto torneira un 44,00 _ 
SABONETEIRAJPORTA TOALHA IBARRA DE APÓIO E OUTROS 
ACESSÓRIOS 

. 

313 Fornec/assent. de porta sabão líquido de vidro un 21,00 
314 Fornec/assent. de meia saboneteira, em louça branca vitrificada un 16,00 
315 Fornedassent_ de porta toalha de papel, em aço inox un 24,00 

316 Fornec/assent. de porta toalha (cabide), em louça branca un 21,00 

317 Fome&asseni. de porta papel higiénico, em louça branca t n 31,00 

318 Fornec/assent. de porta sabão líquido, em PVC un 28,00 

319 Fornec/assent_ de porta toalha de papel (papeleira interfoiha), e'i PVC 

.? : 

 .' 

registrado m.•iante 
ar  Í: s-ls .„. 

" í 
 1r , 

m 

15,00 

320 Fornec/assent_ de dispenser p/ papel higiénico, em PVC r= 10,00 

321 Fornec/assent. de barra de apoio para deficiente, L'0,30 m " 10,00 

322 Fornec/assent_ de barra de apoio para deficiente, L),6O m 
Atestada 

 8,00 
323 Fornectassent. de bana de apoio para deficiente, L1,80 m vmcu'açao  ,; 

J I

1500 

324 Fornecimento e instalação de espelho cristal ei moldura 43x60 CREA - BA 13,00 

BANCADA A 917.183 

65,25 325 Fornecimento e assentamento de bancada lisa em aço inox, largura 0,60m 

326 Fornecimento e assentamento de bancada lisa em mármore branco, largura 0,60m m 43,56 

327 
Fornecimento e assentamento de bancada lisa em granito cinza andorinha, largura 

0,60m in 79,20 

VÁLVULA/ENGATE 

328 Fornecimento e assentamento de válvula de pia un 57,00 

329 Fornecimento e assentamento de engate plástico un 122,00 

TORNEIRA 

330 Fornecimento e assentamento de torneira simples para lavatório un 44,00 

331 Fornecimento e assentamento de torneira de jardim tsn 31,00 

332 Fornecimento e assentamen de torneira simples cromada longa p1 pia de cozinha un ar►t rio do Rei: L'v ~ 
t~ n. 

333 Reparo de torneira de 112" e1j] ~tariais o 
u~st..0 

; 
. A n•u~i~ 

prefeit 1r~tEC$D I de 

José Gonçalves r Jr 
Coord. Exerut o 

Secretaria tte _e,caçao 
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334 
Fortiecunénto e assentamento de torneira de pressão p/ lavatór , tipo Prcssmatic 

de mesa ou similar an 25,00 

335 
Fornecimento e assentamento de torneira de pressão p/ pia, tip_> Press*natic longa 

de parede ou similar an 21,00 

336 Fornecimento e assen;amento de torneira linha hospitalar com 17raço móvel 17 cm Un 28,00 
CA IXA/RALO 

337 Fornec./assem de ralo sifonado, 1Ox10cm un 24,00 
SIFÃO 

338 Forneciassern. de sifão plástico un 55,00 
339 Fornec./assem de sifão cromado un 25,00 

REGISTRO E VÁLVULAS 
340 Fornecíassent. de registro de gaveta com canopla cromada, l/T un 10,00 
341 Fornec/assent. de registro de gaveta com canopla cromada, 314" un 10,00 
342 Fornec/assent. de registro de pressão com canopla cromada, 112" — un 13,00 
343 Fornec`assent. de registro de pressão corn canopla cr, ►d{ R~~ o'rç_' un 10,00 

RESERVATÓRIO 
344 Fornec-/assent reservatório de fibra de vidro, SOOL +~ 

?r  
` °'_ un 12,00 

345 Fornec.'assent. reservatório de fibra de vidro, 1000L "L- ._! -~.!`'' . I un 13,00 
346 Fornec_lassent reservatório de fibra de vidro, 2000E • ,4 rY ~ t - 'O un 8,00 
347 Fornec ,1assent reservatório de polietileno, 500L ,,, - un 5,00 
348 Fomec./assent. rese>vatório de polietileno, 1000L un 10,00 

349 
_ 

Lavagem e higieniaação de reservatório ! ttcit' Ca ama t30 s m3 329,00 
"  

I— -Y-^"-

350 Fornecimento e assentamento dc bóia de tanque ' ~ = ' 
a 

; 20,00 

Fornecimento e assentamento de bóia automática para tanque _~. b 57,00 351 

CAIXA DE INSPEÇÃO } 

Atestado 
vinculação 

CRER - BA 

Caixa de inspeção de tijolinho, (30x30x40) cm, com fundo e tampa de o ot~ t~ 

registrado j tjante' 
à , 

/ 28,00 352 

SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

EXECUÇÃO DE VALA/CAVA 

353 Escavação manual em vala m3 18,23 

354 Reaterro compactado com material da própria obra m3 21,95 

LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO 

355 
Ligações domiciliares, inclusive assentamento de peças e tonei pies necessárias, 

Incl. escav e reaterro un 17,00 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 

SPLIT IUWALL E TETO-PISO 
356 Ar condicionado tipo Split, modelo Hiwall, capacidade 9.00>) E•TU's an 72,00 

357 Ar condicionado tipo Split, modelo Fliwall, capacidade 12.00013Tli's un 30,00 

358 Ar condicionado tipo Split, modelo Hiwall, capacidade 24.000 BTU's un 25,00 

359 Ar condicionado tipo Split, modelo Hiwall, capacidade 24.000BTU's an 28,00 

360 Ar condicionado tipo Split, modelo Teto-Piso, capacidade 4&0`10 BTU's un 2,00 

361 Condicionador de ar - Self Cºntained, capacidade 15 TRS un 1,00 

QUADRO DE MEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 

362 
Instalação de caixa de medição padrão COELBA, polifásico, exceto medidor de 

energia, fiação e intervenção da COELBA un 12.00 

363 Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril un 10,00 

364 Quadro de medido monofásico (até 6 kva) com caixa an non an 9,00 

365 
Quadro de distribuição dc embutir, com barramento, em chapa 3e aço, para até 12 

disjuntores padrão euro '(linha branca), exclusive disjuntores an 5,00 

366 
Quadro dc distribuição ñe embutir, com barramento, cm chapa ic aço, para até 18 

disjuntores padrão am o (linha preta), exclusive disjuntores un 10,04 

Pte(ttDta áefreilas 
José Gonçalves d Á. Jr 

Coord. £NeCUtiV 

Secretaria de Educação 
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367 
Quadro dè distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 24 

disjuntores padrão americano (linha preta), exclusive disjuntores un 12,00 

368 
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 36 
disjuntores padrão americano (linha Preta), exclusive disjuntores un 9,00 

369 
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 40 

disjuntores 0,80x0,60x0,20m un 2,00 

370 
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa +ie aço, para aid 50 
disjuntores O,80x0,60x0,20m un 2,00 

371 
Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, em resina termoplástica, para 
até 12 disjuntores padrão americano (linha preta), exclusive disjuntores un 2,00 

372 Quadro de distribuição de sobrepor para até 06 divisges un 15,00 

DISJUNTOR 
373 Instalação de disjuntor monopotar, l0A ~. .-, - . -- un 25,00 

Instalação de disjuntor monopolar, 15A - r ~' ' \ un 60,00 374 

Instalação de disjuntor bipolar, 15A '.y~ _ ' un 20,00 375 

Instalação de disjuntor bipolar, 50A '. un 5,00 376 

Instalação de disjtmtor , tripolar, 70A vinculação a '  un 4,00 377 

instalação de disjuntor tripolar, IOGA cai J ; un 15,00 378 

Instalação de disjuntor tripolar compacto, 250A A 17.t8 un 12,00 379 

ELETRODUTOIFIO/CABO 

380 Fornec/assent. de eletroduto de PVC de 3/4", inclusive rasgo alvenaria m 140,55 

351 Fornec/assent. de eletroduto de PVC de 1 114", inclusive rasgo'Ic alvenaria m 15,36 

Eletrodeto de PVC flexivel cornr$ado, 20mm m 60,27 382 

383 
r 
Eletroduto de PVC flexível corrugado, 25mm m 62,95 

384 Canaleta de PVC, sistema "X" m 55,23 

385 Fio isolado dc PVC, 2,5mm2 m 1.640,23 

386 Fio isolado de PVC, 4,0mm2 m 1.810,47 

387 Fio isolado de PVC, 6,0mm2 m 870,25 

388 Condulete em liga dc alumínio fundido tipo "c", v "3/4" m 90,00 

389 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "c", rol" un 108,00 

390 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "c", ø2' un 157,00 

391 Condulete em liga de alumínio fundido tipo ~x",  at un 45,00 

Cabo flexível isolado em PVC 2,5mm2 - 750V ; 
Y .~ 

t+vtarÔis:: !`''- ; ^+= A6rLJtE m 1.536,26 392 

Cabo flexível isolado em PVC 4,0mm2 - 750V  m 933,26 393 

Cabo flexível isolado em PVC 6,0mm2 - 750V 

_' 'r 
~_ ~ , ' ~k;,V . ~¡ .,:a, m 552,23 394 

Cabo flexível isolado em PVC 10,0mm2 - 75O' =- y  in 648,97 395 

~Cabo flexível isolado em PVC 4,0mm2 - 1KV _ _ _ _: ._ rn 1.068,18 396 
1.620,24 m 397 Cabo flexível isolado em PVC 6,0mm2 - 1KV t do E p. Santo Abas1 

` Oftoa1 
398 Cabo flexivel isolado em PVC 10,0mm2 - 1KV m 1.164,32 

399 Cabo flexível isolado em PVC 16,0mm2 - 1KV  '-creve' - cad. ba1 9ez-7 In 636,62 

400 Cabo flexível isolado em PVC 35,0mm2 - 1KV i 92,56 

401 Cabo flexível isolado cm PVC 50,0mm2 - 1KV m 215,32 

402 
Bucha com arruela de ferro galvanizado ou liga especial zamak p/ eletroduto, 

diám= 20mm(3/4") un 28,00 

403 rCurva un 68,00 para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm'25mtn (3/4) 

404 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável diâm = 20rmu (112") un 75,00 

405 1 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável diâm _ 25mm (3/4") un 45,00 

406 Fornecimento de spot simples, exclusive lia r un 90P 

20,00 407 
+ Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletroduto de I" e 4 

condutores de 4,0mm2 un 

TOMADA 

408 Fornec/assent. de tomada de embutir, 2 pólos e 1 terra un 36,00 

409 Fornec/assent. de tomada para telefone un 25,00 

` 410 Forncc./assent. de tomada para computador un 40,00 

411 Fornec/assent. de tomada 2P)-T de sobrepor, síszunn X un 35.00 

412 Fornec/assent. de tomada d~ ~elefone de sobrepor, sistema X  un 20,00 

PtdEì{ptt! ~ +~ tis 
José Gonçalves de A! 

Coord. Executiva ~4 
Secretaria de Educação 
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413• 
r 

Fornec/assent. de tomada para rede de informática de sobrepor, sistema X un 25,00 

414 Ponto de tomada embutida no piso (rasgo, fiarão, caixa e espe' .o) un 25,00 

415 Ponto de tomada embutida tripolar (rasgo, farão, caixa e espeto) un 15,00 

416 Ponto de tomada p/ ar condicionado (largo, fiação, caixa e espero) un 18,00 

417 Ponto de tomada p/ computador (rasgo, fiação, caixa e espelho. un 25,00 
INTERRUPTOR 

418 Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fração, caixa e espelho) un 25,00 

419 Ponto de interruptor duplo embutido (rasgo, tubulação, fiarão, caixa e espelho) un 40,00 
420 Fornec./assent de interruptor simples un 25,00 
421 Fornec!assent. de placa para interruptor, 4"x2" un 65,00 
422 Fornec/assent de interruptor simples de sobrepor, sistema X un 30,00 

423 
Ponto de interruptor duplo e tomada embutido (rasgo, rubutaçã:', firmo, caixa e 

espelho) un 50,00 

424 
Ponto de interruptor simples e tomada embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e 
espelho) un 20,00 

425 Ponto de interruptor triplo embutido (rasgo, tubulação, fiação, .aixa e espelho) un 30,00 
426 Fornec assent. de interruptor triplo un 30,00 
427 Automático de bola un 45,00 

r~ 
428 Chave contactora para motor até 5A un _ 20,00 

429 
Chave seccionadora tripolar 40A, manobra com carga aeionaento por alavanca p/ 
quadro de distribuição de energia _ :~ ~ '~ -" `V '`t"• 10,00 

CAIXA _* . 
t 

' J

Caixa para 3 dijuntores, exceto os disjuntores ~ '" 33,00 430 

Caixa iJ ara 6 d'unto / P ~ exceto os disjuntores Atestado reçiistrado m ìarrte) 30,00 

r

431 

Caixa arstop completa ei disjuntor 30A para ar condicionado 
vincujaçao a r 2000 432 

CRER - 
Caixa para 12 disjuntores, exceto os disjuntores a ott,ae 

BA 

10,00433 

LUMINÁRIA 
/Í~ff//l~u~: r ". - -• 

434 
Luminária fluorescente, 2x40 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida 
rápida com alto fator potência e lâmpadas un 55,001

435 

duplo de 
120,00 

Luminária txozcsu ut.., 2x20 W, tipo calha: coin reator eletrônico partida 
rápida com alto fator potência e lárnparias un 

436 
Luminária fluorescente, 4x40 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida 

rápida com alto fator potência e lâmpadas un 100,00 

437 
Luminária fluorescente, 4x20 W, tipo calha. com reator eletrônico duplo de partida 
rápida com alto fator potência e lâmpadas RQ~ Cïvil çQrn Funcões ün 150,00 

438 Fornec/assert. de refletor externo para lâmpada de •, .~ ~ un 80,00 

Luminária tuorescente, 1x40 W, completa 
..r«• z 

`.~., ' 'J1 ;;~ , , ~  , ",~ - • un 90 00 , 439 

Luminária fluorescente, 1x20 W, completa ~ ~~ , ,. 7  ' l ~I un 110,00 440 

Substituição de reator, 2x20 W - t   
 

...r' un 65,00441 

Substituição de reator, 2x40 W -` ~' 3 r"
1, — 

un 90,00 442 

Substituição de starter, 20W ou 40W ¶

_ 

un 160,00 443 
Calha simples 1x40W  """~t, ~ 

Çz. Gás - 
un 125,00 444 

445 
A tr.,+S ta 

Calha simples 2x40W 1 ~..: c*c. e» ' -T un 10,00 

446 Deslocamento de luminária fluoreceme 2 x 40W un 15,00 

447 Fornecimento e instalação de caixa de pa c gem em pvc 16"x16" un 15,00 

Fornecimento e instalação de caixa de passagem em pvc 8"x 8" un 10,00 448 

449 
Fornecimento e instalação de luminária braço de tempo com Ill- apada 

incandescente de 60W un 30,00 

450 Fornecimento e instalado de huniirárºi com partida eletrônica 20W un 10,00 

451 Fornecimento e instalação dc reator convencional un 15,00 

452 
Instalação de luminária de sobrepor para lâmpadas fluorencenus IX20W (itaim 

ref tba 10 ou similar) exceto lâmpada e larn nárias un ~r ' 20,00 _ 

Luminária de embutir e/ l&mípath incandescente I00W (nelclz< refep-987 ou 
similar) an 20,00 453 

Prefeitura Municiai le laun 
José Gonçalves de A 

Coord. Executivo 
Secreta na de Educação 
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454 
Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 20W (pelotas rei- 8157 ou similar), 

completa un 4500 

455 
Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 40W (pelotas ref- 8157 ou similar), 

completa un 60,00 

456 
Luminária fluorescente de embutir abata 4 x 40W (pelotas ref. 8157 ou similar), 

completa un 75,00 
457 Mão de obra para instalação de luminária interna un 15,00 
458 Reator de partida p/ lâmpada fluorescente 1 x20W un 112,00 
459 Reator de partida p/ lâmpada fluorescente lx40W un 121,00 
460 Reator de partida p/ lâmpada fluorescente 2x20W ; - . ~~ '`w~ 203,00+
461 Reator de partida p/ lâmpada fluorescente 2x40W ' .: 408,00 
462 Lâmpada a vapor de mercurio 250W (phillips ref hpl-n 125 ou similar) 36
463 Lâmpada de luz mista 250W (phillips ref mi 250w ou similar)  18,00 

LAMPADAI SUPORTE PARA LAMPADA Atestado registrado m iarrte 
vincutação a r 

464 Ponto de luz embutido (rasgo, tubulação, fiação e caixa} 152,00 
465 Subst. lâmpada fluorescente, 20 W 

A t 26,00 
466 Subst. de lámpda fluorescente, 40W  . _ un 27,00 
467 Lâmpada fluorescente I27V / 20W  `T `'`-,_-'.' Ãt~ri un 202,00 
468 Lâmpada fluorescente 127V! 32-40W ?~ +; `. t un 415 00 
469 Lâmpada incandescente 127V / 100W _ ' ' - ' un 92,00 
470 Forn/inst de relê fotoelétrico - av _ unid 21,00 
471 Lâmpada incandescente 127V/60W  un 86,00 
472 Lâmpada eletrônica 20W ..' t i un 113,00 
473 Lâmpada incandescente 40W ' 05a1 un 149,00 

EQUIPAMENTOS ELETRICOS 4 1 - A

474 Fornec.linstal. - — de bomba elétrica I CV un 31,00 
475 Fornec./instai. de bomba elétrica 1/2 CV un 7,00 
476 Bomba submersa un 63,00 

TRANSFORMADORES E GERADOR 

477 

Transformador a seco trifásico potência I50KVA class de tenso primária 13,8KV 
deny tensão primária 10,2KV tensão secundária 220/127V/601-1Z imped 4,5% hg 
primária em delta ig seg em estrela com neutro un 1,00 

478 

Transformador a seco trifásico potência 225KVA class de tens ú3 primária 13,8KV 
deriv" tensão primária 10,2KV tensão secundária 220/l27V/60HZ imped 4,5% hg 
primária em delta ig seg em estrela cora neutro un 1,00 

479 

Transformador a seco trifávco potência 300K VA class de tens': o primária 11,9KV 
deriv tensão primária 10,2KV tensão secundária 2201I20V/60HZ hoped 4,5% hg 
primária em delta ig seg em estrela com neutro un 1,00 

480 

Gerador trifasico eJ qta (Quadro de transferência automática) potência 65KVA 
potência contínua 59KVA tensão de saída 220/120V/60HZ temo de comutação 
15/25 segundos aspiração natural, mod GEIIM 65 fab Haìmer un 1,00 

481 
Cubiculo de remonte compacto blindado isolação a ar IP--30 clr~se 17,5KV para 
subida das cabos até o baararnnto de medição ttrr 1,00 

482 
Cubiculo blindado, isolação a ar IP-30 classe 17,5KV conr c_,ave seccionadora e 
fusíveis para proteção do traio un 3,00 

483 Cabo pirastic seção nominal #120mm.2, classe de isolação de 750V m 61,23 
484 Cabo eprotenax isolado em PVC #240mrn2 m 165,18 

485 Eletroduto de PVC roscável, inclusive conexões, diâmetro de U 0mm (4") m 68,23 
SUBESTAÇÃO ABRIGADA 138 KVA 

L 

486 

Transformador de potência isolamento a óleo mineral trifassa i50KVA, ciasse 
15KV, primário 15KV em delta, secundário 2201127V em estrela com neutro 
acessível, tapes primário 10.2 A 13,8KV pç 1,00 

487 
Chave seccionadora tripolar comando em grupo abertura sob c&ga clava 15KV 
400A dotada de eixo e manopla de acionamento pç 1,00 

488 Islador tipo pedesrtral em louça 15KV pç 3,00 

489 
Mufla terminal classe 15KV, instalação interna (abrigada) riem eabo de 35nmi2 

Pç 400 

490 Para raios de linha tipo válv~rlà tensão eficaz l0KV, 5KA série A pc 3,00 

491 Extintor de incêndio de C92 de 6Kg pc 2,00 

492 Haste de terra 5/8" x 2,404 _ pc 4,00 

Prefeitura blutfitipat Lau 
José 6c*nçalves a 

Coord. Executivo 
Secretaria de Educaç 
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493 Vergalhai em cobre eletrolítico D 1/4" (Vara de 03 metros) m 11,23 
494 Eletroduto em PVC rígido rosedvel 4" pç 6,00 
495 Eletroduto em aço galvanízado 4" pç 3,00 
496 Curva para eleb'oduto galvanizado 4" pç 6,00 
497 Cabo de cobre NU 50mm2 m 52,14 

498 Cabo de cobre 15KV 35mm2 m 38,75 
499 Placas de advertência parai subestação ("Perigo de Morte - Alta Tensão") un 1,00 

SUBESTAÇÃO ABRIGADA 225 KVA 

500 

Transformador de potência isolamento a óleo mineral trifásico 225KVA, classe 
15KV, primário 13,8KV em delta, secundário 2201127V em estrela com neutro 
acessível, tapes primário 102 A 13,8KV pç 1,00 

501 
Chave seccionadora tripolar comando em grupo abertura sob carga classe 15KV 
400A dotada de eixo e rnanopla de acionamento pç 1,00 

502 lslador tipo pedestral em louça 15KV pç 6,00 

503 
Mufla terminal classe 15KV, instalação interna (abrigada) para cabo de 35m m2 

Fç 4,00 

584 Para mios de lathº tipo válvala tensão eficaz I0KV. SKA srieA  Pc 3,00 _ 

505 Extintor de incendio de CO2 de 6Kg ' O')°" 

, 

pç 
i 

2,00 
506 Haste de terra 5/8" x 2,40m ' , 

~t~;a~a ti•• : lF ::, ;,, a2 
;:; _ _ : wft`QJE 

 ''
± µ . . • _: 

j~' -  . 4 , _' i
1  J` ç 

ME ç 4,00 
507 Vergalhão em cobre eletrolitico D I/4" (Vara de 03 meto m 11,26 
508 Eletroduto em PVC rígido roscável 4" r pç 6,00 

509 Eletroduto em aço galvanizado 4" pç 3,00 

510 Curva para elelroduto alvanizado 4" 6,00 

511 Cabo de cobre NU 50mm2 i t; .+ ¢ ` 
som« 

"~ Pc 35,00 

512 Cabo de cobre 15KV 35mm2 DA . lana Cardato Games 15,23 

513 Placas de advertência para subestação ("Perigo de Morte - '1 . T. ' + 1,00 
i 

PARA-RAIOS - . ., 

à r 

514 Fornec_/ínst. de Pará -raios - %' 18,00 

PARÁ-RAIOS - COMPONENTES
515 ' Forneclassent. de cabo de cobre nu para acenamento, #16 moi - `~ 75,23 

516 Forneelinstal. haste de terra eta cobre DM=5/8" H= 3,00m atestado registrado J 26,00 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONE 
`riricutação 

,: 

ç"

517 `Bloco de corte isa 2110 coj. 6089 1.121.02 - krone ou similar 1 39,00 

518 Bloco terminal 10 pares - bli-lOp el calha 
A ' 

52,00 

519 Distribuidor geral padrão telemar dimenslies 0,20 x 0,20 x0,12 m en 23,00 

520 Distribuidor geral padrão telemar dinteasães 0,443 a€ 0,40 x 0,1 r, m un 31,00 

REVISÕES E REPOSIÇÕES 

521 Reposição de calha simples p/ lâmpada fluorescente 1 x40W en 30,00 

522 Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação un 35,00 

523 Revisão de ponto, em teto ou parede un 48,00 

524 Revisão de ponto de tomada de força un 26,00 

525 Revisão de ponto de tomada simples com reposição de tug e da fação timid 58,00 

^PONTOS DE SUPRIMENTO E ENERGIA CONVENCIONAIS 

526 Caixa de 4" x 4" galvanizada com tampa pial un 15,00 

527 Caixa de passagem de pvc 4"x2" sem tampa en 21.04 

528 Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4"x4" com tampa un 9,00 

529 Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4"x4" en 37,00 

530 Ponto de cigarra era caixa 4" x 2" com eletroduto pvc rígido tsaaWariute um 32,00 

531 Ponto interruptor 01 seção (Is) embutido com eletroduto de ovc flexivel sanfonado un 46,00 

532 
Ponto de interruptor 01 seção imbutido com tomada conjugada (Is +1 t) com 

eletroduto de pvc rígido un 22,0(1 

533 Refletor com lâmpadas fluorecentes de 160W-220v t un 34,00

534 Ponto de som, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusasc fio tramo 2x22 en 32,00 

535 
Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive fio trançado 

2x22 un 59,00 

536 Ponto de tomada pvc circular ar ente, , exclusive atenramento  um 31,00 

Prefeitw8 Ilt~n lti~ ~ 
José Go~tY 

Coord_ tie 
Secretaria de 
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ELETz' ADORES / PLATAFORMAS DE PERCURSO VERu1CAL 

537 Fornecimento e Instalação de PIc (arma de Percurso Verticai, capacidade 150 Kg 
un 1,04 

538 
Fornecimento e Instalação de Plataforma de Percurso Verécai, c po .idade 250 Kg 

1,00 

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
MEIO-FIO 

539 Fornecimento e assentamento de meio-fio padrã DNE1=UDES L '' l4t~stado reg rade antes 100,23 
541 Fornecimento e assentamento de meio-fio econômico 

virzcutaçãO are 
102,56 

542 Fornecimento e assentamento de meio-fio, arA ardim, adrão I)ESAL 
c 

P J ~ 26, 
85543 

A orr.rif~ 
Fornecimento e assentamento de meio-fio em granito cinza flamead., especial gran ~ ~/dm,,,.. ~. .~ 

56,95 
544 Assentamento de meio-fio de granito m 22,32 

PAVIMENTAÇÃO - PEDRA NATURAL 

545 
Pavim. em paralelepípedo de granito, :adiar, ir~cl. preparo da bise comprimida e 

rejunt. clang. círn. e areia 1:4 m2 31,95 

546 
Pavim. em paralelepípedo de granito, assente em leito de cecrz.to simples 1:3:5, 
rejunt. clang. cim. e areia no traço 1:6 m2 55,84 

547 
Reposição de paralelepipedos, rejunte ei arg. de cio. e areia 1:4, mel. desmanche, 
preparo da caixa e compressão do subleito c/ .5% de aprov. m2 42,75 

548 Pavimentação em pedra portuguesa, assent era farofa de cim.e areia 1:6 m2 7 ; ,19 
549 Reposição de pedra portuguesa m2 102,65 
550 Pavim. com ardósia verde, 0,40x0,40m m2 22,13 

PAVIMENTAÇÃO - PLACA PRE-MOLD ADAJLAJOTAILADRILHO 

` 551 
Fornec./assent. de placas pré-moldadas de concreto 0,50x0,50m, argamassa de 

cimento e areia, traço 1:4 n32 32,16 

552 Fornec./assent. de placas pré-moldarias de concreto, 0,50x0,50m, j»nras gramadas m2 30,14 
553 Reposição de placas pré-moldadas de concreto, 0,50x0,50m un 62,00 
554 Reposição de placas pré-moldadas de concreto l,00x0,50m un 61,00 

PAVIMENTO ARTICULADO - BLOKRET 

555 
Pavimentação em blokret e=10cm, assent, em leito de areia, rej. ei arg. de cim. e 

areia 1-4 m2 199,20 

556 
Pavimentação em piso intcrtravao e=6cm, incluindo colchão da areia, rcj. cl arg. 

de ciar- e areia 1:4 m2 1.890,21 
QUADRAS E CAMPOS 
QUADRAS DE ESPORTE - CERCA/ALAMBRADO/POR}'ÃO 

557 
Alambrado para quadra esportiva, com montantes em tubo de sarro galvanizado de 
2" (espaçamento de 2,00m), barra horizontal de 1112" m2 1.440,23 

558 e tela de fio 12 revestido em PVC malha 2112", inclusive pint wi rn2 770,28 

559 
Alambrado para quadra esportiva, com montantes em tuba de f.rro galvanizado de 

3" (espaçamento de 2,00m), barra horizontal de 2" m2 360,45 

560 e tela de fio 12 revestido em PVC malha 21/2", inclusive pintura m2 100,23 
561 Fornec. e colocação de barra de travejamento, 11/2" m 51,23 

Fornec. e colocação de barra, 1" m 52,75 562 
Fomec. e coloca ão dos montantes do atambrado, 2" m 92,16 563 

564 Recolacação tela fio n° I2, revestida de PVC _ m2 82,26 

565 Fornec. e colocação de tela fio n° 12, revestida de PVC ºz2 122,10 

Recuperação dos montantes do alambrado m 81,26 566 
567 Portão de acesso a quadra em tubo de ferra galvanizado, L00x2,00m un 13,00 

568 Portão de acesso a quadra em tubo de ferro galvanizado, 2,00x:?,00m U 10,00 

569 Portão de acesso a quadra em tubo de ferro jaivanizado, 3,00x4,00m un 18,00 

EQUIPAMENTO URBANO - BANCO/MESA r

570 Forneclassent de banco de concreto s/ encosto UFSAL, L I,70m un 53,00 

571 Fornec/assent de banco de concreto cl encosto DESAL, L=I,& n un - 102,00 

572 Mesa pré-moldadaDESAL ra jogos, com quatro bancas 
Cartório do Reg. uv'

cJ PFataRa s 
ern á~ ~; 

Prefi ra Munciial 1e 
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It 4 1 Pte 
r  5'i3 Rampa simples padrão DESAL para portador de necessidades r; peciais un 38,00 

574 Rampa dupla padrão DESAL para portador de necessidades espEciais un 24,00 
DRENO PARA CAIXA DE AREIA 

575 Dreno para caixa de areia m 102,36 
LIMPEZA 

576 Limpeza pisos e revestimentos m2 412,66 
CAIXA PARA ARCONDICTONADO 

577 Caixa para ar condicionado _ un 46,00 
ESCADA DE MARINHEIRO 

578 Fornee./assent. de escada de marinheiro em aço CASO m 20,95 
ANDAIME/DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 

579 Fornecimento, montagem e desmontagen de andaimes simples em madeira m2 30,26 
580 Fornecimento de andaimes em fachadeiro (locação mensal) m2/mês 62,15 
581 Fornecimento de andaimes em metálico tubular (locação mensal) m/mês 123,18 
582 Montagem e desmontagem de andaime reetálico m2 184,26 
583 Bandeja salva vida com tábua de pinho m 45,23 
584 Telamento de edificações ml 30,95 

SERVIÇOES COMPLEMENTARES 

585 Moldura em madeira para quadro de giz, inclusive calha para pagador m2 42,18 

586 Pintura de quadro de giz com tinta acrílica, inclusive emassamme`ito m2 56,66 

587 
Cobertura de quadra em rede pohamida malha 10 com corda de nylcno til 
amarração m2 202,16 

588 Pintura de quadra de esportes com tinta acrílica m2 285,36 
589 Demarcação de quadra esportiva com tinta acrílica m 120,45 

590 Grade corrida para calha a céu aberto, ferro 3/8" m 102,854

591 Tampa metálica para visita com cadeado un 27,00 

592 c 48,00 Logomarca da prefeitura e nome da escola 
593 Limpeza de calha pluvial M 51,23 

594 Balcão em granito espessura 2 cm largura 50 em para passador da cantina M 12,36 

595 Balcão em granito espessura 2 cm largura 50 cm para passador da secretaria M 10,27 

596 Divisória em granito polido 02 lados com ferragens para sanitários m2 62,85 

597 
Casa de bomba (1,20 x 1,20 m) com laje em concreto e portão ='m grade de ferro -

h=1, 1Om an 36,00 

598 Bicicletário em tubo galvanizado - m 54,16 

599 
Estrutura em Eucalipto tratado, pintado com verniz de alta resistência, tipo 

pergolado, diãm I0 a 20 cm. m 2.280,56 

600 
Muro de fechamento em Eucalipto tratado, assentada na ver{ic , pintado com 

1.920,74 verniz de alta resistência, diam 10 a 12 cem . o..;,.;,.,aw R.a.~ivilcora F ucó~s m
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Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 
Edifício Pedro Francisco Vargas 
Centro, lia/aí - Santa Catarina 

(47) 3514-7599 (47) 99748-2223 
www.dtnitin.com j dautin@dautin.com 

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código d936c6c1736a5ae09af009fcf6309cc77c042f8bdbc323053a5529c1e0d5a65d foi autenticado de acordo 
com as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único 
denominado NID 127179 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS - ESCOLÀS 
cujo assunto é descrito como "REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS - ESCOLAS", faz prova de que em 
08/04/2023 13:52:15, o responsável Andrea de Oliveira Lima - Eireli (19.846.470/0001-07) tinha posse do 
arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Andrea de 
Oliveira Lima - Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, peia idoneidade do documento apresentado a 
DAUTIN Blockchain Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 08/0412023 13:53:26 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2° da MP 2200-212001, Art. 107 do Código Civil e 
Art. 411, em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 1027812020. 

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0x0673fe7c8b787fdf51d5b436f61742301671f8c40b57e0f92f61839e3b9b96ae. 
Também é possível acossar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etclmainnetl 

' Legislação Vigente: Medida Provisória n° 2200-212001, Código Civil e Código de Processo Civil. 

AUTIN 
G L0CKCHAIN 

Presidénda da Re~íblica Casa CM! 

~
ti 3utdiefia pan Assuntos ).iridicos 

.. .j MEDIDA PROVISOkIA 2.200-2 
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~ Certidão de Acervo Técnico - CAT 

Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CRER-BA 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

Página 1/54 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

92392/2021 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo 
Técnico do profissional STEEVE LAGO BARRETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART 
abaixo discriminada(s): 

Proflssíona STEEVE LAGO BARRETO 
Registro:0500486026BA RNP:0500486026 
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL. ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO E PERÍCIA 

Número da ART: BA20190191245 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/11/2019 Baixada em: 12/08/2020 
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE 
Empresa contratada: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI EPP 

Contratante MUNICÍPIO DE SERRINHA CPF/CNPJ: 13.845.086/0001-03 
Endereço do contratante: RUA MACÁRIO FERREIRA N°: 571 
Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: SERRINHA UF: BA CEP: 48700000 

Contrato: 103/2019 Celebrado em: 14/08/2019 
Valor do contrato: R$ 2.652.586,60 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 
Endereça da obra/serviço: POVOADO RECANTO N°: S/N 
Complemento: Bairro: POVOADO RECANTO 

Cidade: SERRINHA UF: BA CEP: 48700000 

Data de inicio: 14/08/2019 Condusão efetiva: 14/04/2020 

Finalidade: Escolar 

Proprietário MUNICÍPIO DE SERRINHA CPF/CNPJ: 13.845.086/0001-03 

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de 
Obra Técnica 1.00 UNIDADE: 

_ Observações  

CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO POVOADO RECANTO 

Número de ART: BA20190191219 Tipo de ART: OBRA/ SERVIÇO Registrada em: 07/11/2019 Baixada em: 12/08/2020 
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE 

Empresa contratada: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI EPP 

Contratante: MUNICÍPIO DE SERRINHA 

Endereço do contratante: RUA MACÁRIO FERREIRA 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: SERRINHA UF: BA CEP: 48700000 

Contrato: 103/2019 Celebrado em: 14/08/2019 

Valor do contrato: R$ 5.293.403.23 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público 

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 

Endereço da obra/serviço: POVOADO DO TANQUE GRANDE N°: S/N 

Complemento: Bairro: TANQUE GRANDE 

Cidade: SERRINHA UF: BA CEP: 48700000 

Data de inicio: 14/08/2019 Conclusão efetiva: 14/04/2020 

Finalidade: Escolar 

Proprietário: MUNICÍPIO DE SERRINHA 

CPF/CNPJ: 13.845.086/0001-03 
N°: 571 

CPF/CNPJ: 13.845.086/0001-03 

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de 

Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 

Observações  

Construção de uma escola de 12(doze) salas de aula no povoado do tanque grande no municipio de Serrinha. 

Número da ART: BA20200329023 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/07/2020 

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE 

Empresa contratada: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI EPP 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402. ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. 

Tel: + 55 171) 3453-8990 Fax: • 55 (71) 34538989 E-maél: aeaba@creaba.org.br 

~ 

~ 

Baixada em: 12/08/2020 

CREA-BA 

Impresso em: 25'05/2021, às 12'46. 
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

92392/2021 
Atividade concluida 

Contratante MUNICÍPIO DE SERRINHA CPF/CNPJ: 13.845.086/0001-03 
Endereço do contratante RUA MACÁRIO FERREIRA N°: 571 
Complemento: Bairro: CENTRO 
Cidade: SERRINHA UF: BA CEP: 48700000 
Contrato: 103/2019 Celebrado em 14/08/2019 
Valor do contrato: R$ 2.652.586.60 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público 
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: POVOADO RECANTO N°: SIN 
Complemento: Bairro: POVOADO RECANTO 
Cidade: SERRINHA UF: BA CEP: 48700000 
Data de início: 14/08/2019 Conclusão efetiva: 14/12/2020 
Finalidade: Escalar 

Proprietário: MUNICÍPIO DE SERRINHA CPF/CNPJ: 13.845.086/0001-03 

Atividade Técnica: 12 -Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS> #101 - ESCOLA 111 - Execução de 
Obra Técnica 1.0 UNIDADE: 

_ Observações  

CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO POVOADO RECANTO 
Aditivo: 01 

Número da ART: BA20200329012 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/07/2020 
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE 
Empresa contratada: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI EPP 

Baixada em: 12/08/2020 

Contratante: MUNICÍPIO DE SERRINHA CPF/CNPJ: 13.845.086/0001-03 
Endereço do contratante: RUA MACÁRIO FERREIRA N°: 571 
Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: SERRINHA UF: BA CEP: 48700000 

Contrato: 103/2019 Celebrado em: 14/08/2019 
Valor do contrato: R$ 5.293.403.23 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público 
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: POVOADO DO TANQUE GRANDE N°: S/N 
Complemento: Bairro: TANQUE GRANDE 

Cidade: SERRINHA UF: BA CEP: 48700000 

Data de início: 14/08/2019 Conclusão efetiva: 14/12¡2020 

Finalidade: Escolar 

Proprietário: MUNICÍPIO DE SERRINHA CPF/CNPJ: 13.845.08610001-03 

Atividade Técnica: 12 -Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de 
Obra Técnica 1.00 UNIDADE: 

Observações  

Construção de uma escola de 12(doze) salas de aula no povoado do tanque grande no município de Serrinha. 
Aditivo: 01 

Número da ART: BA20200332930 Tipo de ART. OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/07/2020 

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI EPP 

Contratante: MUNICÍPIO DE SERRINHA 

Endereço do contratante: RUA MACÁRIO FERREIRA 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: SERRINHA UF: BA CEP: 48700000 

Contrato: 103/2019 Celebrado em: 14/08./2019 

Valor do contrato: R$ 2.652.586.60 Tipo de contratantee: Pessoa Jundìca de Direito Público 

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: RUA C N°: S/N 

Complemento: LOTEAMENTO MARIA DO CARMO Bairro: VAQUEJADA 

Cidade: SERRINHA UF: BA CEP: 48700000 

Baixada em: 12/08/2020 

Data de inicio: 14/08/2019 Conclusão efetiva: 14!12/2.020 

Finalidade: Escolar 

Proprietário: MUNICÍPIO DE SERRINHA 

CPF/CNPJ: 13.845.086/0001-03 
N°: 571 

CPF/CNPJ: 13.845.086/000 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
RUA PROFESSOR ALOÌSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55(71)3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 

CREA-BA 
y.+s.walw+ 

Impresso em: 25/05/2021, às 12:46. 
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

92392/2021 
Atividade concluída 

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO> EDIFICAÇÕES ESPECIFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de 
Obra Técnica 1.00 UNIDADE: 

- Observações  

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO POVOADO TANQUE GRANDE Aditivo: 01 

Número da ART: 8A20200332515 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/07/2020 
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL 
Empresa contratada: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIREU EPP 

Contratante. MUNICÍPIO DE SERRINHA 
Endereço do contratante: RUA MACARIO FERREIRA 
Complemento: 
Cidade: SERRINHA 
Contrato: 103/2019 
Valor do contrato: R$ 2.652.586,60 
Ação institucional NENHUMA - NAO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: RUA C 
Complemento: LOTEAMENTO MARIA DO CARMO 
Cidade: SERRINHA 
Data de início: 14/08/2019 
Finalidade: Escolar 
Proprietário MUNICÍPIO DE SERRINHA 

Bairro: CENTRO 
UF: BA 

Baixada em: 12/08/2020 

CPF/CNPJ 13.845.086/0001 -03 
N°: 571 

CEP: 48700000 

Celebrado em: 14/08/2019 
Tipo de contratantee: Pessoa Jundica de Direito Público 

Conclusão efetiva: 14/12/2020 

N°: S/N 
Bairro: VAQUEJADA 
UF: BA CEP: 48700000 

CPF/CNPJ: 13.845.086/0001-03 

Atividade Técnica: 12- Execução CONSTRUÇÃO CML - CONSTRUÇÃO> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de 
Obra Técnica 1.00 UNIDADE: 

Observações  

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO LOT MARIA DO CARMO. BAIRRO VAQUEJADA EM SERRINHA/BA 

  Informações Complementares  

• Com exceção de grama e plantio por extrapolar as atribuições do responsável técnico. 
• Considerar como serviço de instalação elétnca. apenas, de baixa tensão em edificação. 
• Considerar como serviço de SPDA, apenas, em edificação. 
• Considerar como serviços de gás, alarme. ar condicionado, rede lógica e telefonia, apenas, a instalação de tubulação seca. 
• Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil e de segurança do trabalho. 
• ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO AS ORIGINARIAMENTE 

CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO. NOS TERMOS DA ALÍNEA 
b DO ARTIGO 6 DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 51 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra serviço, a quem cabe a responsabilidade peta veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 92392/2021 
25/05/2021, 10:37 

Z5797 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) á qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega de propostas. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação 
penal. 

Certificamos que se encontra vinculado á presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEAA 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z5797 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia ® CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. 

Tel: + 55(71)3453-8990 Fax: + 55(71)3453-8989 E-mail creaba@creaba.org.br hyi.ww a Nu 

Impresso em: 25105/2021,  às 12:46. 



Página 4/54 

~ ~. SERRINHA 
~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA- BAHIA 
CNPJ:  13.845.086/0001-03 

~ 

Atestado de Capacidade 
Técnica 

A Prefeitura Municipal de Semnha situada na Rua Macáno Ferreira n° 571, bairro Centro, cep 48.700-
000. no CNPJ n.° 13.845.086/0001-03 atesta para os devidos fins e efeitos legais que a empresa ANDREA DE OLIVEIRA 
LIMA EIRELI, estabelecida a Rua J. J. Seabra n.° 134, Bairro Centro. Riachão do Jacuípe - Bahia, inscrita no CNPJ n.° 
19.846.470/0001-07 e CREA n.° 227340-BA, executou os serviços na CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS situadas no 
Povoado do Tanque Grande s/n, cep 48.350-000, no Povoado do Recanto s/n, cep 48.350-000 e na Rua "C" Loteamento Maria 
do Carmo s/n, bairro Vaquejada, cep 48.350-000 município de Seninha - Bahia, contrato n° 103/2019, cumprindo com todas 
as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se 

encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o(s) projeto(s), memoriais (is) descritivos(s) e 
normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória, conforme discriminação abaixo. 

Responsável Técnico: 

Steeve Lago Barreto 
Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança do Trabalho 
CREA: 050048602-6BA 

ART"s n°: BA20190191219 / BA20190191245 / BA20200332515 

Valor do contrato: R$ 10.598.576,43 (Dez milhões quinhetos e noventa e oito mil, quinhetos e setenta e seis reais e quarenta 
e três centavos). 

Período contratual: 14/08/2019 à 21/02/2020 

Período contratual aditivado: 14/08/2019 à 14/12/2020 

Período de Execução Contratual: 14/08/2019 à 12/08/2020 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. 

POVOADO DO TANQUE GRANDE - ESCOLA de 12 SALAS 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 PLACA DA OBRA EM CHAPA ZINCADA M2 6.40 

1.1.2 SONDAGEM SPT M2 140,00 

1.1.3 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 63,00 

1.1.4 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 58,08 

1.1 .5 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 30,00 

1.1.6 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 2.928,38 

1.1.7 ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE UNtO 1,00 

1.1.8 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA UNtO 1.00 

1.1.9 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO UNtO 1.00 

1.1.10 TAPUME EM TELHA DE ALUMINIO. E=0,5 MM. H=2.00M M 360,00 

1.1.11 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO M2 8.000,00 

1.2 ' MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 

0t+M,+has M'pe=Pø,e. .. . 
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*. ' SERRI~VHA ~ ~ ~ ~ 
PREFEITURA MUNfCIPAL DE SERRINHA- BAHIA 

C N PJ : 13.845.086/0001-03 

1.2.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO M3 412,26 

1.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M M3 276,81 

1.2.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL M2 440.63 

1.2.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 637,62 

1,3 FUNDAÇÕES 

1.3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 

1.3.1,1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, D 20 cm. PROFUNDIDADE ATÉ 3m. NÃO ARMADA, CONCRETO 

fck= 20MPa 
M 68h 00 

1 3 1 2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017 
M2 137,00 

1.3.1.3 FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES COM REAPROVEITAMENTO M2 429,20 

1.3.1.4 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50: D= 6.3 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

KG 44.55 

1.3.1.5 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 8.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

KG 85,82 

1.3.1.6 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 10.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

KG 576.45 

1.3.1.7 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 12.5 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

KG 902,36 

1.3.1.8 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 16 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE. DOBRA E COLOCAÇÃO KG 15.55 

1.3.1.9 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60; D= 5.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

KG 789,82 

1.3.1.10 CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fck= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO M3 59,57 

1.3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES -VIGA BALDRAME 

1.3.2.1 FORMA PARA FUNDAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E= 12MM M2 911.62 

1.3.2.2 ARMAÇÃO DE AÇO CASSO; D= 6.3 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

KG 0.18 

1.3.2.3 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 8.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO. CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

KG 1.565,82 

1.3.2.4 ARMAÇÃO DE AÇO CASSO; D= 10.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

KG 95,18 

1.3.2.5 ARMAÇÃO DE AÇO CASO; D= 12.5 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO. CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

KG 166.73 

1.3.2.6 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60; D= 5.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

KG 824,45 

1.3.2.7 CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fck= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. M3 51,49 

1.3.3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - CAIXA D'ÁGUA 

1.3.3.1 FORMA PARA FUNDAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E= 12MM M2 5.60 

1.3.3.2 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 12.5 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

KG 325,00 

1.3.3.3 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60; D= 6.3 mm, INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

KG 82,00 

1.3.3.4 CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fck= 25 Mpa. INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. KG 3.92 

1.3.3.5 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, 030 cm. PROFUNDIDADE ATÉ 3m. NÃO ARMADA, CONCRETO 

fck= 2OMPa 
M 63,00 
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PREFEITURA !MUNICIPAL DE SERRINHA- BAHIA 
C N PJ : 13.845.086!0001-03 

1.4 SUPERESTRUTURA 

1.4.1 CONCRETO ARMADO - ViGAS 

1.4.1.1 FORMA PARA ESTRUTURAS EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA E=12mm. UTILIZAÇÃO 5X. M2 999,60 

1.4.1.2 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; 0=6.3 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE; DOBRA F 
COLOCAÇÃO 

KG 0,18 

1.4.1.3 ARMAÇÃO DE AÇO CA .50; D= 8.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

KG 1.595,82 

1.4.1.4 ARMAÇÃO DE AÇO CASO; D= 10.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

KG 695.91 

1.4.1.5 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 12.5 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

KG 103,36 

1.4.1.6 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 16 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE. DOBRA E COLOCAÇÃO KG 89,09 

1.4.1.7 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60; D= 5.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, COH I E, DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

KG 848,55 

1.4.1.8 CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fck 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. M3 55,99 

1.4.2 CONCRETO ARMADO - PILARES E LAJES 

1.4.2.1 FORMA PARA ESTRUTURAS FM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA E=12mm. UTII_IZAÇAO 5X. X12 768.78 

1.4.2.2 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 10.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

KG 1.522,64 

1.4.2.3 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 12.5 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

KG 2,515.91 

1.4.2.4 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 16 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO KG 34,91 

1.4.2.5 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60; D= 5.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO. CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

KG 1.023,73 

1.4.2.6 CONCRE ro PARA FUNDAÇÃO fck= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO. ADENSAMENTO. M3 42,43 

1 4.2 7 LAJE PRE_ MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C LAJOTAS E 

CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM. INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 
M2 1.210,17 

1.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 

1.5.1 ELEMENTOS VAZADOS 

1 1 1 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO). 7X40X40CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 
M7 24.72 

1.5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

1.5.2.1 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M' SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06!2014 

M2 2.088,81 

1.5.2.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE M2 13,62 

1.5.2.3 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. M 676,70 

1.5.2.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 r.1 614,20 

1.5.2.5 DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO esp= 2cm POLIDO M2 47,41 

1.6 ESQUADRIAS 

1.6.1 PORTA DE MADEIRA 

1 6 11 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80 X 2.10m; E= 3.5cm. PM 1. INCLUSIVE 

DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA CONFORME PROJETO 
UNID 18.00 

1 6 1 2 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0.80 X 2.lom; E= 3,5an, PM 2, INCLUSIVE 

DOBRADIÇAS. BATENTES E FECHADURA CONFORME PROJETO 
UNID 7 0(1 

1.6.1.3 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80 X 2,10m; E= 3,5cm, PM 3, INCLUSIVE 

DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA CONFORME PROJETO. 
UNO çy ' 

e „r:i ;p.r af. ~..•r.., ~ 
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1.6.1.4 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO, 
0,60 x 1,60 m. PM 4 INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA. CONFORME PROJETO 

UNID 16.00 

1.6.1.5 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO, 
0.80 x 1,60 m, PM 5 INCI USIVF DOBRADIÇAS. BATENTES E FECHADURA. CONFORME PROJETO 

UNID 600 

1.6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

1.6 2.1 PEÇAS DE APOIO PARA PNE EM AÇO INOX NAS PORTAS PM 3 e PM 5 M 6.40 

1.6.2.2 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UNID 22.00 

1.6.2.3 CHAPA METALICA(ALUMÍNIO) 0.80 x 0.50 m e- 1 mm PARA AS PORTAS. FORNECIMENTO E M2 20,80 

1.6.3 PORTAS DE ALUMÍNIO 

1.6.3.1 PORTA DE ABRIR 0,70 x 2,10 m EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA. PAI, CONFORME 

PROJETO, INCLUSIVE FERRAGENS 
hi2 7 35 

1.6.3.2 PORTA DE ABRIR 0.80 x 2,10 m EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E VENEZIANA. PA2, 

CONFORME PROJETO INCLUSIVE FERRAGENS. 
M2 3.36 

1.6.3.3 PORTA DE ABRIR 1,20 x 2.10 m EM CHAPA DE ALUMÍNIOCOM VIDRO E VENEZIANA. PA 3. 
CONFORME PROJETO INCLUSIVE FERRAGENS. 

, 5 34 

1.6.4 JANELAS DE ALUMÍNIO 

1.6.4.1 JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 90 x 50 cm. JA-1, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE 
FERRAGENS 

M2 4.05 

1.6.4.2 ANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 165 x 55 cm, JA-2, CONFORME PROJETO. INCLUSIVE 
FERRAGENS 

M'2 3.60 

1.6.4.3 JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 200 x 55 cm, JA-3. CONFORME PROJETO, INCLUSIVE 
FERRAGEM 

M2 7,70 

1.6.4.4 JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER 220 x 55 cm. JA-4, CONFORME PROJETO. INCLUSIVE 
FERRAGEM 

M2 7,70 

1.6.4.5 JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 140 x 100 cm. JA-5. CONFORME PROJETO, INCLUSIVE 
FERRAGEM 

M2 8.40 

1.6.4.6 JANELA DE ALUMÍNIO. BASCULANTE 345 x 100 cm. JA-6, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE M2 10.35 

1.6.4.7 JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 220 x 110 cm, JA-7, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE 
FERRAGEM 

M2 77,00 

1.6.4.8 
JANELA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA FIXA 90 x 100 cm, JA-8. CONFORME PROJETO. INCLUSIVE 

FERRAGENS 
M" 1 80 

1.6.4.9 JANELA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA 110 x 120 cm. JA-9, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE 

FERRAGENS 
M2 2.61 

r 

1.6.4.10 JANELA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA 210x 100 cm, JA-10, CONFORME PROJETO. INCLUSIVE 

FERRAGENS 
M2 210 

1.6.4.11 JANELA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA 220 x175 an, JA-11 t J12, CONFORME PROJETO, 

INCLUSIVE FERRAGENS 
M2 204 12 

1.6.4.12 TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO - FIXADA NA ESQUADRIA M2 4.20 

1.6.5 PORTÕES METAUCOS 

1.6.5.1 PORTÃO DE ABRIR PT1. 2,05 x 1,80 m, EM GRADIL METÁLICO BELGO OU SIMILAR CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS. INCLUSIVE FERRAGENS. 
1132 3.69 

1.6.5.2 PORTÃO DE ABRIR PT2. 1.80 x 1.95 m, EM GRADIL METÁLICO BELGO OU SIMILAR CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS. INCLUSIVE FERRAGENS 
M2 3 51 

1.6.5.3 
PORTÃO DE ABRIR PT3. 1.00 x 1.95 m, EM GRADIL METÁLICO BELGO OU SIMILAR CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS. INCLUSIVE FERRAGENS.CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS. 
INCLUSIVE 
FERRAGENS 

M2 3.90 

1.6.5.4 PORTÃO DE ABRIR PT4. 1,20 x 1,80m, EM GRADIL METÁLICO BELGO OU SIMILAR CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS. INCLUSIVE FERRAGENS. 
M2 2.16 
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1.6.5.5 PORTÃO DE CORRER PT5, 3,00 x 1,80m, EM GRADIL METÁLICO BELGO OU SIMILAR CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS. 

R12 540 

1.6.6 GRADILL 

1.6.6.1 GRADIL PRÉ-FABRICADO CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA M2 129.10 

1.6.7 VIDROS 

1.6.7.1 VIDRO MINIBOREAL INCOLOR, E= 6mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 21.13 

1.6.7.2 VIDRO LISO COMUM INCOLOR. E= 6mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 308.37 

1.6.7.3 ESPELHO CRISTAL. E= 6cm M2 8,00 

1.7 SISTEMAS DE COBERTURA 

1.7.1 
ESTRUTURA METÁLICA PARA GALPÕES EM PÓRTICO VIGA-PRATT. PERFIS UDC 75x38x3,84, 
DUAS ÁGUAS. SEM LANTERNIN. VÃOS DE 6A 10.0M. PINTADO 01 DEMÃO DE EPOXI FUNDO 
OXIDO DE FERRO 
+ 02DEMÃOS DE ESMALTE EPDXI BRANCO 

M2 3.082.97 

1.7.2 COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL M2 358,88 

1.7.3 COBERTURA EM TELHA TRANSLÚCIDATRAPEZOIDAL M2 1.34 

1.7.4 TELHAMENTO EM TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA P QUALIDADE M2 2.803.59 

1.7.5 RUFO PARA TELHA CERÂMICA M 82.60 

1 76 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 12:9 (CIMENTO, 

CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
M 20972 

1.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 

1.8.1 IMPERMEI\BILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS.. COM TINTAASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 911,62 

1.9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

1.9.1 CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO- t3 (CIMENTO E AREIA) M2 1.531,13 

1.9.2 CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2 1.531,13 
J 

1.9.3 EMBOÇO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1 2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) e=2crn M2 5.065,62 

1.9.4 REBOCO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA) e=1.5cm M2 4-060,78 

1.9.5 REBOCO DE TETO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) e=1,5cm M2 1.531.13 

1.9.6 ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE, TRAÇO- 1:3 PARA DETALHES DOS RODAPÉS M3 1.18 

c 1.4 7 
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 30x40cm 
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTE CONFORME PROJETO M2 990,77 

1 9 8 REVESTIMENTO CERÀMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 10x10cxn APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA. INCLUSIVE REJUNTE CONFORME PROJETO 
M2 14,07 

1.9.9 RODAMEIO EM MADEIRA DE LEI, L= 10 cm M 558,42 

1.10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS(PAVIMENTAÇÃO) 

1.10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 

1.10.1.1 CONTRA-PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL e= 5 cm M2 2.208,21 

1.10.1.2 PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTOE AREIA) COM ACABAMENTO LISO E= 3 CM M2 2.208,21 

1.10.1.3 PISO CERÂMICO ESMALTADO BRANCO ANTI-DERRAPANTE PEI V- 40x40 cm APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INLUSIVE REJUNTE 
M2 178,45 

1.10.1.4 PISO CERÂMICO ESMALTADO CINZA ANTI-DERRAPANTE PEI V- 40x40 cm APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA. INCLUSIVE REJUNTE 
M2 99379 

1.10.1.5 PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30 an. ASSENTAMENTO COM COLA VINIL 

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
M2 131,94 

1.10.1.6 PISO TÁTIL DE ALERTA~DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS 5 Mpa M2 5.58 

1.10.1.7 PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO 
M2 1 035,97 

. ,..f -,.,.r ~~.,.,;,ps•n~•.n•.,s,e~:u 

Ns IJw 
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1.10.1.8 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. L=15crn, e= 2an M 30,90 

1.10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

1.10.2.1 LASTRO DE BRITA e= 3cm. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO. M3 16,38 

1.10.2.2 PISO DE CIMENTO DESEMPOLADO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO M2 546,04 

1.10.2.3 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES EM CONCRETO SIMPLES fck= 25 Mpa, DESEMPOLADA. 
COM PINTURA INDICATIVA NOVACOR(OU SIMILAR),02 DEMÃOS 

M2 63,05 

1.10.2.4 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETOCOM EXTRUSORA, 14 CM 
BASE X 30 CM ALTURA. AF 06/2016 

M 241,96 

1.10.2.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM. 
ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015 

M7 3.865,49 

1.10.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 1.425,53 

1.11 PNITURA 

1.1 1.1 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA -02 DEMÃOS M2 1.321,54 

1.11.2 EMASSAMENTO DE LAJES INTERNAS COM MASSA PVA -02 DEMÃOS M2 1.531.13 

1.11.3 PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS EEXTERNAS M2 4.060,78 

1.11.4 PINTURA EM LATEX PVA EM 02 DEMÃOS SOBRE LAJES INTERNAS EEXTERNAS M2 1.531,13 

1.11.5 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA DUAS DEMÃOS, SOBREFUNDO NIVELADOR M2 55.84 

1.11.6 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS. SOBRE SUPERFICIEMETALICA M2 21,60 

1.11.7 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS. SOBREFUNDO NIVELADOR BRANCO M2 229.68 

1.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

1.12.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 12/2014 
M 150,00 

1 12 2 TUBO. PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 1212014 
1.+ 135 30 

1 12 3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 4UMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 12/2014 
M 2900 

1.12.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 5UMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E 

INTALAÇÃO. AF 12/2014 E INSTALAÇÃO. AF 1212014 

M 9800 

1 12 5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 12/2014E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 
M 80,35 

1 12 6 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 12/2014 
M 91,30 

1 12 7 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X3/4 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UNID 6300 

1 12 8 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 
UNID 39,00 

1 12 9 JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 
UNE) 58.00 

112 10 JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDÁVEL. DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 
UNID 7 00 

1 12 11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL. DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 
UNID 8.00 

1 12 12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2414 
UNID 23,00 

.••+~rrt - Abrws SMw tlwr 
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1 12 13 JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDAVEL, DN 60MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

UNID 1.00 

112 14 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

UNID 4.00 

112 15 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, ON 32MM X 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

UNID 8.00 

112 16 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, ON 40MM X 32MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

UNID 3,00 

112 17 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, ON 50MM X 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

UNID 3.00 

112 18 
TE DE REDUÇÃO. PVC, SOLDÁVEL. ON 50MM X 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 
UNS 500 

112 19 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, ON 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

UNID 1 00 

1 12 20 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 
UNID 9.00 

1 12 21 TE. PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1212014 
UNID 32,00 

1 12 22 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 12/2014 
UNID 1.00 

1.1223 TE, PVC, SOLDÁVEL, ON 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 1212014 
UNID 5.00 

1 17 24 TE, PVC, SOLDÁVEL, ON 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 12/2014 
UNID 200 

1 12 25 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4', COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF 12/2014 
UNID 9.00 

1 12 26 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
UNID 34,00 

1.12.27 CAIXA D'ÁGUA METÁLICA COMPLETA CAP. 15.000 L(CONFORME PROJETO) UNID 1.00 

1.12.28 CAIXA D'AGUA DE CONCRETO (ENTERRADA) CAP. 15.000 L CONFORME PROJETO UNID 1,00 

1.12.29 PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO / CAMADAS INCONSOLIDADAS ON 8.1/2 ATE 150M UNID 150.00 

1.12.30 INSTALAÇÃO DE CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5CV UNID 1,00 

1.12.31 MOTOBOMBA SUBMERSA MARCA ABS OU SIMILAR MOTOR 4CV TRIFASICO UNID 1.00 

1.13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL 

1.13 .1 TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA( 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 
M 119,40 

1 13 2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 
M 90,00 

1.13.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 75MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA SANITÁRIO OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 
M 112.50 

1.13.4 
TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 U 358.60 

1.13.5 CURVA 90 GRAUS, PVC. SOLDAVEL. ON 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 
UNID 53,00 

..~..~. ~.,... ;,R. 
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1 13 6 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM. JUNTA 

ELÁSTICA INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - 
M 1S 00 

1 13 7 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM. JUNTA 
ELÁSTICA INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS 

M 33.00 

1 13 8 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM. M 6000 
174 12 BDI 221 27 13 276 20 JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS 

M Eì(7 c)0 

1.13.9 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
UNID 26.00 

1.13.10 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. 

UNID 14 IX) 

1.13.11 
JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SAN ITÁRIO. 

UNID 200 

113 12 JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
UNID 70,00 

113 13 JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
UNID 36,00 

1 13 14 JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 
UNID 4.00 

1 13 15 JOELHO 90 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
UNID 15,00 

113 16 JUNÇÃO SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
UNID 3 00 

1.13.17 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA 

FORNECIDO RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 19,00 13,26 BDI 116.85 320,15 ELÁSTICA. E 

INSTALADO EM ESGOTO 

UNID 19.00 

1.13.18 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIF NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO 

UNID 400 

1.13.19 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA 

FORNECIDO RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 19,00 13,26 BDI 1 16,85 320,15 ELÁSTICA, 
E 
INSTALADO EM ESGOTO 

UNID 200 

1.13.20 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA 

FORNECIDO RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 19,00 13.26 BDI 1 16,85 320,15 ELÁSTICA, E 

INSTALADO EM ESGOTO 

UNID 16.00 

113 21 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
UNID 13 OU 

113 22 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
UNID 3.00 

1.13.23 JUNÇÃO SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
UNID 800 

1.13.24 
CAIXA SIFONADA, PVC. DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 
UNID 700 

1.13.2.5 
CAIXA SIFONADA, PVC. DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 
UNID 10,00 

1.13.26 CAIXA DE AREIA 60 x 60 cm UNIU 3.00 

. . ~.1yr :•~. a,.4... . 
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1.13.27 CAIXA DE AREIA 80 x 80 cm UNID 7,00 

1.13.28 RALO SECO. PVC. DN 100 X 40 MM. JUNTA SOLDÀVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÀRIO. AF 122014 

UNID 25,00 

1.13.29 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 

14 3,00 

1.13.30 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60 x 60 cm UNID 41,00 

1.13.31 SUMIDOURO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO- H= 3,00m; Diám= 1.00 m. M 3,00 

1.13.32 FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA TIPO OMS; VOL.= 5.3 m3 M 1,00 

1. 13.33 CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO. 20x30 cm(dimensões internas) COM TAMPA TIPO 
GRELHA M PVC 20 x 50cm, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO. 

P.1 254,20 

1.13.34 TUBO DE PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO 
Li 294.14 

1.14 LOUÇAS E METAIS 

~ 

1.14.1 DUCHA HIGIÉNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO IZY, CÓDIGO 1984. C37.ACT.CR DEC OU 
EQUIVALENTE 

UNID 8.00 

1.14.2 BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL IZY. COR BRANCO GELO, CÓDIGO P.11, DECA OU 
EQUIVALENTE 

UNID 11.00 

1.14.3 VÁLVULA DE DESCARGA BASE HYDRA MAX, CÓDIGO 4550.404 E ACABAMENTO HYDRAMAX 

CÓDIGO 4900.C.MAX 1 1/2" ACABAMENTO CROMADO DECA OU SIMILAR 
UNID 

1.14.4 
BACIA SANITÁRIA VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO COM ABERTURA, COR BRANCO GELO, 
CÓDIGO: P.51, DECA, OU EQUIVALENTE, COM ACESSÓRIOS: BOLSA DE BORRACHA/TUBO 
PVC PARA LIGAÇÃO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

ASSENTO PLÁSTICO LINHA IZY. CÓDIGO AP.01. DE 

UNID 8.00 

1.14.5 UNID 11,00 

1.14.6 MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO BRANCO GELO, CÓDIGO M715, DECA OU EQUIVALENTE UNID 6.00 

1.14.7 LAVATÓRIO PEQUENO LINHA RAVENAIZY, COR BRANCO GELO, CÓDIGO: 1.915, DECA OU 

EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA. SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS. 
UNID 2.00 

1 14.8 CUBA DE EMBUTIR OVAL COR BRANCO GELO. CÓDIGO L.37, DECA OU EQUIVALENTE, EM 

BANCADA E COMPLEMENTOS; VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL 
UNID 22,00 

1.14.9 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, BICA BAIXA. IZY, CÓDIGO 1193.037, DECA OU 
EQUIVALENTE 

UNID 26.00 

1.14.10 PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY. CÓDIGO 2020.C37, DECA OU EQUIVALENTE UNIU 3.00 

1.14.11 BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, CÓDIGO 2305.C, COR CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE UNID 18,00 

1.14.12 BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO "U LINHA CONFORTO. AÇO POLIDO DECA OU 
EQUIVALENTE 

UNID 2.00 

1.14.13 DISPENSER TOALHA, LINHA EXCELLENCE, CCÓDIGO7007, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE. UNID 16,00 

1.14.14 SABONETEIRA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO, CÓDIGO 7009, MELHORAMENTOS OU 
EQUIVALENTE 

UNID 20.00 

1.14.15 
TANQUE GRANDE(40 L) COR BRANCO GELO, CÓDIGO TQ.03, DECA OU EQUIVALENTE INCLUSIVE 

TORNEIRA. 
CUBA INOX DE EMBUTIR 40x34x17cm, CUBA 3. BÀSICAAÇO INOXIDAVEL. COM SIFÃO EM METAL 
CROMADO 1 1/2"x1 1/2", VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1 1/2" x1.1/2" PARA 
PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO. FRANKE OU SIMILAR 

UNIU 1,00 

1.14.16 UNID 8.00 

1.14.17 TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA, BICA MÓVEL, LINHA IZY tzy. CÓDIGO 

1167.C37, DECA OU EQUIVALENTE 

CUBA INDUSTRIAL 50x40cm; h= 30cm— SIFÃO EM METAL CROMADO 1.112x1.112". VÁLVULA EM METAL 
CROMADO TIPO AMERICANA 
3.1/2x1.1,2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. HIDRONOX OU EQUIVALENTE 

UNID 10.00 

1.14.18 UNID 5 00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA- BAHIA 
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1.14.19 TORNEIRA ELÉTRICA LORENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE UNID 2,00 

1.14.20 CHUVEIRO MAXI DUCHA, COM MANGUEIRA PLÁSTICA/DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS. 
CÓDIGO 8010-A, LORENZETTI OU EQUIVALENTE. 

UNID 9.00 

1 14 21 TORNEIRA DE PAREDE PARA USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA IZY. CÓDIGO 
1153.C37, DECA OU EQUIVALENTE. 

UNID 6 .,0 

114.22 ASSENTO POLIÉSTER COM ABERTURA FRONTAL VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO, COR BRANCO 
GELO, CÓDIGO AP.52, DECA OU EQUIVALENTE 

UNID 8.00 

1.14.23 SIFÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO L76 UNID 2,00 

114 24 LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA, COR BRANCO GELO INCLUSIVE VÁLVULA, 
SIFÃO E ENGATE FLEXIVEL CROMADOS. CÓDIGO: L76 DECA OU EQUIVALENTE 

UNID 2.00 

1.14.25 BARRA DE APOIO PARA BOX EM "L" LINHA CONFORTO, AÇO POLIDO, CÓDIGO: 2335 I.ESC, DECA 
OU EQUIVALENTE 

UNID 2.00 

1.14.26 CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO. LINHA CONFORTO, CÓDIGO: 2355 E.BR DECA OU SIMILAR UNID 2.00 

114 27 DISPENSER EM ABS DE ALTA RESISTENCIA PARA PAPEL HIGIÉNICO EM ROLO, COR BRANCA, 
CÓDIGO: 30175768, KIMBERLY CLARKOU EQUIVALENTE 

UNID 16,00 

1.1428 TORENEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM AREJADOR LINHA IZY, CÓDIGO 1155.C37, DECA. 

OU EQUIVALENTE. 
UNID 2,00 

1.14.29 ACABAMENTO PARA REGISTRO PEQUENO CÓDIGO 1155.C37- LINHA IZY OU EQUIVALENTE UNI)) 9.00 

1.15 INSTALAÇÃO DE GÁS 

1.15.1 TUBO DE AÇO GALVANIZADO 0314". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 7.00 

1.15.2 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 03/4" UNID 2.00 

1.15.3 FITA ANTICORROSIVA M 7.00 

1.15.4 VÁLVULA ESFERA 03/4" NPT 300 UNID 6.00 

1.15.5 REGISTRO 1° ESTÁGIO c/ MANÕME 1 RO UNID 1,00 

1.15.6 REGISTRO 2° ESTÁGIO d MANÔMETRO UNID 1.00 

1.15.7 REGISTRO DO REGULADOR UNID 4.00 

1.15.8 MANÓMETRO NPT 1/4, 0 a 300 Psi UNID 1,00 

1.15.9 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01-(500x300) "PROIBIDO FUMAR" UNID 2.00 

1.15.10 PLACA DF SINALIZAÇÃO EM PVC cod 06 - (500x300) "PERIGO INFLAMÁVEL" UNID 2,00 

1.16 SITEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

1.16.1 EXTIN EOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 13,00 

1.16.2 SINALIZAÇAO HORIZONTAL COM TINTA RE f NORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA M2 13,00 

1.16.3 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 31 LEDS AUTONOMIA MÍNIMA DE 01 HORA UNID 49,00 

1.16.4 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13- (316x158) "SAIDA DE EMERGÊNCIA" IJNID 31,00 

1.16.5 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17- (316x158) MENSAGEM "SAIDA" UNID 3,00 

1.16.6 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 23- (300x300) "EXTINTOR DE INCENDIO" UNID 13,00 

1.17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V 

1.17.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO 

117 1 1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA METALICA, PARA 18 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
UNID 4,00 

1.17.1.2 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES. COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
UNID 1 00 

An. ".., •..7~.. t:r^a 
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1.17.1.3 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA METALICA, PARA 18 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES. COM BARRAMENTO TRIFASICO E 

UNID 2.00 

1 17 1 4 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA METALICA, PARA 18 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 

UNID 2.00 

1.17.1.5 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA METALICA, PARA 18 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES. COM BARRAMENTO TRIFASICO E 

UNID 1 00 

1.17.1.6 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UNID 19,00 

1 17 1 7 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTAL 

UNID 31,00 

117 1 8 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UNID 14 00 

1 17 1 9 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UNID 18.00 

1.17.1.10 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UNID 6.00 

1 17 111 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, 

ORNECIMENTO E INSTALACAO 
UNID 1.00 

1 17 112 QUADRO DE DISJUNTORES DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA METALICA PARA 50 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS. COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO 
EINSTALAÇÃO 

UNID 1.00 

1.17.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 

1 17 2 1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

M 420,00 

1 17 2 2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 25 MM (3(4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 
M 1.754,92 

1.17.2.3 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC. DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 
M 428,00 

1 1724 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC. DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 
M 34825 

1.17.2.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 
1212015 

M 325,00 

1.17.2.6 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC. DN 85 MM (3"). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 
12/2015 

M 122,50 

1.17.2.7 PERFILADO METÁLICO LISO 25x25mm COM SUPORTE E FIXAÇÃO M 26.70 

1.17.2.8 PERFILADO METÁLICO LISO 35x38mm COM SUPORTE E FIXAÇÃO M 235.15 

1.17.2.9 CAIXA DE. PASSAGEM 30x30 COM TAMPA UNID 20,00 

1.17.2.10 CAAIXA DE PASSAGEM DG -n° 2 20x20x12 cm EM CHAPA METÁLICA UNID 16,00 

1 17 2 11 CAIXA RETANGULAR 4" X 2 MÉDIA (1.30 M DO PISO). PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 
UNID 302,00 

1.17.2.12 CAIXA RETANGULAR 4" X 4' MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC. INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 
UNID 13,00 

1.17.2.13 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 

12/2015 
UNID 2.00 

1 17 2 14 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 

12/2015 
UNID 161,00 
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1.17.2.15 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3'. PVC. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 
12/2015 

UNID 22,00 

1.17.2.16  CONDULETE DE PVC, TIPO B. PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 

UNID 163,00 

1.17.2.17 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF 0312016 M3 47.00 

1.17.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 

1 17 3 1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 2,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

M 5.077,00 

1 1732 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO; 4 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

M 411,00 

1.17.3.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

M 78200 

1.17.3.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 4501750 V. PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

H 326,00 

1.17.3.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 4501750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

H 285,00 

1.17.3.6 CABO CCE-50 2 PARES M 5.54 

1.17.3.7 CABO UTP CATEGORIAS H 1.870.85 

1.17.3.8 CABO COAXIAL M 288,90 

1.17.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

1.17.4.1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 
UNID 187,00 

1 17 4 2 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 
UNID 9.00 

1.17.4.3 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 
UNID 44,00 

1.17.4.4 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 
UNID 3.00 

1.17.4.5 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE F PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 
UNID 19,00 

1.17.4.6 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10AI250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 
UNIO 600 

1 17 4 7 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 
UNID 2.00 

1 17 4 8 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1212015 
UNID 31 00 

1.17.4.9 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 3.00 

1.17.4.10 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T IDA, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 
UNID 2.00 

1.17.4.11 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15W - UNID 82.00 

1.17.4.12 CONECTOR DE TV TIPO F UNID 15,00 

1.17.4.13 LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR. COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E 2X2X36W 

COMPLETAS E LÃMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO 

INSTALAÇÃO 

UNID 166,00 

1.17.4.14 LUMINÁRIA TIPO DROPS PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE &M UNID 800 

, r.s...... ,.~,.. ~.~~.. 
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1.17.4.15 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA. COM 01 PÉTALA PARA 01 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W UNID 4,00 

1.17.4.16 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017 

UNID 22,00 

1.17.4.17 PROJETOR DE ALUM$NIO COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W - kmedmenio e nsIalação- UNID 400 

1.174 18 POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG 
INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UNID 40.00 

1.17.4.19 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 110,00 

1.17.4.20 SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 112,5 KVA (INCL. POSTE, ACESSORIOS E CABINE 
DE MEDIÇÃO) 

UND 1,00 

1.17.4.21 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 24U UND 6.00 

1.17.4.22 RACK 19" 570MM 40U UND 1.00 

1.17.4.23 RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19 UND 7.00 

1.17.4.24 RELE FOTO ELETRICO UND 4.00 

1.17.4.25 SWITCH 48 PORTAS UND 7.00 

1.17.4.26 VENTILADOR PARA RACK 19"" UND 10,00 

1.17.4.27 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 14,00 

1.17.4.28 GUIA DE CABOS PADRÃO 19 UND 28,00 

1.17.4.29 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 179,00 

1.18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

1.18.1 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212017 UNID 3.00 

1.18.2 VERGALHÃO CA -25 #10 mm2 M 40,00 

1.18.3 TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UNID 4O,00 

1.18.4 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIASs 200x200mm EM AÇO COM BARRAMENTO e= 6MM UNID 1,00 

1.18.5 HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8' x 3.00m. UNID 40.00 

1.18.6 CORDOALHA DE COBRE NU #35 mm2 M 920,00 

1.18.7 CORDOALHA DE COBRE NU #50 mm2 M 886,00 

118 8 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE 

EMBUTIR. SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO 
UNID 39,00 

1.18.9 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTAL.ACAO UNID 34,00 

1.18.10 SUPORTE GUIA 90- TEL 280, CONFORME PROJETO UNID 460,00 

1.19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

119 1 

MURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E0.09 M COM ALVENARIA DE PEDRA (0,35 x 
0,60)M; PILARES (9 x 20) CM; CINTAMENTO SUPERIOR E INFERIOR (9 x 15) CM; CONCRETO 
ARMADO fck= 15 Mpa A CADA 3,00 M; CHAPISCO E REBOCO: EMASSAMENTO EM 02 DEMÃOS 
EM MASSA CORRIDA; PINTURA DE ACABAMENTO EM 02 DEMÃOS PVA LATEX 

M2 700.00 

1.19.2 CONJUNTO DE MASTROS PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL CO 2 00 

1 193 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. E= 2 cm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013. 

CONFORME PROJETO 
M2 7235 

1 194 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. E= 2 cm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1212013. 

CONFORME PROJETO 

AA2 21,52 

1.19.5 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA L=17,00cm.CONFORME PROJETO M 257,75 

NY~N'1TS,/• A1yr~. ~. .i  f-' ~~. 

Ne/1r1u 4/v. Uw.s 
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1 19 6 PORTAS PARA ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA PORTAS PARA 
ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA 

h12 1828 

1.19.7 PRATELEIRA DE MADEIRA M2 16,47 

1.19.8 BANCOS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO M2 41,92 

1.19.9 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES DE ANGULO FIXO E MÓVEL EM ALUMÌNIO LUX ALON 
TERMOBRISE 335 OU SIMILAR. PINTURA A BASE DE POLIESTER INCLUSIVE ACESSSÕRIOS. 
CONFORME 

PROJETO 

M2 57.00 

1.19.10 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO FRENTE E VERSO UNID 1,00 

1 19 11 ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM 

(ALUMINIC COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3 MM 
M' 6,70 

1,20 PROJETOS 

1.20.1 ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA (Estrutura de Concreta) UT 220,00 

1.20.2 ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA (Estrutura de METÁLICA DA QUADRA) UT 220,00 

1.21 SERVIÇOS FINAIS 

1 21 . LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2.928,38 

2 QUADRA POLI ESPORTIVA 

2.1 SERVIÇOS PREUMINARES 

2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 986.17 

2.2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 

2.2.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO M3 167,40 

2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M M3 43,58 

2.2.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. EM LOCAL COM N(VEL M3 60,69 

2.2.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10!2017 M3 28,54 

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 635.00 

2.3 FUNDAÇÕES 

2.3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 

2.3.1.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO. D 20 cm. PROFUNDIDADE ATÉ 3m. NÃO ARMADA, CONCRETO 

Ick= 20MPa 
M 154 00 

23 1 2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO.. APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF 0812017 
M2 30,98 

2.3.1.3 FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES COM REAPROVEITAMENTO M2 37,37 

2.3.1.4 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 8.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

KG 19,80 

2.3.1.5 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 12.5 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

KG 145,90 

. 2.3.1.6 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60; D= 5.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO. CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

KG 73,91 

2.3.1.7 CONCRETO PARA FUNDAÇÃO tck= 25 Mpa. INCLUSIVE PREPARO. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. M3 0.85 

2.3.1.8 CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fck= 25 Mpa. INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO. ADENSAMENTO. M3 3.97 

2.3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES -VIGA BALDRAME 

2.3.2.1 FORMA PARA FUNDAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E= 12MM M2 137,40 

2.3.2.2 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 8.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE. DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

KG 211,73 

2.3.2.3 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 12.5 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO. CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

KG 6.45 

2.3.2.4 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60; D= 5.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

KG 90,18 

,.-,..... Mrr.ntv~ ~1.'~t+wrS p. 

•-V?I AA'3MIA14M:/1r~ 

s 

Página 14 de 52 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402. ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71)34.53-8989 E-mail: creabaQa creaba.org.br `~°' °
Impresso em: 2510512021, às 12:46. 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 
N o~ 
N ~ 
N N rn ~ 
M 
(N ~ 
O) N 

C (N 
O (n 
ro o 

~ N 
a) 
O 

25
/0

5/
20

21
 

U) 
m 
t 
õ 

U-) 
E O
c 
O 
U 
a) 

N 
o 
CV 

f` (C) ~ o 
r- ó 
N 

N E 
os 
'a o U) v 

a~ 
E 
~ õ 
~ O 
m 'n 
> ~ 
~ 
L N 
U rn

U) 
O 
a 
a) 
~ 
a) 

O 
c 
m 
G 
~ 
v 
o 

'0 

O 



Página 18/54 

tVk.* es. .,4,._ ~ 

•' SERRiNHA, 
: `-  A t3 G it R ~ ,A lw t x i>trrr 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA- BAHIA 
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2.3.2.5 CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fck= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. M3 8,96 
2.4 SUPER ESTRUTURA 

2.4.1 CONCRETO ARMADO. PILARES 

2.4.1.1 FORMA PARA ESTRUTURAS EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA E=12mm. UTILIZAÇÃO 5X. M2 91,17 

2.4.1.2 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 12.5 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

KG 405,64 

2.4.1.3 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60; D= 5.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

KG 118,55 

2.4.1.4 CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fck= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. M3 7,39 

2.4.2 CONCRETO ARMADO-LAJE DE PISO 

2.4.2.1 FORMA PARA ESTRUTURAS EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA E=12mrn_ UTILIZAÇÃO 5X. M2 44,58 

2.4.2.2 LASTRO DE BRITA 01 M3 44,58 

2.4.2.3 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 
150 MICRAS. 

M2 891,64 

2.4.2.4 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERFURADA O-92, ACO CA-60, 4.2MM, MALHA 15X15CM M2 891,64 

2.4.2.5 PISO EM CONCRETO 20 Mpa USINADO, e= 7 an INCLUSO SELANTE ELÁSTICO Á BASE DE 
POLIURETANO. 

M2 891 64 

2.5 'SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNOS (PAREDES) 

2.5.1 ELEMENTOS VAZADOS 

2.5.1.1 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÃMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 614' SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 

M2 331,76 

2.5.1.2 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X5OX50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

M2 140,70 

2.5.2 ARQUIBANCADA 

2.5.2.1 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6142 SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 

M2 109,04 

2.5.2.2 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/142, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, 142 83,42 

2.6 SISTEMAS DE COBERTURA 

2.6.1 COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL M2 995,55 

2.6.2 CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL M 37,64 

2.6.3 TELHAMENTO EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL PERFURADA M2 296,02 

2.6.4 TELHAMENTO EM TELHA TRANSLÚCIDA TRAPEZOIDAL M2 28,56 

2.6.5 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 75,28 

2.6.6 ESTRUTURA METÁLICA PARA GALPÕES EM PÓRTICO COM VIGA-TRELIÇA PRATT, PERFIS UDC 

150x50x4,75, DUAS AGUAS. SEM LANTERNIN, VÃOS DE 20,_01 A 30,014, PINTADO 01 
KG 22.594 80 

2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 

2.7.1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 137,40 

2.8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

2.8.1 CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO-1:3 (CIMENTO E AREIA) 142 670.52 

2.8.2 EMBOÇO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) e= 2cm M2 670,52 

2.8.3 REBOCO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) e=1,5cm M2 670,52 

2.9 PINTURA 

2 9 1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 

06/2014 _ 

M2 670,52 

4c,
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2.9.2 PINTURA COM TINTA EPDXI - 02 DEMÃOS - NORMA 1198 II M2 592,65 

2.9.3 PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA. 5 CM DE M 31,88 

2 94 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÕXI, 
REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR 

M2 592,65 

2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

2.10.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

2.10.1.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
UNID 1.00 

2.10.1.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. UNID 2.00 

2.10.1.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. UNID 3.00 

2.10.2 ELETRODIJTOS E ACESSÓRIOS 

2.10.2.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC. DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UNID 80,00 

2.10.2.2 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÀVEL, PVC. DN 32 MM (1'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. UNID 144,00 

2.10.2.3 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (314'). UNID 34,00 

2.10.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 

2.10.3.1 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÀO EM PVC/70°, TENSÃO 750V; #2,5 mm M 230,00 

2.10.3.2 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC170°, TENSÃO 750V; #6,0 mm M 30,00 

2.10.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

2.10.4.1 
PROJETOR RETANGULAR. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO 
ZINCADO.. LENTE DE FECHAMENTO EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE COM LÂMPADA DE VAPOR 
METÁLICO 250 

W 

UNID 24,00 

2.10.4,2 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO).. 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UNID 10,00 

2.11 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

2.11.1 HASTE TIPO COOPPERWELD 5!8" x 3.00m UNID 6,00 

2.11.2 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E M 122.00 

2.11.3 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM', NÃO ENTERRADA. COM ISOLADOR - FORNECIMENTO M 158,00 

2.11.4 CAIXA DE INSPEÇÃO. PVC DE 12" COM TAMPA DE AÇO GALVANIZADO UNID 6,00 

2.11.5 CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE DE 5/8" E CABO DE # 50 mma UNID 6,00 

2.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

2.12.1 
ESTRUTURA COMPLETA OFICIAL FIXA PARA BASQUETE.(SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO D= 

5"/TABELA EM CHAPA METALICA/ARO FIXO E REDES). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
PAR 1.00 

2.12.2 TRAVE OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO EM AÇO GALVANIZADO D=3"  /REDES EM POLIETILENO) PAR 1,00 

2.12.3 POSTE OFICIAL DE VOLEI EMAÇO GALVANIZADO D= 3" COM ESTICADOR E CATRACA PAR 1,00 

2.12.4 GRADIL PRÉ-FABRICADO CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA M2 26.37 

2.13 SERVIÇOS FINAIS 

2.13.1 LIMPEZA SINAL M2 986,17 

POVOADO DO RECANTO - ESCOLA de 06 SALAS 

1.1 SERVIÇOS PREUMINARES 

1.1.1 PLACA DA OBRA EM CHAPA ZINCADA M2 6.40 

1.1.2 SONDAGEM SPT M2 100,00 

1.1.3 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 50,00 

1.1.4 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 24,00 
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1.1.4 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 39,60 

1.1.6 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 1.129,64 

1.1.7 ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE UNID 1,00 

1.1.8 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA 

1.1.9 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO 

UNtD 

UNID 

1,00 

1,00 

1.1.10 TAPUME EM TELHA DE ALUMINIO, E=0,5 MM, H=2.00M M 280,00 

1.1.11 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO M2 4.000,00 

1.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 

1.2.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO M3 2.898,50 

12.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M M3 94,33 

1.2.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL M2 184,58 

1.2.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 1012017 M3 55,58 

1.3 FUNDAÇÕES 

1.3.1 

~ 1.3.1.1 

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 

SAPATA FUNDAÇÃO DIRETA CONCRETO FCK=20MPa E AÇO CASO M 441,00 

1.3.1.2 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_0812017 
M2 61,88 

1.3.1.3 FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES COM REAPROVEITAMENTO M2 165,15 

1.3.1.4 AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 
FERRAGENS NAS FORMAS 

KG 384,00 

1.3.1.5 AÇO CA-60- D 3.4 a 6.0 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 
FERRAGENS NAS FORMAS 

KG 307,55 

1.3.1.6 CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fck= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. M3 16,12 

1.3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME 

1.3.2.1 FORMA PARA FUNDAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E= 12MM M2 463,48 

1.3.2.2 AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS 
KG 931,45 

1.3.2.3 AÇO CAGO- D 3.4 a 6.0 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS 
KG 395,00 

1.3.2.4 CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fck= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. M3 26,87 

1.3.3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'AGUA 

1.3.3.1 FORMA PARA FUNDAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E= 12MM M2 5,60 

1.3.3.2 AÇO CA-50- O6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS 
KG 325,00 

1,3.3.3 
AÇO CA-60- D 3.4 a 6.0 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS 
KG 82,00 

1.3.3.4 CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fck= 25 Mpa, INCWSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. KG 3,92 

1.3.3.5 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, D 30 cm, PROFUNDIDADE ATÉ 3m. NÃO ARMADA, CONCRETO 

fck= 20MPa 
M 63,00 

1.4 SUPERESTRUTURA 

1.4.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS 

1.4.1.1' FORMA PARA ESTRUTURAS EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA E=12 MM. UTILIZAÇÃO 5X. UND 453,62 

•.rf.., ~tA.tine S+Iv~ liwra 
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1.4.1.2 AÇO CA-50- O6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 
FERRAGENS NAS FORMAS 

KG 931,45 

1.4.1.3 AÇO CA-60- D 3.4 a 6.0 mm. INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 
FERRAGENS NAS FORMAS 

KG 379,00 

1.4.1.4 CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fck= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. M3 27,81 

1.4.2 CONCRETO ARMADO. PILARES E LAJES 

1.4.2.1 FORMA PARA LAJES E PILARES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA E=12 mm. UTILIZAÇÃO 5 x M2 319,27 

1.4.2.2 AÇO CA-50- O6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 
FERRAGENS NAS FORMAS 

KG 1.166,27 

1.4.2.3 AÇO CA-60- D 3.4 a 6.0 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 
FERRAGENS NAS FORMAS 

KG 404,73 

1.4.2.4 CONCRETO PARA ESTRUTURA fck= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO. 

M3 16,15 

1.4.2.5 
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, CIESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA 

M2 647,46 

~ 

~ 

1.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 

1.5.1 
i 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

1.5.1.1 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 

M2 914,03 

1.5.1.2 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. ÁF_03/2016 M 29,53 

1.5.1.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5 M DE VÃO. AF 03/2016 M 232,00 

1.5.1.4 DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO esp= 2cm POLIDO M2 12,92 

1.6 ESQUADRIAS 

1.6.1 PORTA DE MADEIRA 

1.6.1.1 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80 X 2,10m; E= 3,5cm, PM 1, INCLUSIVE 
DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA CONFORME PROJETO. 

UNID 7,00 

1.6.1.2 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80 X 2,10m; E= 3,5cm, PM 2, INCLUSIVE 
DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA CONFORME PROJETO. 

UNtD 7.00 

1.6.1.3 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80 X 2, i0m: E= 3,5cm, PM 3, INCLUSIVE 

DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA CONFORME PROJETO. 
UNID 2,00 

1.6.1.4 PORTA DE MADEIRA- PM4- 0,60 x 2,10 m, COM VENEZIANA EXCLUSO FERRAGENS, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS. 
UNID 1,00 

1.6.1.5 PORTA DE MADEIRA- PM5- 0,80 x 2,10 m. COM VENEZIANA EXCLUSO FERRAGENS, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS. 
UND 3,00 

1.6.1.6 PORTA DE ABRIR (BOX)- EM MADEIRA LAMINADO 0,60 x 1,60 m, PM6, INCLUSO MARCO, 

DOBRADIÇAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 
UND 3.00 

1.6.1.7 PORTA DE ABRIR (BOX)- EM MADEIRA LAMINADO 0,80 x 1,60 m, PM6, INCLUSO MARCO, 

DOBRADIÇAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 
UNID 2.00 

1.6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

1.6.2.1 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS EXTERNAS UND 18,00 

1.6.2.2 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS DE BANHEIRO UND 5.00 

1.6.3 PORTAS DE ALUMÍNIO 

JlO~rwq SJy. trm. 
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1.6.3.1 PORTA DE ABRIR 0,80 x 2,10 m EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E VENEZIANA, PA2. 

CONFORME PROJETO INCLUSIVE FERRAGENS. 
M2 1.68 

1.6.4 JANELAS DE ALUMÍNIO 

1.6.4.1 JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 60 x40 cm, JA-1, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE 
FERRAGENS 

M2 0.24 

1.6.4.2 JANELA DE ALUMÍNIO. BASCULANTE 60 x 90 cm. JA-2, CONFORME PROJETO. INCLUSIVE 
FERRAGENS 

M2 1.08 

1.6.4.3 JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 100 x 40 cm. JA-3. CONFORME PROJETO. INCLUSIVE 
FERRAGENS 

M2 2.80 

1.6.4.4 JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER 150 x40 cm. JA-4, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE 
FERRAGENS 

M2 0,60 

1.6.4.5 
JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 140 x 100 cm. JA-5. CONFORME PROJETO, INCLUSIVE 

FERRAGENS 
M2 7 20 

1.6.4.6 JANELA DE ALUMÍNIO. BASCULANTE 150 x 100 cm. JA-6. CONFORME PROJETO, INCLUSIVE 

FERRAGENS 
M2 3.30 

1.6.4.7 JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 200 x 110 cm. JA-7, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE 

FERRAGENS 
M2 880 

1.6.4.8 
JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 220 x 110 cm, JA-8, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE 

FERRAGENS 
M2 67,76 

1.6.4.9 JANELA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA FIXA 200 x 60 cm, JA-9, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE 

FERRAGENS 
M2 7.20 

1.6.4.10 TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO - FIXADA NA ESQUADRIA M2 4.20 

1.6.7 VIDROS 

1.6.7.1 VIDRO MINIBOREAL INCOLOR, E= 6mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 2.00 

1.6.7.2 VIDRO LISO COMUM INCOLOR, E= 6mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 89,78 

1.6.7.3 ESPELHO CRISTAL. E= 6cm M2 4.40 

1.7 SISTEMAS DE COBERTURA 

1.7.1 ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA COM TESOURA. VÃO DE 3.0 A 7,0 M PARA TELHA 
CERÂMICA 

M2 1.241,96 

1.7.2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA 18 QUALIDADE M2 1.291,96 

1.7.3 
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 

CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF 06/2016 

M 241,70 

1.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 

1.8.1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS. COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 463.48 

1.9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

1.9.1 CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2 1.713,27 

1.9.2 CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2 601,88 

1.9.3 EMBOÇO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2.9 (CIMENTO, CAL E AREIA) e= 2cm M2 1,713,27 

1.9.4 REBOCO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) e=1,5cm M2 1.713,27 

1.9.5 REBOCO DE TETO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) e=1,5cm M2 601.88 

1 96 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 30x40cm APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA. INCLUSIVE REJUNTE CONFORME PROJETO 
M2 439,53 

1.9.7 
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV-CERÂMICA 10x10cm APLICADO COM 

ARGAMASSA 1NDUSTRIALIZADA. INCLUSIVE REJUNTE CONFORME PROJETO 
M2 222,12 

,.,~•.. ~ wMwti SJw (M~s 
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1.9.8 RODAMEIO EM MADEIRA DE LEI, L= 10 cm M 257,15 

1.9.9 ARESTAMFNTO DE VÃOS M 480.30 

1.10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS(PAVIMENTAÇÃO) 

1.10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 

1.10`1.1 CAMADA MPERMEABILIZADORA E= 5 CM M2 822,15 

1.10.1.2 CAMADA REGULARIZADORA E= 3,0CM M2 822,15 

1.10.1.3 PISO CERÂMICO ESMALTADO BRANCO ANTI-DERRAPANTE PEI V- 40x40 cm APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA. INCLUSIVE REJUNTE. 
M2 65,28 

1.10.1.4 PISO CERÂMICO ESMALTADO CINZA ANTI-DERRAPANTE PEI V- 40x40 cm APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA. INCLUSIVE REJUNTE 
M2 749,20 

1.10.1.5 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30 cm, ASSENTAMENTO COM COLA 

VINIL(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
M2 4095 

1.10.1.6 PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS 5 Mpa M2 5.40 

1.10.1.7 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. L=15cm. e= 2cm M 18,50 

1.10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

1.10.2.1 PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E= 3 cm M2 250,81 

1.10.2.2 RAMPA DE ACEESO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL M2 11.98 

1.10.2.3 
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM 

BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 
M 27.30 

1.10.2.4 LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA E= 10 CM M2 11,28 

1.10.2.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM. 

ESPESSURA 6 CM. AF 1212015 
M2 1.276,27 

1.11 PINTURA 

1.1 1.1 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA -02 DEMÃOS M2 504.02 

1.1 1.2 EMASSAMENTO DE LAJES INTERNAS COM MASSA PVA -02 DEMÃOS M2 601,88 

1.11.3 PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS M2 1.307,77 

1.11.4 PINTURA EM LATEX PVA EM 02 DEMÃOS SOBRE LAJES INTERNAS E EXTERNAS M2 601.88 

1.11.5 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA. DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO M2 25,72 

1.11.6 PINTURA ESMALTE ACETINADO. DUAS DEMAOS. SOBRE SUPERFICIE METÁLICA. M2 21,60 

1.11.7 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA. DUAS DEMÃOS. SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO M2 62,56 

1.11.8 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_0612014 M2 1.023,95 

1.11.9 MASSA ACRILICA A BASE DE RESINA ACRILICA PAREDES EXTERNAS M2 519.93 

1.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

1.12.1 REGITRO DE GAVETA BRUTO. O=25 mm(V), ref. 1502-B. PN 16, DECA OU SIMILAR UND 4,00 

1.12.2 REGITRO DE GAVETA BRUTO, O=32 mm(1 1/4"), ref. 1502-B. PN 16, DECA OU SIMILAR UND 2,00 

1.12.3 REGITRO DE GAVETA BRUTO. O=40 mm(1 1/2'), ref. 1502-B. PN 16. DECA OU SIMILAR UND 1,00 

1.12.4 REGITRO DE GAVETA BRUTO. D= 50 mm(2'), ref. 1502-B. PN 16. DECA OU SIMILAR UND 1.00 

1.12.5 REGITRO DE GAVETA BRUTO, O=65 mm(2 1/2"), ref. 1502-B. PN 16, DECA OU SIMILAR UND 2.00 

1.12.6 REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA CROMADA, LINHA TARGA C 40- ref. 1416 DECA 

OU SIMILAR 
UND 1.00 

1 12 7 " TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
M 23,00 

. ..'..._., ~ ...R,- N y... 
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1 12 8 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

f
800 

1 12 9 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 3.00 

112 10 TUBO. PVC, SOLDÁVEL, 0N 4UMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 1 • 00 

112 11 TUBO. PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 4,00 

112 12 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON 60MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 6900 

1.12.13 JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, D= 20 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNO 1,00 

112 14 JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UNO 14,00 

1.12.15 JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 0=32 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNO 15.00 

112 16 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, ON 4UMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UNI) 8.00 

112 17 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UND 42.00 

1 12 18 
TE DE REDUÇÃO. PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM X 20MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UND 2.00 

1 12 19 TE DE REDUÇÃO. PVC, SOLDÁVEL, ON 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2014 

UNO 2.00 

1.12.20 TE DE REDUÇÃO 90°. PVC SOLDÁVEL, D= 50 x40 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1.00 

1.12.21 TE DE REDUÇÃO 90°, PVC SOLDÁVEL, D°'60 x25 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2.00 

1.12.22 TE DE REDUÇÃO 90°. PVC SOLDÁVEL, 0=60 x 50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 5,00 

1.12.23 TE 90° PVC SOLDÁVEL, D= 20MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNO 2.00 

1.12.24 TE 90° PVC SOLDÁVEL, D= 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 6.00 

1.12.25 TE 90 PVC SOLDÁVEL. D= 60 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNO 4,00 

1 12 26 TE, PVC, SOLDÁVEL, ON 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF__12/2014 
UND 8.00 

1.12.27 CAIXA D'ÁGUA METÁLICA COMPLETA CAP. 15.000 L(CONFORME PROJETO) UND 1.00 

1.12.28 CAIXA D'ÁGUA DE CONCRETO (ENTERRADA) CAP. 15.000 L CONFORME PROJETO UND 1.00 

1.12.29 PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO / CAMADAS ICONSOLIDADAS ON 8.1/2" ATÉ 150M M 150,00 

1.12.30 INSTALAÇÃO DE CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV UND 100 

1.12.31 MOTOBOMBA SUBMERSA, MARCA ABS OU SIMILAR, MODELO EJ 40 BVX, MOTOR 4 CV, 
TRIFASICO 

UND 1,00 

1.13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL 

113 1 CAIXA SIFONADA, PVC. ON 100 X 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
UND 400 

1 13 2 RALO SECO, PVC. ON 100 X 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA!. DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 
UND 4.00 

1.13.3 TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM ANÉIS PARA ESGOTO PRIMÁRIO D= 50 MM UNO 4.00 

1 134 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL. DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12?2014 
M 7700 

•~ø...'.' AIn11no SJMt,1AV 
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1.13.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 1272014 

M 2800 

1.13.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 

M 25,00 

1.13.7 FORNECIMENTO DE TUBO PVC PARA ESGOTO PB DN= 150 MM VINILFORT . FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. TIGRE OU SIMILAR 

M 200 

1 13 8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO_ 
AF_12/2014 

UND 4,00 

1.13.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

UND 20,00 

1.13.10 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

UND
9,00 

113 11 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

UND 5,00 

113 12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

UND 8,00 

113 13 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

UND 3,00 

1.13.14 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO 90 x 90 x 80 cm COM TAMPA EM FERRRO 
FUNDIDO 

UND 10,00 

1.13.15 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 
UND 1,00 

1.13.16 SUMIDOURO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO- H= 3,O0m: Diãm= 1,00 m. UND 4,00 

1.13.17 FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA TIPO OMS; VOL.= 5,3 m3 UND 1,00 

113 18 
CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO. 20x30 cm(dimensões internas) COM TAMPA TIPO 

GRELHA M PVC 20 x 50cm, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO. 
M 8,42 

1.14 LOUÇAS E METAIS 

1.14.1 
BACIA SANITÁRIA VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO COM ABERTURA, COR BRANCO GELO, 

CÓDIGO: P.51, DECA, OU EQUIVALENTE, COM ACESSÓRIOS: BOLSA DE BORRACHA / TUBO 

PVC PARA LIGAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 2.00 

1.14.2 
1 

ASSENTO POLIÉSTER COM ABERTURA FRONTAL VOGUE PLUS, UNHA CONFORTO, COR BRANCO 

GELO, CÓDIGO AP.52, DECA OU EQUIVALENTE. 
UND 2,00 

1.14.3 
DUCHA HIGIÉNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO IZY, CÓDIGO 1984. C 37ACT.CR DECA OU 

EQUIVALENTE 
UND 2,00 

1.14.4 BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL IZY, COR BRANCO GELO, CÓDIGO P.11. DECA OU 
EQUIVALENTE 

UND 3,00 

1.14.5 VÁLVULA DE DESCARGA BASE HYDRA MAX, CÓDIGO 4550.404 E ACABAMENTO HYDRA MAX 

CÓDIGO 4900.C.MAX 1 1/2" ACABAMENTO CROMADO DECA OU SIMILAR. 
UND 5,00 

1146' VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 172 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 12/2013 

UND 3,00 

1.14.7 ASSENTO PLÁSTICO LINHA IZY, CÓDIGO AP.01, DECA UND 6,00 

. . . . . A~. , ~.s+ .!• . . .,.~„ 
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~ 

1.14.8 MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO BRANCO GELO, CÓDIGO M715, DECA OU EQUIVALENTE. UNO 1,00 

1.14.9 LAVATÓRIO PEQUENO LINHA RAVENA/IZY, COR BRANCO GELO, CÓDIGO: L.915, DECA OU 
EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXIVEL CROMADOS. 

UNO 5.00 

1.14.10 CUBA DE EMBUTIR OVAL COR BRANCO GELO, CÓDIGO L.37, DECA OU EQUIVALENTE, EM 

BANCADA E COMPLEMENTOS; VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXIVEL 
UNO 6,00 

1.14.11 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, BICA BAIXA, IZY, CÓDIGO 1193.C37, DECA OU 
EQUIVALENTE 

UND 11,00 

1.14.12 PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY, CÓDIGO 2020.C37, DECA OU EQUIVALENTE UND 8,00 

1.14.13 BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, CÓDIGO 2305.C, COR CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE UNO 4,00 

1. 14.14 BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO "U", LINHA CONFORTO, AÇO POLIDO, DECA OU 
EQUIVALENTE 

UND 2,00 

1.14.15 DISPENSER TOALHA, UNHA EXCELLENCE, CCÓDIGO7007, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE. UND 9.00 

1.14.16 SABONETEIRA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO, CÓDIGO 7009, MELHORAMENTOS OU 
EQUIVALENTE 

UND 9,00 

1.14.17 TANQUE GRANDE(40 L) COR BRANCO GELO, CÓDIGO TQ.03, DECA OU EQUIVALENTE INCLUSIVE 

TORNEIRA. 
UND 1,00 

1.14.18 TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM AREJADOR IZY, CÓDIGO 1155.C37, DECA OU 

SIMILAR PARA JARDIM OU TANQUE, PADRÃO ALTO 
UND 1.00 

1.14.19 
CUBA INOX DE EMBUTIR 40x34x17cm, CUBA 3, BÁSICA.AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO EM 

METAL CROMADO 1 1/2"x1 1/2", VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1 1/2" 

x1.112" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FRANKE OU SIMILAR 

UND 4,00 

1. 14.20 
TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA, BICA MÓVEL, LINHA IZY Izy, CÓDIGO 1167_C37. DECA, ou 
equivalente UND 5,00 

1. 14.21 
CUBA INDUSTRIAL 50x40cm; h= 30cm—SIFÃO EM METAL CROMADO 1.1/2x1. 1/2°, VÁLVULA EM METAL 

CROMADO TIPO AMERICANA 3.112"x1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. HIDRONOX 

OU EQUIVALENTE 

UND 2,00 

1. 14.22 TORNEIRA ELÉTRICA LORENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE UND 1,00 

1. 14.23 CHUVEIRO MAXI DUCHA, COM MANGUEIRA PLÁSTICA/DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, 

CÓDIGO 8010-A, LORENZETTI OU EQUIVALENTE. 
UND 1,00 

1. 14.24 TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA IZY. CÓDIGO 1153.C37. 

DECA OU SIMILAR 
UND 5,00 

1,18 INSTALAÇÃO DE GÁS a 

1.15.1 ABRIGO DE GÁS AGP05 830 x 670 x 350 MM UND 1,00 

1.15.2 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM KG 0,46 

1.15.3 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 7,20 

1.15.4 COTOVELO EM BRONZE/LATAO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2016 
UND 2,00 

1.15.5 FITA ANTICORROSIVA M 7,20 

1.15.6 VÁLVULA ESFERA O314" NPT 300 UND 4,00 

1.15.7 REGISTRO 1' ESTÁGIO COM MANÓMETRO UND 1,00 

1.15.8 REGISTRO 2° ESTÁGIO COM MANÓMETRO UND 2,00 

1.15.9. REGISTRO DO REGULADOR UND 2,00 

1.15.10 MANÓMETRO NET 1/4,0 A 300 Psi UND 1,00 

1.15.11 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (500 x 300) mm - PROBNDO FUMAR UNO 1,00 

*'re4eRa+rs
~.etrx~r ll~lrw~ Ws IY~w 
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1.15.12 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06- (500 x 300) mm - PERIGO INFLAMÁVEL UND 1,00 

1.16 SITEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

1.16.1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 5,00 

1.16.2 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 31 LEDS AUTONOMIA MÍNIMA DE 01 HORA UND 16,00 

1.16.3 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RE I RORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESF ERAS DE VIDRO 
M2 5,00 

1.16.4 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13- (316x158) "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" UND 2.00 

1.16.5 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17- (316x158) MENSAGEM "SAÍDA" UND 14,00 

1.16.6 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 23 -(300x300) "EXTINTOR DE INCENDIO" UND 5,00 

1.17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V 

1.17.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO 

1.17.1.1 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METAUCA, PARA 18 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 

NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UND 2.00 

1.17.1.2 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METAIJCA. PARA 18 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 

NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UND 1.00 

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE 

EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UND 1,00 

1.17.1.3 QUADRO DE MEDIÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 

1.17.1.4 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UND 6:00 

1.17.1.5 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 16A. PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UND 1,00 

1.17.1.6 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 32A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UND 2.00 

1.17.1.7 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO UND 4,00 

1.17.1.8 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 0,5 A - 12 kA UND 1,00 

1.17.1.9 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10 A -5 kA UND 23,00 

1.17.1.10 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÊTICO 13 A - 5 kA UND 5,00 

1.17.1.11 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10 A-4.5 kA UND 11,00 

1.17.1.12 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 13 A -4.5 kA UND 2.00 

1.17.1.13 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 40 A -4.5 kA UND 1,00 

1.17.1.14 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 200 A UND 1.00 

1.17.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 

1 17 2 1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC. DN 20 MM (1/2'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 593,30 

1 17 2 2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212015 
M 199,50 

1.17.2.3 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÃVEL.. D=40 MM.(1 112") M 159,50 

1.17.2.4 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL. D= 50 MM.(2') M 52,40 

1.17.2.5 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL. D= 75 MM.(3') M 80,00 

1.17.2.6 CURVA 45" PVC ROSQUEÁVEL 40 MM(1 1/2") UND 2,00 

1.17.2.7 LUVA DE AÇO GALVANIZADO 40 MM (1 112"). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 9;00 

1.17.2.8 LUVA DE .AÇO GALVANIZADO 20 MM (1/2"). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2.00 
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1.17.2.9 CURVA DE AÇO GALVANIZADO 40 MM (1 1!4') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 1,00 

1.17.2.10 CAIXA DE PASSAGEM 40 x40 COM TAMPA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 9,00 

1.17.2.11 CAIXA DE PASAGEM 30 x 30 PARA TELEFONE UND 5.00 

1.17.2.12 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4 x 4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 5.00 

1.17.2.13 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4 x 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 87,00 

1.17.2.14 CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

UND 147.00 

1.17.2.15 CANALETA PVC 80 x 80 CM M 2,00 

1.17.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 

' 17 3 1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

~A 1.520,00 

1.17 .3 2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM2, ANTI-CHAMA 4501750V. PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

1.1 2.357,20 

1.17.3.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 25 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M
5680 

1 
1.17.3.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 50 MM2. ANTI-CHAMA 450/750V. PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 113,60 

1.17.3.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 95 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212015 
M 12.90 

1.17.3.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 150 MM', ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 51,60 

1.17.3.7 CABO CCI-50 2 PARES M 52,60 

1.17.3.8 CABO CCE-50 2 PARES M 53.60 

1.17.4 !LUM*&ACÃO E TOMADAS 

1.17.4.1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12I2015 
UN 37.(X) 

1 17 4 2 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 4 00 

1.17.4.3 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 7,00 

1.17.4.4 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10Al250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 1.00 

1.17.4.5 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 11,00 

1.17.4.6 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 3.00 

1 1.17.4.7 PLACA CEGA 2 x 4" UND 7.00 

1.17.4.8 LUMINÁRIA 2 x 32W COMPLETA UND 74,00 

1.17.4.9 LUMINÁRIA 2 x 20W COMPLETA UND 3.00 

1.17.4.10 PROJETOR DE ALUMÍNIO COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UND 13.00 

1.17.4.11 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 

1.17.4.12 SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 112,5 KVA (INCL. POSTE, ACESSORIOS E CABINE 

DE MEDIÇÃO) 
UND 1.00 

: ..~..,.~ Aiír✓•wa kw. t,►. 
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1.17.4.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 24U UND 6,00 

1.17.4.14 RACK 19' 570MM 40U UND 1,00 

1.17.4.15 RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19' UND 7,00 

117.4.16 ` RELE FOTO ELETRICO UND 4,00 

1.17.4.17 SWITCH 48 PORTAS UND 7,00 

1.17.4.18 VENTILADOR PARA RACK 19"" UND 10,00 

1.17.4.19 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 14,00 

1.17.4.20 GUIA DE CABOS PADRAO 19 UND 28,00 

1.17.4.21 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 179,00 

1.18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

1.18.1 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UND 3,00 

1.18.2 VERGALHÃO CA - 25 # 10 mm2 M 26,00 

1.18.3 TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UND 26,00 

1.18.4 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE PO1tNCIASs 200x200mm EM AÇO COM BARRAMENTO e= 6 mm UND 1,00 

1.18.5 HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" x 3,00m. UND 26,00 

1.18.6 CORDOALHA DE COBRE NU # 35 mm2 M 449,20 

1.18.7 CORDOALHA DE COBRE NU #50 mm2 M 305,20 

1.18.8 CAIXA DE INSPEÇÃO PVC 12" COM TAMPA DE AÇO GALVANIZADO CONFORME DETALHE 
PROJETO 

UND 5,00 

1.18.9 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 26,00 

1.18.10 SUPORTE GUIA 90- TEL 280, CONFORME PROJETO UNID 375.00 

1.19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

1.19.1 

MURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09 M COM ALVENARIA DE PEDRA (0,35 x 
0,60)M; PILARES (9 x 20) CM; CINTAMENTO SUPERIOR E INFERIOR (9 x 15) CM; CONCRETO 
ARMADO 1ck 15 Mpa A CADA 3,00 M; CHAPISCO E REBOCO; EMASSAMENTO EM 02 DEMÃOS 
EM MASSA CORRIDA; PINTURA DE ACABAMENTO EM 02 DEMÃOS PVA LATEX 

M2 545,00 

1.19.2 CONJUNTO DE MASTROS PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL UND 1,00 

1.19.3 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. E' 2 cm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013. CONFORME PROJETO 
M2 1272 

1 19 4 PRATELEIRA, ACABAMENTO SUPERIOR E BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E= ZCM 

CONFORME PROJETO 
M2 3,50 

1.19.5 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA L=17,00cm.CONFORME PROJETO M 71,30 

1196 PORTAS PARA ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA CONFORME 

PROJETO. 
M2 6,55 

1.19.7 PRATELEIRA DE MADEIRA M2 1,90 

1.19.8 GRADIL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO CONFORME PROJETO M2 153,13 

1.19.9 GRAMA- FORNECIMENTO E PLANTIO. INCLUSIVE TERRA VEGETAL E =3 CM M2 90,96 

1.19.10 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA TE MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM 

DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 
M2 5,40 

119 11 PORTÃO DE CORRER(3,00 x 1,80)M2 EM TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12 MALHA 2" E 

MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS 
M2 5.40 

1.19.12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO FRENTE E VERSO UNID 1,00 

AA..sn„ a tw ttm. 
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PREFElTURA MUNICIPAL DE SERRfNHA- BAHIA 
CNPJ: 13.845.086/0001-03 

1.19 13 ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO) 
RECORTADO, E=0,3 MM 

M2 670 

1,19.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU UND 3.00 

1.19.15 VENTILADOR DE TETO UND 15,00 

1,20 PROJETOS 

1 20.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA ( ESTRUTURA DE CONCRETO) UT 220,00 

1.20.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA ( ESTRUTURA METALICA QUADRA) UT 220,00 

1.20.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO (VOL UMETRIA) M2 4.000,00 

1.21 SERVIÇOS FINAIS 

1.21.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.129,64 

2 QUADRA POLI ESPORTIVA 

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA_ ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 516,58 

2.2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 

2.2.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO M3 699,35 

2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M M3 32,94 

2.2.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M. EM LOCAL COM NIVEL M2 42,15 

2.2.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10I2017 M3 19,10 

2.3 FUNDAÇÕES 

2.3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 

2,3.1,1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, D 20 cm, PROFUNDIDADE ATÉ 3m. NÃO ARMADA, CONCRETO 

fck= 20MPa 
M 234.50 

23 1 2 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017 
M2 24,01 

2.3.1.3 FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES COM REAPROVEITAMENTO M2 43,75 

2.3.1.4 AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE. DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS 
KG 462,07 

2.3.1.5 AÇO CA-6O- D .2 a 9.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS 1 
KG 64,16 

2.3.1.6 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF 12/2015 
M3 6.36 

2.3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME 

2.3.2.1 FORMA PARA FUNDAÇÁO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E= 12MM M2 165,32 

2 3 2 2 AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS 
KG 514,87 

2.3.2.3 
AÇO CA-60- D .2 a 9.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS 1 
KG 214,97 

2.3.2.,4 
CONCRETAGEM DE PILARES. FCK =25 MPA. COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 

MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015 

M3 955 

2.4 SUPER ESTRUTURA 

2.4.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS 

2.4.1.1 FORMA PARA LAJES E PILARES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA E=12 mm. UTILIZAÇÃO M2 39,34 

e ~ 

>'*r.y^asMrxse''..n.wnr ,r:.> . 

Alrtr~sl~4. Uw.0 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA- BAHIA 

C N PJ : 13.845.086/0001-03 

2 4 1 2 AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 
FERRAGENS NAS FORMAS 

KG 79,64 

2.4.1,3 AÇO CA-60- D .2 a 9.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 
FERRAGENS NAS FORMAS 1 

KG 36,64 

2.4.1.4 CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA fck=25 Mpa, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO. 

M3 2,12 

2.4.2 CONCRETO ARMADO- LAJES E PILARES 

2.4.2.1 FORMA PARA LAJES E PILARES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA E=12 mm. UTILIZAÇÃO 5 x M2 44,27 

2 4 2 2 AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 
FERRAGENS NAS FORMAS 

KG 127,73 

2.4.2.3 AÇO CA-600- 0.2 a 9.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 
FERRAGENS NAS FORMAS 1 

KG 49,00 

2.4.2.4 CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA fdc=25 Mpe, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO. 

M3 2,12 

2.4.2.5 
1 

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, CIESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA 

M2 51,93 

2.4.3 CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS 

2.4.3.1 FORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO - REAPROVEITAMENTO 5x M2 59,24 

2.4.3.2 AÇO CA-50- 06.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 
FERRAGENS NAS FORMAS 

KG 84,56 

2.4.3.3 AÇO CA-60- 0.2 a 9.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS 1 
KG 46,36 

2.4.3.4 CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA fck=25 Mpa, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO. 
M3 4,29 

2.4.4 CONCRETO ARMADO-LAJE DE PISO 

2.4.4.1 FORMA PARA FUNDAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E= 12MM M2 8,07 

2.4.4.2 LASTRO DE BRITA COMPACTADA, e= 5 cm M3 44,58 

2.4.4.3 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 

150 MIGRAS. 
M2 516,58 

2.4.4.4 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM KG 516,58 

2.4.4.4 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ADO CA-60, 4,2MM, MALJ'IA 10X10CM KG 1.136,48 

2.4.4.5 PISO EM CONCRETO 20 Mpa USINADO, e= 7 cm INCLUSO SELANTE ELÁSTICO Á BASE DE 

POLIURETANO. 
M2 516,58 

2.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNOS (PAREDES) 

2.5.1 ELEMENTOS VAZADOS 

2.5.1.1 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUALA 6M2 SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ J612014 

M2 207,65 

2.5.1.2 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF 0312016 M 4,56 

2.5.1.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 0312016 M 29,40 

2.5.1.4 DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO ESP= 2cm POLIDO ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:4 
M2 37,17 

2.6 ESQUADRIAS 

AdsLno 5dwr Uma 

i 
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SERRlNHA, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA- BAHIA 
CNPJ: 13.845.086/0001-03 

2.6.1 PORTAS DE MADEIRA 

2.6.1.1 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,80 x 2.10 M COM CHAPA METÁLICA, PM3. CONFORME PROJETO 
DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA 

UNO 200 

2.6 1.2 PORTA DE_ ABRIR-BOX EM MADEIRA LAMINADA 0.60 x 1..60 M. PM6, INCLUSIVE MARCO, 

DOBRADIÇAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 
UND 12 00 

2.6.1.3 PORTA DE MADEIRA 0,80 x 2.10 COM CHAPA METÁLICA, BARRA DE APOIO PNE. PM8, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS 

UNO 1.00 

2.6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

2.6.2.1 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS EXTERNAS UND 3.00 

2.6.2.2 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS DE BANHEIRO UND 1.00 

2.6.3 JANELAS DE ALUMÍNIO 

2.6.3.1 JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 100 x40 cm, JA-3. CONFORME PROJETO. INCLUSIVE 
FERRAGENS 

M2 4.40 

2.6.4 VIDROS 

2.6.4.1 VIDRO MINIBOREAL INCOLOR. E= 6mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 4,40 

2.6.4.2 ESPELHO CRISTAL. E= 6cm M2 2,80 

2-7 SISTEMAS DE COBERTURA 

2.7.1 COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL_ M2 456,56 

2.7.2 CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL M 26,00 

2.7.3 ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA COM TESOURA. VAO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA 
CERÂMICA 

M2 35.84 

2.7.4 COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA ia QUALIDADE M2 37.42 

2.7.5 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 M 12,14 

27.6 
ESTRUTURA METÁLICA PARA GALPOES EM PÓRTICO COM VIGA TRELIÇA PRATT, PERFIS UDC 
150x50x4,75, DUAS ÁGUAS, SEM LANTERNIM, VÃOS DE 20,01 A30,00 M. PINTADO 01 DEMÃO EPÓXI 

FUNDO ÓXIDO DE FERRO. DUAS DEMÃOS EPÓXI BRANCO 

KG 22658,00 

2.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 

2.8.1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 165,32 

2.9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

2.9.1 CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2 434,29 

2.9.2 CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2 43,87 

2.9.3 EMBOÇO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1.2:9 (CIMENTO. CAL E AREIA) e= 2cm M2 435,29 

2.9.4 REBOCO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA) e=1.5cm M2 302,55 

2.9.5 REBOCO DE TETO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA) e=1,5cm M2 43,87 

2 9 6 REVESTIMENTO 
CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 30x40cm APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTE CONFORME PROJETO 

M2 84 58

29 7 
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 10x10cm APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA. INCLUSIVE REJUNTE CONFORME PROJETO 
M2 48 16 

2.9.8 TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL PERFURADA M2 461,74 

2.10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 

2.10.1 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

2.10.1.1 CONTRA-PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL e= 5 cm M2 65.34 

2.10.1.2 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTOS DE PISOS COM ARGAMASSA 1:4, E= 2.5 cm M2 65,:4 
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~ 

$ 

2.10.1.3 PISO CERÂMICO ESMALTADO BRANCO ANTI-DERRAPANTE PEI V- 40x40 cm APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTE 

M2 43,87 

2.10.1.4 PISO CERÂMICO ESMALTADO CINZA ANTI-DERRAPANTE PEI V- 40x40 cm APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTE 

M2 21,47 

2.10.1.5 PISO PODOTATiL INTERNO EM BORRACHA 30x30 cm, ASSENTAMENTO COM COLA 
VINIL(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 

M2 10,08 

2.10.1.6 PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS 5 Mpa M2 3.87 

2.10.1.7 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. L=15cm, e= 2cm M 2,70 

2.10.1.8 PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 
PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO 

M2 390,42 

2.19.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

2.10.2.1 PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5; E= 3 cm M2 13,64 

2.10.2.2 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES EM CONCRETO SIMPLES fck= 25 MPa DESEMPOLADO, 
COM PINTURA INDICATIVA NOVACOR OU SIMILAR 02 DEMAOS 

M2 5,25 

2.11 PINTURA 

2.11.1 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA -02 DEMAOS M2 42,32 

2.11.2 EMASSAMENTO DE LAJES INTERNAS COM MASSA PVA -02 DEMAOS M2 43,87 

2.11.3 PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS M2 302,55 

2.11.4 PINTURA EM LATEX PVA EM 02 DEMAOS SOBRE LAJES INTERNAS E EXTERNAS M2 43,87 

2.11.5 PINTURA COM TINTA EPDXI -02 DEMAOS M2 220.00 

2.11.6 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAOS DE TINTA Á BASE DE RESINA EPÓXI, 

REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR 
M2 220,00 

2.11.7 PINTURA COM TINTA ALOUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMAOS). AF_01/2020 

M2 918,30 

2.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

2.12.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 0=3/4" UND 1,00 

2.12.2 REGITRO DE GAVETA BRUTO, D= 32 mm(1 1/4"), ref. 1502-B, PN 16, DECA OU SIMILAR UND 3,00 

2.12.3 REGITRO DE GAVETA BRUTO, 0=50 mm(2"), ref. 1502-B, PN 16, DECA OU SIMILAR UND 3,00 

2.12.4 REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA CROMADA, LINHA TARGA C 40 -ref. 1416 DECA 

OU SIMILAR 
UNO 6.00 

2.12.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR~UIÇAO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 
M 6,00 

2.12.6 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_1212014 
M 7.00 

2.12.7 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
M 8,00 

2.12.8 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
M 9,00 

2.12.9 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
M 7,00 

2.12.10 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
M 30,00 

:•.ra.-.,. Ab.nee 5~M 41.-.~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINNA- BANIA 
CNPJ: 13.845.086/0001-03 

2 12 11 VALVULA DESCARGA 1.1/2° COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 7,00 

2.12.12 JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, D= 20MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 8,00 

2 12 13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL.. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212014 

UNO 2,00 

2.12.14 JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 0=32 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 7,00 

2 12 15 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UND 6,00 

2.12.16 JOELHO 90 GRAUS, PVC, sOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UND 5,00 

2.12.17 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212014 

UND 7,00 

212 18 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212014 

UND 1,00 

2.12.19 TE DE REDUÇÃO 90°, PVC SOLDÁVEL, D= 50 x40 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 3,00 

2.12.20 TE DE REDUÇÃO 90°, PVC SOLDÁVEL, 0=60 x25 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 

2,12.21 TE DE REDUÇÃO 90°, PVC SOLDÁVEL, D= 60 x 50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 3,00 

2.12.22 TE 90° PVC SOLDÁVEL, D= 20MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 

2.12.23 TE 90 PVC SOLDÁVEL. D= 60 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 

2.13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

2 13 1 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_122014 

UND 2,00 

2 132 RALO SECO, PVC, DN 100 X40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UND 7,00 

2.13.3 TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM ANÉIS PARA ESGOTO PRIMÁRIO D= 50 MM UND 3.00 

2.13.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_1212014 
M 42,00 

2.13.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_1212014 

M 21 00 

2.13.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 1212014 
M 1300 

2 137 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_122014 

UND 8,00 

2 138 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 12/2014 

UND 9,00 

2 13 9 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 12/2014 

UND 10,00 

2.13.10 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

UND 4,00 

r.,../n~<.,=+ M~i.1•a+ ~pn' °n Sn *;'r.r of 
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~ •. SERRINHA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA- BAHIA 
CNPJ: 13.845.086/0001-03 

2.13.11 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

UND 6,00 

2.13.12 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO 90 x 90 x 80 cm COM TAMPA EM FERRRO 
FUNDIDO 

UND 5,00 

2.14 LOUÇAS E METAIS 

2'14'1 
BACIA SANITÁRIA VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO COM ABERTURA, COR BRANCO GELO, 
CÓDIGO: P.51, DECA, OU EQUIVALENTE, COM ACESSÓRIOS: BOLSA DE BORRACHA/TUBO 
PVC PARA LIGAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 1,00 

2.14.2 ASSENTO POLIÉSTER COM ABERTURA FRONTAL VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO, COR BRANCO 
GELO, CÓDIGO AP.52, DECA OU EQUIVALENTE. 

UNO 1,00 

2.14.3 DUCHA HIGIÉNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO IZY, CÓDIGO 1984. C 37.ACT.CR DECA OU 
EQUIVALENTE 

UND 1 0 

2.14.4 BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL IZY, COR BRANCO GELO, CÓDIGO P.11, DECA OU 
EQUIVALENTE 

UNO 6,00 

2.14.5 VÁLVULA DE DESCARGA BASE HYDRA MAX, CÓDIGO 4550.404 E ACABAMENTO HYDRA MAX 
CÓDIGO 4900.C.MAX 1 1/2" ACABAMENTO CROMADO DECA OU SIMILAR. 

UND 7,00 

2.14.6 LAVATÓRIO PEQUENO LINHA RAVENA/IZY, COR BRANCO GELO, CÓDIGO: 1.915, DECA OU 
EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS. 

UND 1,00 

2 14 7 CUBA DE EMBUTIR OVAL COR BRANCO GELO, CÓDIGO 1.37, DECA OU EQUIVALENTE, EM 
BANCADA E COMPLEMENTOS; VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL 

UND 6,00 

2.14.8 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, BICA BAIXA. IZY, CÓDIGO 1193.C37. DECA OU 
EQUIVALENTE 

UND 7,00 

2.14.9 PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY, CÓDIGO 2020.C37. DECA OU EQUIVALENTE UND 7.00 

2.14.10 BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, CÓDIGO 2305.C, COR CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE UND 2,00 

2.14.11 BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO U`, LINHA CONFORTO, AÇO POLIDO, DECA OU 
EQUIVALENTE 

i 
UND 1,00 

2.14.12 DISPENSER TOALHA, LINHA EXCELLENCE, CCÓDIGO7007, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE. UNO 5,00 

2.14.13 SABONETEIRA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO, CÓDIGO 7009, MELHORAMENTOS OU 
EQUIVALENTE 

UND 5,00 

2.14.14 CHUVEIRO MAXI DUCHA, COM MANGUEIRA PLÁSTICA/DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, 
CÓDIGO 8010-A, LORENZETTI OU EQUIVALENTE. 

UND 6,00 

2.14.15 TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA 12V, CÓDIGO 1153.C37, 

DECA OU SIMILAR 
UND 1,00 

2.15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ICÉNDIO 

2.15.1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNO 2,00 

2.15.2 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 31 LEDS AUTONOMIA MÍNIMA DE 01 HORA UNO 2,00 

2.15.3 
1 

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO 
M2 2,00 

2.15.4 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 -(316x158) MENSAGEM "SAÍDA" UND 2,00 

2.15.5 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COO 23- (300x300) EXTINTOR DE INCENDIO" UNO 2,00 

2.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

2.16.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

21611 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO PARA 12 DISJUNTORES. PADRÃO 

EUROPEU. 
UNID 1,00 

2.16.1.2 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10 A -5 kA UNID 8,00 

2.16.1.3 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10 A - 4.5 kA UNID 1.00 
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SERRíiVHA, 4 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA 
CNPJ: 13.845.086/ 

2.16.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 

2.16.2.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212015 

M
2260 

2 1622 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC. DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212015 

M 46,00 

2.16.2.3 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, D= 40MM (1 1/2") M 12,80 
2.16.2.4 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, D= 50MM (2') M 4,80 
2.16.2.5 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL. D= 75MM (3") M 17,00 
2.16.2.6 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4 x 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 11,00 
2.16.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 

2.16.3.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M
3000 

2.16.3.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V. PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212015 

M 91,60 

2.16.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

+ 
1 2.16.4.1 

PROJETOR RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO 
ZINCADO, LENTE DE FECHAMENTO EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE COM LÂMPADA DE 
VAPOR METÁLICO 250 W 

UND 12,00 

2.16.4.2 TOMADA UNIVERSAL, 2P+T 15 A/250V COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 5.00 

2.16.4.3 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1212015 

UN 6,00 

2.16.4.4 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1212015 

UN 5,00 

2.16.4.5 LUMINÁRIA 2 x 32 W COMPLETA UND 6,00 

2.16,4 6 LUMINÁRIA 2 x 20W COMPLETA UNO 3,00 

2.16.4.7 

I 
PROJETOR RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO 
ZINCADO, LENTE DE FECHAMENTO EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE COM LÂMPADA DE 
VAPOR METÁLICO 150 W 

UND 1,00 

2.17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

2.17.1 HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" x 3,0Gm. UND 6,00 

2172 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017 
M 105,00 

2.17.3 CAIXA DE INSPEÇÃO, PVC DE 12" COM TAMPA DE AÇO GALVANIZADO UND 1,00 

2.17.4 CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE DE 5/8" E CABO DE # 50 mm2 UND 6,00 

2.17.5 SUPORTE GUIA 90- TEL 280, CONFORME PROJETO UND 28,00 

2.18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

2 181 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. E= 2 cm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013. CONFORME PROJETO 
M2 3,54 

2.18,2 PINGADEIRA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, E= 20 CM M 32,70 

2.18.3 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA L=17,00cm.CONFORME PROJETO M 11,00 

2184 PRATELEIRA COM ACABAMENTO SUPERIOR E BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA E= 2 CM. 

CONFORME PROJETO 
M2 1 08 

2.18.5 ESTRUTURA COMPLETA OFICIAL FIXA PARA BASQUETE.(SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO D= 

5"/TABELA EM CHAPA METÁLICA/ARO FIXO E REDES). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
Conj. 1,00 

2.18.6 TRAVE OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO EM AÇO GALVANIZADO D= 3"/REDES EM 
POLIETILENO) 

Conj. 1,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA 
C N PJ : 13.845.086/0001-03 

2.18.7 POSTE OFICIAL DE VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D= 3" COM ESTICADOR E CATRACA Conj. 1,00 

2.19 SERVIÇOS FINAIS 

2.19.1 LIMPEZA FINAL M2 516,58 

BAIRRO VAQUEJADA - ESCOLA eis 06 SALAS 

1.1 SERVIÇOS PREUMINARES 

1.1.1 PLACA DA OBRA EM CHAPA ZINCADA M2 6,40 

1.1.2 SONDAGEM SPT M2 100,00 

1.1.3 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 50,00 

1.1.4 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 24,00 

1.1.4 EXECUÇÃO DE REFEFTÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 39,60 

1.1.6 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS M2 1.129,64 

1.1.7 ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE UNID 1,00 

1.1.8 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA UNID 1,00 

1.1.9 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO UNID 1,00 

~ 

~ 

1.1.10 TAPUME EM TELHA DE ALUMINIO. E=0,5 MM, H=2,O0M M 280,00 

1.1.11 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO M2 4.000,00 

1.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 

1.2.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO M3 168,50 

1.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M M3 94,33 

1.2.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M, EM LOCAL COM NÍVEL M2 184,58 

1.2.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 55,58 

1,3 FUNDAÇÕES 

1.3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 

1.3.1.1 SAPATA FUNDAÇÃO DIRETA CONCRETO FCK=20MPa E AÇO CASO M 441,00 

1.3.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017 
M2 65,38 

1.3.1.3 FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES COM REAPROVEITAMENTO M2 177,75 

1.3.1.4 AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS 
KG 384,00 

1.3.1.5 
AÇO CA-60- D 3.4 a 6.0 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS 
KG 451,14 

1.3.1.6 CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fck= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. M3 17,70 

1.3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ViGA BALDRAME 

1.3.2.1 FORMA PARA FUNDAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E= 12MM M2 492,66 

1.3.2.2 AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS 
KG 993>22 

1.3.2.3 AÇO CA-60- D 3.4 a 6.0 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS 
KG 425,27 

1.3.2.4 CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fck= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. M3 28,62 

1.3.3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'AGUA 

1.3.3.1 FORMA PARA FUNDAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E= 12MM M2 5,60 

~ 
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1.3.3.2 
AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 
FERRAGENS NAS FORMAS 

KG 325.00 

1.3.3.3 AÇO CA-60- D 3.4 a 6.0 mm. INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM. MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 
FERRAGENS NAS FORMAS 

KG 82.00 

1.3.3.4 CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fck- 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. KG 3.92 

1.3.3.5 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, D 30 cm, PROFUNDIDADE ATÉ 3m. NÃO ARMADA, CONCRETO 
fck= 20MPa 

63,00 

1.4 SUPERESTRUTURA 

1.4.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS 

1.4.1.1 FORMA PARA ESTRUTURAS EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA E=12 MM. UTILIZAÇÃO 5X. UND 453,62 

1.4.1.2 AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS 
KG 931,45 

1.4.1.3 AÇO CA-60- D 3.4 a 6.0 mm. INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS 
KG 379,00 

1.4.1.4 

~ 1.4.2 

CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fck 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. M3 27,81 

CONCRETO ARMADO. PILARES E LAJES 

1.4.2.1 FORMA PARA LAJES E PILARES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA E=12 mm. UTILIZAÇÃO 5 x M2 351,97 

1.4.2.2 AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM. MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS 
KG 1.265,4 3 

1.4.2.3 AÇO CA-60- D 3.4 a 6.0 mm. INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM. MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS 
KG 441,38 

1.4.2.4 CONCRETO PARA ESTRUTURA fck= 25 Mpa. INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO. 
ADENSAMENTO. 

M3 17,79 

1.4.2.5 
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO. SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=2OMPA, 3CM_ INTER-EIXO 38CM. CJESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA 

M2 647,46 

1.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 

1.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

1.5.1.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 

M2 914,03 

1.5.1.2 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) D£ ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03r2016 M 29,53 

1.5.1.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5 M DE VÃO. AF 03/2016 M 232.00 

1.5.1.4 DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO esp= 2cm POLIDO M2 12.92 

1.6 ESQUADRIAS 

1.6.1 PORTA DE MADEIRA 

1.6.1.1 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80 X 2,lom; E= 3,5cm, PM 1, INCLUSIVE 

DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA CONFORME PROJETO. 
UNID 7.00 

1.6.1.2 
PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80 X 2.10m; E= 3,5em, PM 2, INCLUSIVE 

DOBRADIÇAS. BATENTES E FECHADURA CONFORME PROJETO. 
UNID 7.00 

1.6.1.3 
PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0.80 X 2,10m; E= 3.5an, PM 3, INCLUSIVE 

DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA CONFORME PROJETO. 
UNID 2 00 

1.6.1.4 PORTA DE MADEIRA- PM4- 0,60 x 2,10 m, COM VENEZIANA EXCLUSO FERRAGENS, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS. 
UNID 1 00 

'k
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1.6.1.5 PORTA DE MADEIRA- PM5- 0,80 x 2,10 m, COM VENEZIANA EXCLUSO FERRAGENS, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS. 

UND 3,00 

1.6.1.6 PORTA DE ABRIR (BOX)- EM MADEIRA LAMINADO 0,60 x 1,60 m, PM6, INCLUSO MARCO, 
DOBRADIÇAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 

UND 3,00 

1.6 1.7 PORTA DE ABRIR (BOX)- EM MADEIRA LAMINADO 0,80 x 1,60 m, PM6, INCLUSO MARCO, 
DOBRADIÇAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 

UNID 2,00 

1.6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

1.6.2.1 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS EXTERNAS UND 18,00 

1.6.2.2 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS DE BANHEIRO UND 5,00 

1.6.3 PORTAS DE ALUMÍNIO 

1.6.3.1 PORTA DE ABRIR 0,80 x 2,10 m EM CHAPA DE ALIJMINIO COM MORO E VENEZIANA, PA2, 

CONFORME PROJETO INCLUSIVE FERRAGENS. 
_ 1

1.6.4 JANELAS DE ALUMÍNIO 

1.6.4.1 JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 60 x 40 cm, JA-1, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE 
FERRAGENS 

M2 0,24 

1.6.4.2 JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 60 x 90 cm, JA-2, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE 
FERRAGENS 

M2 1,08 

1.6.4.3 JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 100 x40 cm, JA-3, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE 
FERRAGENS 

M2 2,80 

1.6.4.4 JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER 150 x 40 cm, JA-4, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE 
FERRAGENS 

M2 0,60 

1.6.4.5 JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 140 x 100 cm, JA-5, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE 

FERRAGENS 
M2 7,20 

1.6.4.6 JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 150 x 100 cm, JA-6, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE 

FERRAGENS 
330 

1.6.4.7 JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 200 x 110 cm, JA-7, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE 

FERRAGENS 
M2 880 

1.6.4.8 JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 220 x 110 cm, JA-8, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE 

FERRAGENS 
M2 67,76 

1.6.4.9 JANELA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA FIXA 200 x 60 cm, JA-9, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE 

FERRAGENS 
M2 7,20 

1.6.4.10 TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO - FIXADA NA ESQUADRIA M2 4,20 

1.6.7 VIDROS 

1.6.7.1 VIDRO MINIBOREAL INCOLOR, E= 6mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 2,00 

1.6.7.2 VIDRO LISO COMUM INCOLOR, E= 6mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 89,78 

1.6.7.3 ESPELHO CRISTAL. E= 6cm M2 4,40 

1.7 SISTEMAS DE COBERTURA 

1.7.1 ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA COM TESOURA, VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA 
CERÂMICA 

M2 1.194,91 

1.7.2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA 1& QUALIDADE M2 1.245,05 

1 73 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1.2:9 (CIMENTO, 

CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

AF 06/2016 

M 238,42 

1.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 

1.8.1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 463,48 

. . ~• ;  Mle.ana S.Iw lY~~ 
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1.9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

1.9.1 CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2 2.000,77 
1.9.2 CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2 579,57 
1.9.3 EMBOÇO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) e2 cm M2 1.969,41 
1.9.4 REBOCO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) e=1,5cm M2 1.339,13 
1.9.5 REBOCO DE TETO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) e=1,5cm M2 579,57 

1.9.6 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 30x40cm APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTE CONFORME PROJETO 

M2 439,53 

1.9.7 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 10x10cm APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTE CONFORME PROJETO 

M2 233,32 

1.9.8 RODAMEIO EM MADEIRA DE LEI, L= 10 an M 257,15 
1.10 SISTEMAS DE PISOS ITERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 

1.10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 

1.10.1.1 CAMADA IMPERMEABILIZADORA E= 5 CM M2 822,15 
/~ 1.10.1.2 

` ~ 1.10.1.3 

CAMADA REGULARIZADORA E= 3,0CM M2 822,15 

PISO CERÂMICO ESMALTADO BRANCO ANTI-DERRAPANTE PEI V- 40x40 cm APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTE. 

M2 65,28 

1.10.1.4 PISO CERÂMICO ESMALTADO CINZA ANTI-DERRAPANTE PEI V. 40x40 cm APUCADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA. INCLUSIVE REJUNTE 

M2 749,20 

1.10.1.5 PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30 cm, ASSENTAMENTO COM COLA 
VINIL(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 

M2 40.95 

1.10.1.6 PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS 5 Mpa M2 5,40 

1.10.1.7 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. L=15cm, e= Zan M 18,50 

1.10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

1.10.2.1 PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5; E= 3 an M2 250,81 
1 

1.10.2.2 RAMPA DE ACEESO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL M2 11,98 

1.10.2.3 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM 
BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 

M 27,30 

1.10.2.4 LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA E= 10 CM M2 11,28 

1.10.2.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF 1212015 

M2 1.764,45 

1.10.2.6 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO M3 3.454,17 

1.11 PINTURA 1.549.05 

.11.1 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA -02 DEMÃOS M2 432,55 

.11.2 EMASSAMENTO DE LAJES INTERNAS COM MASSA PVA -02 DEMÃOS M2 579,57 

.11.3 PINTURA EM LATEX ACRILICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS M2 1.307,77 

.11.4 PINTURA EM LATEX PVA EM 02 DEMÃOS SOBRE DUES INTERNAS E EXTERNAS M2 579,57 

.11.5 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO M2 25,72 

.11.6 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA. M2 21,60 

.11.7 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO M2 62,56 

1.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

1.12.1 REGITRO DE GAVETA BRUTO, D= 25 mm(V), ref. 1502-B, PN 16, DECA OU SIMILAR UNO 4,00 
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1.12.2 REGITRO DE GAVETA BRUTO, D= 32 mm(1 1/4"), ref. 1502-B, PN 16, DECA OU SIMILAR UNO 2,00 
1.12.3 REGITRO DE GAVETA BRUTO, 0=40 mm(1 1/2'), ref. 1502-8, PN 16, DECA OU SIMILAR UNO 1,00 
1.12.4 REGITRO DE GAVETA BRUTO, D= 50 mm(2"), ref. 1502-B, PN 16, DECA OU SIMILAR UNO 1,00 
1.12.5 REGITRO DE GAVETA BRUTO, 0=65 mm(2 1/2'), ref. 1502-B, PN 16, DECA OU SIMILAR 

r REGISTRO 

UNO 2,00 

1 12 6 DE PRESSÃO 314" COM CANOPLA CROMADA, UNHA TARGA C 40- ref. 1416 DECA 
OU SIMILAR 

UNO 1,00 

1.12.7 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 23,00 

112.8 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 8,00 

1 12 9 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 300 

112 10 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 11 00 

112 11 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 400 

1.12.12 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_1212014 

M 69,00 

1.12.13 JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, D= 20 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNO 1,00 

1.12.14 JOELHO 90 GRAUS: PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UNO 14,00 

1.12.15 JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, D= 32 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNO 15,00 

112 16 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, ON 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UNO 8,00 

1 12 17 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, ON 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UNO 42,00 

1 12 18 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UNO 2,00 

1 12 19 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, ON 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UNO 2,00 

1.12.20 TE DE REDUÇÃO 90°, PVC SOLDÁVEL, 0=50 x40 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNO 1,00 

1.12.21 TE DE REDUÇÃO 90°, PVC SOLDÁVEL, 0=60 x 25 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNO 2,00 

1.12.22 TE DE REDUÇÃO 90°, PVC SOLDÁVEL, 0= 60 x50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNO 5,00 

1.12.23 TE 90° PVC SOLDÁVEL, D= 20MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNO 2,00 

1.12.24 TE 90° PVC SOLDÁVEL, D= 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNO 6,00 

1.12.25 TE 90 PVC SOLDÁVEL, 0=60 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNO 4,00 

11226 TE, PVC, SOLDÁVEL, ON 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UND 8,00 

1.12.27 CAIXA D'ÁGUA METÁLICA COMPLETA CAP. 15.000 L(CONFORME PROJETO) UNO 1,00 

1.12.28 CAIXA D'ÁGUA DE CONCRETO (ENTERRADA) CAP. 15.000 L CONFORME PROJETO UNO 1.00 

1.12.29 PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO / CAMADAS (CONSOLIDADAS DN 8.1/2" ATE 150M M 150,00 

1.12.30 INSTALAÇÃO DE CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV UNO 1,00 

1.12.31 MOTOBOMBA SUBMERSA, MARCA ABS OU SIMILAR, MODELO EJ 40 BVX, MOTOR 4 CV, 
TRIFASICO 

UNO 1,00 
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1.13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL 

113 1 CAIXA SIFONADA, PVC. DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_1212014 

UND 4 00 

113 2 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO_ AF 12/2014 

UND 4.00 

1.13.3 TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM ANÉIS PARA ESGOTO PRIMÁRIO D= 50 MM UND 4.00 

1.13.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO_ AF_12/2014 

M 77 00 

1.13.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 1212014 
M 28OO 

1.13 .6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANETÁRIO. AF 1212014 
M 25 00 

1 13 7 FORNECIMENTO DE TUBO PVC PARA ESGOTO PB DN= 150 MM VINILFORT . FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. TIGRE OU SIMILAR 
M 2.00 

1.13 .8 JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

UND 4.00 

1.13 .9 
JOELHO 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

UND 20.00 

1 13 10 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF _12/2014 

UND 900 

1 13 11 JUNÇÃO SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 x 50 MM. JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

UND 5.00 

1 13 12 JOELHO 90 GRAUS.. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12I2014 

UND 800 

1 13 13 JUNÇÃO SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, 
AF_12/2014 

UND 3.00 

1.13.14 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO 90 x 90 x 80 cm COM TAMPA EM FERRRO 
FUNDIDO 

UND 10.00 

113 15 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L). RETANGULAR. EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 
UND 1.00 

1.13.16 SUMIDOURO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO-H= 3,00m; Dcm= 1,00 m. UND 4.00 

1.13.17 FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA TIPO OMS; VOL.= 5,3 m3 UND 1,00 

1 13 18 CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO. 20x30 cm(dimensões internas) COM TAMPA TIPO 

GRELHA M PVC 20 x 50cm, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO. 
M 8.42 

1.14 LOUÇAS E METAIS 

1.14.1 
BACIA SANITÁRIA VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO COM ABERTURA. COR BRANCO GELO, 

CÓDIGO: P.51, DECA, OU EQUIVALENTE. COM ACESSÓRIOS: BOLSA DE BORRACHA / TUBO 

PVC PARA LIGAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 2.00 

1.14 .2 ASSENTO POLIÉSTER COM ABERTURA FRONTAL VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO. COR BRANCO 

GELO, CÓDIGO AP.52, DECA OU EQUIVALENTE. 
UND 2.00 

1.14.3 DUCHA HIGIÉNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO IZY. CÓDIGO 1984. C 37.ACT.CR DECA OU 

EQUIVALENTE 
UND 2.00 
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1.14.4 BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL IZY, COR BRANCO GELO, CÓDIGO P.11, DECA OU 
EQUIVALENTE 

UND 3,00 

1.14.5 VÁLVULA DE DESCARGA BASE HYDRA MAX, CÓDIGO 4550.404 E ACABAMENTO HYDRA MAX 
CÓDIGO 4900.C.MAX 1 1/2" ACABAMENTO CROMADO DECA OU SIMILAR. 

UND 5.00 

1 14 6 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1IZX 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_ 
AF_12/2013 

UND 3.00 

1.14.7 ASSENTO PLÁSTICO LINHA IZY, CÓDIGO AP.01, DECA UND 6.00 

1.14.8 MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO BRANCO GELO, CÓDIGO M715, DECA OU EQUIVALENTE. UND 1.00 

1,14.9 LAVATÓRIO PEQUENO LINHA RAVENA/IZY, COR BRANCO GELO, CÓDIGO: L.915, DECA OU 
EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA. SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS. 

UND 5,00 

114 10 CUBA DE EMBUTIR OVAL COR BRANCO GELO, CÓDIGO L.37, DECA OU EQUIVALENTE, EM 

BANCADA E COMPLEMENTOS: VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL 
UND 6.00 

1.14.11 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, BICA BAIXA. IZY, CÓDIGO 1193.C37, DECA OU 
EQUIVALENTE 

UND 11,00 

1.14.12 PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY. CÓDIGO 2020.C37. DECA OU EQUIVALENTE UND 8,00 

1.14.13 BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, CÓDIGO 2305.C. COR CROMADO. DECA OU EQUIVALENTE UND 4.00 

1.14.14 BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO "U". LINHA CONFORTO, AÇO POLIDO, DECA OU 
EQUIVALENTE 

UND 2,00 

1.14.15 DISPENSER TOALHA, LINHA EXCELLENCE, CCÓDIGO7007, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE. UND 9.00 

1.14.16 SABONETEIRA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO, CÓDIGO 7009, MELHORAMENTOS OU 
EQUIVALENTE 

UND 9.00 

114 17 TANQUE GRANDE(40 L) COR BRANCO GELO.. CÓDIGO TQ.03, DECA OU EQUIVALENTE INCLUSIVE 

TORNEIRA. 
UND 1 00 

114 18 TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM AREJADOR IZY, CÓDIGO 1156.C37, DECA OU 

SIMILAR PARA JARDIM OU TANQUE, PADRÃO ALTO 
UND 1.00 

1.14.19 
CUBA INOX DE EMBUTIR 40x34x17cm, CUBA 3. BÁSICA.AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO EM METAL 
CROMADO 1 1/2'x1 112", VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1 1/2' x1.1/2" PARA 

PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FRANKE OU SIMILAR 
UND 4.00 

1.14.20 
TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA, BICA MÓVEL, LINHA IZY Izy, CÓDIGO 1167.C37. DECA. ou 
equivalente 

UND 5.00 

1.14.21 
CUBA INDUSTRIAL 50x40cm:h=30cm— SIFÃO EM METAL CROMADO 1.1/2x1.112",VÁLVULA EM METAL 

CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"x1.1/2" PARA PIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. HIDRONOX 

OU EQUIVALENTE 

UND 2.00 

1.14.22 TORNEIRA ELÉTRICA LORENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE UND 1.00 

114 23 CHUVEIRO MAXI DUCHA, COM MANGUEIRA PLÁSTICA/DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, 

CÓDIGO 8010-A, LORENZETTI OU EQUIVALENTE. 
UND 1.00 

1.14.24 TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA IZY, CÓDIGO 1153.C37, 

DECA OU SIMILAR 
UND 5,00 

1.15 INSTALAÇÃO DE GÁS 

1.15.1 ABRIGO DE GÁS AGP05 830 x 670 x 350 MM UND 1.00 

1.15.2 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-6O, 4,2_MM, MALHA 10X10CM KG 0,46 

1.15.3 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA. CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 
(3/4'), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 720 

1.15.4 COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4. 90 GRAUS. SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0112016 
UND 200 

1.15.5 FITA ANTICORROSIVA M 7.20 

~ 

. • . f~y,>i.,,p~a ~• ~,n 

Alryir tOYr II~ 

U 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA- BAHIA 
CNPJ: 13.845.086/0001-03 

1.15.6 VÁLVULA ESFERA D 3/4' NPT 300 UNO 400 

1.15.7 REGISTRO 1° ESTÁGIO COM MANÔMETRO UNO 1,00 

1.15.8 REGISTRO 2° ESTÁGIO COM MANÓMETRO UNO 2,00 

1.15.9 REGISTRO DO REGULADOR UNO 2,00 

1.15.10 MANÓMETRO NPT 1/4, 0 A 300 Psi UND 1,00 

1.15.11 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (500 x 300) mm - PROIBIDO FUMAR UND 1,00 

1.15.12 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06- (500 x 300) mm - PERIGO INFLAMÁVEL UND 1,00 

1.16 SITEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

1.16.1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 5,00 

1.16.2 LUMINÁRIA DE EMERGENCIA DE 31 LEDS AUTONOMIA MINIMA DE 01 HORA UND 16,00 

1.16.3 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO 

M2 5.00 

1.16.4 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13- (316x158) ̀ SALDA DE EMERGENCIA' UND 2,00 

1.16.5 

~ 1.16.6 
~ 

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17- (316x158) MENSAGEM "SALDA' UND 14,00 

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 23- (300x300) "EXTINTOR DE INCENDIO" UND 5,00 

t17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V 

1.17.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO 

1.17.1.1 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METAUCA, PARA 18 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UND 2,00 

L17.1.2 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UND 1.00 

1.17.1.3 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE 
EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UND 1,00 

1.17.1.4 QUADRO DE MEDIÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 

1,17,1.5 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UND 6,00 

1.17.1.6 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 16A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UND 1,00 

1.17.1.7 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 32A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UND 2,00 

1. 17.1,8 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO UND 4,00 

1.17.1.9 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 0,5 A -12 kA UNO 1,00 

1.17.1.10 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10 A -5 kA UNO 23,00 

1.17.1.11 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 13 A -5 kA UND 5,00 

1.17.1.12 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10 A -4.5 kA UNO 11,00 

w 1.17.1.13 

r  1.17.1. 14 

DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 13 A -4.5 I . . UND 2,00 

DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 40 A - 4.5 kA UNO 1,00 

1.17.1.15 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 200 A UND 1,00 

1.17.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 

1.17.2.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2`), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 593,30 

1.17.2.7 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4°), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 199,50 
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1.17.2.3 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, D= 40 MM.(1 1/2") M 159.50 

1.17.2.4 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL. D= 50 MM.(2") M 52,40 

1.17.2.5 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL. D= 75 MM.(3") M 80,00 

1.17.2.6 CURVA 452 PVC ROSOUEAVEL 40 MM(1 1/2") UNO 200 

1.17.2.7 LUVA DE AÇO GALVANIZADO 40 MM (1 1/2"). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNO 9.00 

1.17.2.8 LUVA DE AÇO GALVANIZADO 20 MM (112"). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 

1.17.2.9 CURVA DE AÇO GALVANIZADO 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 1.00 

1.17.2.10 CAIXA DE PASSAGEM 40 x40 COM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNO 9.00 

1.17.2.11 CAIXA DE PASAGEM 30 x 30 PARA TELEFONE UNO 5.00 

1.17.2.12 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4 x4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 5.00 

1.17.2.13 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4 x 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 87,00 

1.17.2.14 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

UND 147.00 

1.17.2.15 CANALETA PVC 80 x80 CM M 200 

1.17.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 

1.17.3.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 1,5 MW, ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 1.520,00 

1.17.3.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MW. ANTI-CHAMA 4501750 V. PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 2.357,20 

1.17.3.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO.. 25 MM1. ANTI-CHAMA 4501750V. PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 56,80 

1.17.3.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 4501750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 113,60 

1.17.3.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MW. ANTI-CHAMA 450!750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 1290 

1.17.3.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM', ANTI-CHAMA 45O/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 51 60 

1.17.3.7 CABO CCI-50 2 PARES M 52,60 

1.17.3.8 CABO CCE-50 2 PARES M 53.60 

1.17.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

1 17 4 1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 37,00 

1 17 4 2 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 4 00 

1.17.4.3 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/?015 
UN 7.00 

1 1744 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 1,00 

1.17.4.5 
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A1250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 11,00 

1.17.4.6 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 3,00 

1.17.4.7 PLACA CEGA 2 x 4" UND 7.00 

1.17,4.8 LUMINÁRIA 2 x 32 W COMPLETA UND 74,00 

-'~«r;~•. Mp'n:Myf+!r•~aj.f 
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1.17.4.9 LUMINÁRIA 2 x 20W COMPLETA UNO 3,00 

1.17.4.10 PROJETOR DE ALUMÍNIO COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UND 13,00 

1.17.4.11 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10.00 

1 17 4 12 SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 112,5 KVA (INCL. POSTE, ACESSORIOS E CABINE 
DE MEDIÇÃO) 

UND 1.00 

1.17.4.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 24U UND 6,00 

1.17.4.14 RACK 19" 570MM 40U UND 1.00 

1.17.4.15 RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" UND 7,00 

1.17.4.16 RELE FOTO ELETRICO UND 4.00 

1.17.4,17 SWITCH 48 PORTAS UND 7,00 

1.17.4.18 VENTILADOR PARA RACK 19 UND 10,00 

1.17.4.19 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 14,00 

1.17.4.20 GUIA DE CABOS PADRÃO 19"" UNO 28.00 

1.17.4.21 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 179,00 

1.18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDAy 

1.18.1 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212017 UND 3.00 

1.18.2 VERGALHAO CA - 25 # 10 mm2 M 26,00 

118.3 TERMINAL. METALICO A PRESSÃO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO F INSTALACAO 
UND 26,00 

1.18.4 CAIXA DE EQUALIZAÇAO DE POTÉNCIASs 200x200mm EM AÇO COM BARRAMENTO e= 6 mm UND 1,00 

1.18.5 HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" x 3,00m. UND 26.00 

1.18.6 CORDOALHA DE COBRE NU #35 mm2 M 449.20 

1.18.7 CORDOALHA DE COBRE NU #50 mm2 M 305,20 

1.18.8 CAIXA DE INSPEÇÃO PVC 12" COM TAMPA DE AÇO GALVANIZADO CONFORME DETALHE 
PROJETO 

UND 5.00 

1.18.9 TERMINAL. OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 26,00 

1.18.10 SUPORTE GUIA 90- TEL 280, CONFORME PROJETO UNID 375,00 

1.19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

1 19 1 

MURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÃMICO E=0,09 M COM ALVENARIA DE PEDRA (0,35 x 
0.60)M; PILARES (9 x 20) CM; CINTAMENTO SUPERIOR E INFERIOR (9 x 15) CM: CONCRETO 
ARMADO fck= 15 Mpa A CADA 3,00 M; CHAPISCO E REBOCO: EMASSAMENTO EM 02 DEMÃOS 
EM MASSA CORRIDA; 
PINTURA DE ACABAMENTO EM 02 DEMÃOS PVA LATEX 

h12 550,00 

1.19.2 CONJUNTO DE MASTROS PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL UND 1,00 

1.19 .3 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. E= 2 cm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 1212013. CONFORME PROJETO 
M2 12.22 

1,19.4 PRATELEIRA, ACABAMENTO SUPERIOR E BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA. E= 2CM 

CONFORME PROJETO 
M2 3.50 

1.19.5 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA L=17,00cm.CONFORME PROJETO M 71,30 

1.19.6 PORTAS PARA ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COM REVESTIMENTO EM FORMICA CONFORME 

PROJETO. 
M2 6.55 

1.19.7 PRATELEIRA DE MADEIRA M2 1,90 

1.19.8 GRADIL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO CONFORME PROJETO M2 75,90 

1.19.9 GRAMA- FORNECIMENTO E PLANTIO. INCLUSFVE TERRA VEGETAL E = 3 CM M2 90,96 

. a.~ ..,c. •.l.. ~,.-• 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA- BAHIA 
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1.19 10 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2 E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM 
DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 

M2 5.40 

1 19 11 PORTÃO DE CORRER(3,00 x 1.80)M2 EM TELA DE ARAME GALVANIZADO N° 12 MALHA 2" E 
MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS 

M2 5,40 

1.19.12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO FRENTE E VERSO UNID 1.00 

1 19 13 ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO) 
RECORTADO, E=0,3 MM 

M2 6.70 

1.19.14 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1.30 M. AF_03/2016 M3 49,72 

1.19.15 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_1212O14 

M2 49.72 

1.20 PROJETOS 

1.20.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA ( ESTRUTURA DE CONCRETO) UT 220,00 

1.20.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA ( ESTRUTURA METALICA QUADRA) UT 220,00 

1.21 SERVIÇOS FINAIS 

1.21.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.129.64 

2 QUADRA POLI ESPORTIVA 

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1.1 LOCACAC CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 516.58 

2.2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 

2.2.' ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO M3 93,92 

2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M M3 32,94 

2.2.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. EM LOCAL COM NÍVEL M2 42,15 

2.2.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_1012017 M3 
I 

19,10 

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO M3 713,05 

2.3 FUNDAÇÕES 

2.3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 

2 3 1 1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, D 20 cm, PROFUNDIDADE ATÉ 3m. NÃO ARMADA, CONCRETO 

fck= 20MPa 
M 234,50 

23 1 2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_0812017 
M2 24,01 

2.3.1.3 FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES COM REAPROVEITAMENTO M2 43,75 

23 1 4 AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE. DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS 
KG 462,07 

2.3.1.5 AÇO CA-60- D .2 a 9.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS 1 
KG 64.16 

2.3.1.6 
CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPA. COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_1212015 

M3 6.36 

2.3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME 

2.3.2.1 FORMA PARA FUNDAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E= 12MM M2 165,32 

2 3 2 2 AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS 
KG 514,87 

.'.,!1M,.r. M~.r.s~ y,.!';M ̀ l"u,s ,s 90 

Página 44 de 52 f -, 

/; 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402. ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 

~ 
Impresso em: 2510512021, às 12:46. 

N 
O 
N 
Lfl 
o 
~ 
N 

a 
ca 

L 
O 

~ U,
E 
.Q) 
C 
o 
o 
a) 

(V 
0 
N 

r` ~ O  O 

N LU (N
~ `a N E

o 
v 

rn  '@ o 
M 

~ 

O N o o ~ E 
C N a) 

@ ~ O O 

T 6 ° O 

~ (N a) 'D y @ (v 
U Ç N 

U 
a)

0 
Ca 
a) 
w 
a) 
C 
O 
C 
a) 
E 
7 
U 
O '0 
O 

j~~ 



Página 48/54 

1t .*A +«.~a:, oe 
>R .: 

~~N~. t. L 
L S' A O C C a .~.. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA- BAHIA 
C N PJ : 13.845.08610001-03 

2.3.2.3 AÇO CA-60- D .2 a 9.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 
FERRAGENS NAS FORMAS 1 

KG 214.97 

2.3.2.4 
CONCRETAGEM DE PILARES. FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 

MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0.25 M' - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

M3 9.55 

2.4 SUPER ESTRUTURA 

2.4.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS 

2.4.1.1 FORMA PARA LAJES E PILARES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA E=12 mm. UTILIZAÇÃO M2 39,34 

2.4.1.2 AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE. DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 
FERRAGENS NAS FORMAS 

KG 79,64 

2.4.1.3 
AÇO CA-60- D .2 a 9.5 mm. INCLUSIVE CORTE. DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS 1 
KG 36,64 

2.4.1.4 CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA fck=25 Mpa. INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO. 
M3 2.12 

2.4.2 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES 

' 2.4.2.1 FORMA PARA LAJES E PILARES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA E=12 mm. UTILIZAÇÃO 5 x M2 44,27 

2.4.2.2 
AÇO CA-SO- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS 
KG 127,73 

2.4.2.3 
AÇO CA-60- D .2 a 9.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM. MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS 1 
KG 49.00 

2.4.2.4 CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA fck=25 Mpa, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO. 
M3 2 12 

2.4.2.5 

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO. SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM. INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 

NEGATIVA 
M2 5 93 

2.4.3 CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS 

2.4.3.1 FORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO - REAPROVEITAMENTO 5x M2 59,24 

2.4.3.2 
AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS 
KG 84.56 

2.4.3.3 AÇO CA-60- D .2 a 9.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS 1 
KG 46.36 

2.4.3.4 CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA fck=25 Mpa. INCLUINDO PREPARO. LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO. 
M3 4 29 

2.4.4 CONCRETO ARMADO-LAJE DE PISO 

2.4.4.1 FORMA PARA FUNDAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E= 12MM M2 8.07 

2.4.4.2 LASTRO DE BRITA COMPACTADA, e= 5 cm M3 44.58 

2.4.4.3 
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABIL)ZACAO, ESPESSURA 

150 MIGRAS. 
M2 516.58 

2.4.4.4 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138. ACO CA-60. 4.2MM. MALHA 10X10CM KG 516,58 

2.4.4.5 
PISO EM CONCRETO 20 Mpa USINADO. e= 7 an INCLUSO SELANTE ELÁSTICO Ã BASE DE 

POLIURETANO. 
M2 516.58 

2.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNOS (PAREDES) 

, 4Mvna t+hs iu,.~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRfNHA- BAHIA 
C N PJ : 13.845.086/0001-03 

2.5.1 ELEMENTOS VAZADOS 

2.5.1.1 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 207.65 

2.5.1.2 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03J2016 M 4,56 

2.5.1.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5 M DE VÃO. AF 03/2016 E1 29,40 

2 5 1 4 DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO ESP= 2cm POLIDO ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:4 

M" 27,03 

2.6 ESQUADRIAS 

2.6.1 PORTAS DE MADEIRA 

26.1 1 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,80 x 2.10 M COM CHAPA METÁLICA, PM3, CONFORME PROJETO 
DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE DOBRADIÇAS; BATENTES E FECHADURA 

UND 200 

26 1 2 PORTA DE ABRIR-BOX EM MADEIRA LAMINADA 0,60 x 1,60 M, PM6, INCLUSIVE MARCO, 
DOBRADIÇAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 

UNO 12.00 

` 2.6.1.3 PORTA DE MADEIRA 0,80 x 2,10 COM CHAPA METÁLICA. BARRA DE APOIO PNE. PM8, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS 
UNO 1.00 

2.6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

2.6.2.1 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS EXTERNAS UNO 3.00 

2.6.2.2 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS DE BANHEIRO UNO 1.00 

2.6.3 JANELAS DE ALUMÍNIO 

2.6.3.1 JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 100 x40 cm, JA-3, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE 
FERRAGENS 

M2 4.40 

2.6.4 VIDROS 

2.6.4.1 VIDRO MINIBOREAL INCOLOR. E= 6mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 4.40 

2.6.4.2 ESPELHO CRISTAL. E= 6cm M2 2,80 

2.7 SISTEMAS DE COBERTURA 

2.7.1 COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL M2 427,25 

2.7.2 CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL M 26,00 

2.7.3 ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA COM TESOURA, VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA 
CERÂMICA 

M2 35,84 

2.7.4 COBERTURA EM CELHA CERÂMICA TIPO ROMANA l 3 QUALIDADE M2 37,42 

2.7.5 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 M 12.14 

2.7.6 
ESTRUTURA METÁLICA PARA GALPÓES EM PÓRTICO COM VIGA TRELIÇA PRATT, PERFIS UDC 
150x50x4.75, DUAS ÁGUAS, SEM LANTERNIM, VÃOS DE 20,01 A30,00 M, PINTADO 01 DEMÃO EPÓXI 

FUNDO OXIDO DE FERRO. DUAS DEMÃOS EPÓXI BRANCO 

KG 22.658,00 

2.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 

2.8.1 !MPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 165.32 

2.9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

2.9.1 CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2_ 435,29 

2.9.2 CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2 43,87 

2.9.3 EMBOÇO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) e= 2cm M2 435,29 

2.9.4 REBOCO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:8 (CIMENTO; CAL E AREIA) e=1,5cm M2 302,55 

2.9.5 REBOCO DE TETO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) e=1,5cm M2 43:87 

•tf' ...M '-i~1 1, R • 
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2.9.6 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 30x40cm APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTE CONFORME PROJETO 

M2 84,58 

2.9.7 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI N- CERÂMICA 10xl0cm APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTE CONFORME PROJETO 

M2 48,16 

2.9.8 TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL PERFURADA M2 439,74 

2.10 SISTEMAS DE PISOS /'TERNOS E EXTERNOS (PAVMENTAÇÃO) 

2.10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 

2.10.1.1 CONTRA-PISO DE CONCRETO NÂO ESTRUTURAL e= 5 cm M2 65,34 

2.10.1.2 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTOS DE PISOS COM ARGAMASSA 1:4, E= 2,5 cm M2 65,34 

2.10.1.3 PISO CERÂMICO ESMALTADO BRANCO ANTI-DERRAPANTE PEI V- 40x40 cm APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTE 

M2 43,87 

2. 10.1.4 PISO CERÂMICO ESMALTADO CINZA ANTI-DERRAPANTE PEI V- 40x40 cm APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTE 

M2 21,47 

2.10.1.5 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30 cm, ASSENTAMENTO COM COLA 

VINIL(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
M2 10,08 

2.10.1.6 PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS 5 Mpa M2 3,87 

2.10.1.7 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. L=15cm, e= 2cm M 2,70 

2.10.1.8 PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO 
M2 390,42 

2.10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

2.10.2.1 PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5; E= 3 cm M2 13,64 

2.10.2.2 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES EM CONCRETO SIMPLES fck= 25 MPa DESEMPOLADO, 

COM PINTURA INDICATIVA NOVACOR OU SIMILAR 02 DEMÃOS 
M2 5,25 

2.11 PIITUNZA 

2.11.1 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA -02 DEMÃOS M2 42,32 

2.11.2 EMASSAMENTO DE LAJES INTERNAS COM MASSA PVA -02 DEMÃOS M2 43,87 

2.11.3 PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS M2 302,55 

2.11.4 PINTURA EM LATEX PVA EM 02 DEMÃOS SOBRE LAJES INTERNAS E EXTERNAS M2 43,87 

2.11.5 PINTURA COM TINTA EPDXI -02 DEMÃOS M2 220,00 

2.11.6 PINTURA DE ACABAMENTO COM APUCAÇAO DE 02 DEMÃOS DE. TINTA Á BASE DE RESINA EPÓXI, 

REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR 
M2 220,00 

2.12 INSTALAÇÕES HIDRAUUCAS 

2.12.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 3/4" UND 1,00 

2.12.2 REGITRO DE GAVETA BRUTO, D= 32 mm(1 1/4"), ref. 1502-B, PN 16, DECA OU SIMILAR UND 3,00 

2.12.3 REGITRO DE GAVETA BRUTO, D= 50 mm(2"), ref. 1502-B, PN 16, DECA OU SIMILAR UND 3.00 

2.12.4 REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA CROMADA, UNHA TARGA C 40- ref. 1416 DECA 

OU SIMILAR 
UND 6,00 

2.12.5 TUBO, PVC. SOLDÁVEL, ON 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ÁF_12/2014 
M 6,00 

2.12.6 TUBO. PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 12/2014 
M 7,00 

2.12.7 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
M 8,00 

. _•+ - wr.uno Lev. ~,~.~ 
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2 128 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 900 

2 129 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 7,00 

2.12.10 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 3000 

2 12 11 VALVULA DESCARGA 1.1/T COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 7,00 

2.12.12 JOELHO 90° DE PVC REGIDO SOLDÁVEL, 0=20 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNO 8,00 

2.12.13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UNO 2,00 

2.12.14 JOELHO 90° DE PVC REGIDO SOLDÁVEL, D= 32 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNO 7,00 

2.12.15 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UND 6,00 

2 12 16 
1 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UNO 5,00 

2 12 17 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UND 700 

2.12.18 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, ON 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UND 1,00 

2.12.19 TE DE REDUÇÃO 90°, PVC SOLDAVEL, D= 50 x40 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 3,00 

2.12.20 TE DE REDUÇÃO 90°, PVC SOLDÁVEL, D= 60 x 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 

2.12.21 TE DE REDUÇÃO 90°, PVC SOLDÁVEL, 0=60 x 50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 3,00 

2.12.22 TE 90° PVC SOLDÁVEL, 0= 20MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 

2.12.23 TÊ 90 PVC SOLDAVEL, 0=60 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 

2.13 INSTALAÇÕES sANITÁRlAs 

2.13.1 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 
UND 2,00 

2.13.2 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 
UND 7,00 

2.13.3 TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RIGIDO COM ANÉIS PARA ESGOTO PRIMÁRIO D= 50 MM UND 3,00 

2.13.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_122014 
M 42,00 

2.13.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, ON 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_122014 
M 21 00 

2.13.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
M 13,00 

2.13.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 40MM, JUNTA SOLDAVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

UND 8,00 

2.13.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 40MM, JUNTA SOLDAVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

UND 9,00 

2 139 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

UND 10,00 
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2.13.10 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

UND 400 

2 13 11 JUNÇÃO SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12I2014 

UND 6 00 

2.13.12 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO 90 x 90 x 80 cm COM TAMPA EM FERRRO 
FUNDIDO 

UND 5.00 

2.14 LOUÇAS E METAIS 

2.14.1 
BACIA SANITÁRIA VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO COM ABERTURA. COR BRANCO GELO, 
CÓDIGO: P.51, DECA, OU EQUIVALENTE, COM ACESSÓRIOS: BOLSA DE BORRACHA / TUBO 
PVC PARA. LIGAÇÃO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 1 00 

2 142 ASSENTO POLIÉSTER COM ABERTURA FRONTAL VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO. COR BRANCO 
GELO, CÓDIGO AP.52, DECA OU EQUIVALENTE. 

UND 1.00 

2.14.3 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO IZY, CÓDIGO 1984. C 37.ACT.CR DECA OU 

EQUIVALENTE 
UND 1 60 

1 2.14.4 BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL IZY, COR BRANCO GELO, CÓDIGO P.11. DECA OU 
EQUIVALENTE 

UND 6.00 

2.14.5 VÁLVULA DE DESCARGA BASE HYDRA MAX, CODIGO 4550 404 E ACABAMENTO HYDRA MAX 

CÓDIGO 4900.C.MAX 1 112" ACABAMENTO CROMADO DECA OU SIMILAR. 
UND 7.00 

2.14.6 LAVATÓRIO PEQUENO LINHA RAVENA/IZY, COR BRANCO GELO. CÓDIGO: L.915, DECA OU 

EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA. SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS. 
UND 1.00 

2 14.7 CUBA DE EMBUTIR OVAL COR BRANCO GELO, CÓDIGO L.37, DECA OU EQUIVALENTE. EM 

BANCADA E COMPLEMENTOS: VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL 
UND 6.00 

2.14.8 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, BICA BAIXA. IZY, CÓDIGO 1193.O37, DECA OU 
EQUIVALENTE 

UND 7.00 

2.14.9 PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY. CÓDIGO 2020.C37 DECA OU EQUIVALENTE UND 7.00 

2.14.10 BARRA DE APOIO. LINHA CONFORTO, CÓDIGO 2305.O, COR CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE UND 2.00 

2.14,11 BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO "U", LINHA CONFORTO, AÇO POLIDO, DECA OU 
EQUIVALENTE 

UND 1,00 

2.14.12 DISPENSER TOALHA, LINHA EXCELLENCE. CCÓDIGO7007, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE. UND 5,00 

2.14.13 SABONETEIRA LINHA EXCELLENCE. CÓDIGO. CÓDIGO 7009, MELHORAMENTOS OU 
EQUIVALENTE 

UND 5,00 

2.14.14 CHUVEIRO MAXI DUCHA, COM MANGUEIRA PLÁSTICA/DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, 

CÓDIGO 8010-A. LORENZETI'I OU EQUIVALENTE. 
UND 6,00 

2.14.15 
TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA IZY, CÓDIGO 1153.O37, 

DECA OU SIMILAR 
UND 1,00 

2.15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

2.15.1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 2.00 

2.15.2 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 31 LEDS AUTONOMIA MINIMA DE 01 HORA UND 2,00 

2.15.3 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO 
M2 2,00 

2.15.4 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17- (316x158) MENSAGEM "SAÍDA" UND 2.00 

2.15.5 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 23- (300x300) EXTINTOR DE INCENDIO UND 2.00 

2.16 INSTALAÇõES ELÉTRICAS 

2.16.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

2 16 1 1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO PARA 12 DISJUNTORES. PADRÃO 

EUROPEU. 
UNID 1.00 

2.16.1.2 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10 A -5 kA UNID 8.00 

J1i0pr f+fw II~+ 
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2.16.1.3 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10 A -4.5 kA UNID 1 00 

2.16.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 

2.16.2.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC. DN 20 MM (1/2'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212015 

M 22,60 

2 16 2 2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC. DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 46.00 

2.16.2.3 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL. D= 40MM (1 1/2") M 12,80 

2.16.2.4 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL.. D= 50MM (2') M 4,80 

2.16.2.5 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL. D= 75MM (3') M 17,00 

2.16.2.6 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4 x 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 11,00 

2.16.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 

2.16.3.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 4501750 V. PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 30.00 

2.16.3.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2,5 MM2. ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12I2015 
M 91.60 

2.16.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

2.16.4.1 
PROJETOR RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO 

ZINCADO, LENTE DE FECHAMENTO EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE COM LÂMPADA DE VAPOR 
METÁLICO 250 

W 

UND 12.00 

2.16.4.2 TOMADA UNIVERSAL, 2P+T 15 A/250V COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 5.00 

2.16.4.3 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 6 00 

2.16.4.4 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 5.00 

2.16.4.5 LUMINÁRIA 2 x 32 W COMPLETA UND 6.00 

2.16.4.6 LUMINÁRIA 2 x 20 W COMPLETA UND 3.00 

2.16.4.7 
PROJETOR RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO. SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO 
ZINCADO, LENTE DE FECHAMENTO EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE COM LÂMPADA DE VAPOR 
METÁLICO 150 
W 

UND 1.00 

2.17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

2.17.1 HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8' x 3,00m. UND 6.00 

2 172 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017 
M 105,00 

2.17.3 CAIXA DE INSPEÇÃO, PVC DE 12" COM TAMPA DE AÇO GALVANIZADO UND 1,00 

2.17.4 CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE DE 5/8' E CABO DE #50 mm2 UND 6.00 

2.17.5 SUPORTE GUIA 90- TEL 280, CONFORME PROJETO UND 28,00 

2.18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

2 18 1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. E= 2 cm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013. CONFORME PROJETO 
M2 3.54 

2.18.2 PINGADEIRA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, E= 20 CM M 32,70 

2.18.3 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA L=17,00cm.CONFORME PROJETO M 11,00 

~Anano S.Iv" t~m~ 
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SERRiHHA t. ã 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA 
CNPJ: 13.845.086/0001-03 

2.184 PRATELEIRA COM ACABAMENTO SUPERIOR E BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA E- 2 CM. 
CONFORME PROJETO 

M2 1 08 

2 185 ESTRUTURA COMPLETA OFICIAL FIXA PARA BASOUETE.(SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO D= 

5" TABELA EM CHAPA METÁLICAJARO FIXO E REDES). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
Canj. 1,00 

2.18.6 TRAVE OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO EM AÇO GALVANIZADO D 3"/REDES EM 
POLIETILENO) 

Conj. 1,00 

7.18.7 POSTE OFICIAL DE VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D= 3" COM ESTICADOR E CATRACA Cooj. 1,00 

2.19 SERVIÇOS FINAIS 

2 19 1 LIMPEZA FINAL M2 516.58 

Semnha, 19 de Abril de 2021 

.; 

. .. Ltyrr• •p.. ~. -... . !• f .. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C REA-BA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

21676/2019 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo 
Técnico do profissional STEEVE LAGO BARRETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART 
abaixo descriminada(s): 

Profissional: STEEVE LAGO BARRETO 
Registro:0500486026BA RNP:0500486026 
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO E PERÍCIA 

Número da ART: BA20190076927 
Forma de registro: INICIAL 
Empresa contratada: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI EPP 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO .JACUIPE 
Endereço do contratante: RUA ALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA 

Complemento: 
Cidade: RIACHÃO DO JACUIPE 
Contrato: 0149/2018 Celebrado em: 15/02/2018 
Valor do contrato: R$ 1.060.688,63 
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 
Endereço da obrafserviço: RUA Diversas ruas no município de RIACHÃO DO JACUIPE 
Complemento: 
Cidade: RIACHÃO DO JACUIPE 
Data de inicio: 15/02/2018 Conclusão efetiva: 15/08/2019 

Finalidade Escolar 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE 

Tipo de ART: OBRA 1 SERVIÇO Registrada em: 16/05/2019 Baixada em: 06/06/2019 
Participação técnica: INDIVIDUAL 

Bairro: CENTRO 
UF: BA 

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA 

CPFtCNPJ: 14.043.26910001-60 
N°: 73 

CEP: 44640000 

N°: sin 
Bairro: Diversos bairros 
UF: BA CEP: 44640000 

CPF/CNPJ: 14.043.269/0001-60 

Atividade Técnica: 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECIFICAS -> #101 - ESCOLA 
314 - Execução de Reforma 7.00 UNIDADE 

Observações  

Execução de Reformas de 7 (sete) Escolas Municipais de Educação Básica no município de RIACHÃO DO JACUÍPE - BA 

  Informações Complementares  

• Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação. 
• Considerar como serviço de SPDA, apenas, em edificação. 
• ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE 

CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO. NOS TERMOS DA ALÍNEA 
b DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996. 

CERTIFICAMOS. finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido 

pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 2167612019 
0410712019, 20:05 

5a46A 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega de propostas. 

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação 
penal. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666193, expedido pela pessoa 
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 

e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 

deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5a46A 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO. 402. ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55(71)3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 
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Impresso em: 0714712019, às 10:39. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA 
CNPJ: 14.043.269/0001-60 

Atestado de Capacidade Técnica 

A Prefeitura Municipal de Riachão do Jacuípe situada na rua Almir José de Oliveira n.º 73, Bairro Centro, 

cep 44.64O.OOO, Município de Riachão do Jacuípe - Ba no CNPJ sob n.º 14.O43.269/OOO1-6O, atesta para os devidos fins e 

efeitos legais, que a empresa ANDREA DE OUVIERA UMA EIREU, estabelecida a Rua 1. J. Seabra n.º 134, Bairro Centro, 

Riachão do Jacuípe - Bahia, inscrita no CNPJ n.º 19846.470/0001-07 e CRER n.º 22734O-BA, prestou serviços na Execução 

de Reformas das Escodas Municipais de Educação Básica, Ana Neta, Carmem Silva, Dona Ana Carneiro, Manoel Inácio, 

Maria Ferreira, Nelson Pessoa, Nossa Senhora da Conceição e Pedro Paulo, na sede deste município situado em diversas 

ruas e bairros em Riachão do Jacu+'pe - Bahia, contrato n.º O149/2O18, cumprindo com todas as suas responsabilidades 

não restando nada que o (a) desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritas se encontram concluídos 

e atendem às especificações e exigências de acordo com o(s) projeto(s), memoriais (is) descritivos(s) e normas técnicas de 

forma criteriosa e satisfatória, conforme discriminação abaixo. 

Responsável Técnico. 

Steeve Lago Barreto 

Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança do Trabalho 

CREA:O5OO486O2-68A 

ART:NºBA20190076927 

Valor do contrato: 1.O6O.688,63 (Hum Milhão e Sessenta Mi(, Seiscentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e três 

Centavos) 

Período de execução: 15/02/2018 à 05/06/2019 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. 

1.0 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS 

1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO m3 556,15 

1.2 DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERAMICAS m 2 3.25O,15 

1.3 DEMOLIÇAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA (REBOCO) m' 615,22 

1.4 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO m 736,77 

1.5 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m2 755,15 

1.6 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS un 5,OO 

1.7 REMO(-AO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERE NCIA EM ARGAMASSA m7 162,53 

1.8 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO m2 313,42 

1.9 REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE m 2 42,63 

~ 
SI:CRETARIAMIJtICIPALCAINfRAFSTRI U+P¢ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÁO DO JACUIPE — BAHIA 
CN PJ : 14.043.269/0401-60 

2.O PAINÉIS E VEDAÇÕES 

2 .1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 rn 2 6.582,15 

3.0 REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS 

3.1 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇA 1:3 CUM PREPARO MANUAL 

 m2 6.585,15 

3.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA; EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 m' 6.585,15 

3.3 RFGUTARIZAÇÃO DE SUBSTRATO Cl ARGAMASSA Cf ADESIVO RESISTENTE m 2 985,17 

4.O REVESTIMENTOS SECUNDÁRIOS } 

4.1 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS EXTRA DE DIMENSCES 25X35 
CM 

rn2
f , 

3.525,16 

4.2 
PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 3OX34CM, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL 

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
m2 1.131,94 

4.3 PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS - SMPA m2 1.356.15 

4.4 PISO DE ALTA RESIST€NCIA EM MASSA GRANIL(TICA, INCLUSIVE POLIMENTO E ENCERAMENTO m 2 6.035,97 

4.5 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 2O X 

1O CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2O15 
m 

2
2.851,O3 

4.6 

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO VIBROPRENSADO, INTERTRAVADO, COLORIDO, 16 
FACES, 11X22CM, E=1OCM, 39UN/M2, NBR9781, FCK(MIN)=35MPA, SOB COXIM AREIA GROSSA 
COMPACTADA C¡ PLACA VIBRATÓRIA, E(COMP.)=6CM, REJUNTADO C/ AREIA FINA. 

rr+ 2 1.859,64 

4.7 
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 3O X 4O CM APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO 
m 2 1 209.81 

4.8 
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 1O X 1O CM APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA- INCL. REJUNTE . CONFORME PROJETO 
m2 995,15 

5.0 COBERTURA E REFORMAS DE QUADRAS E TEI.HAMENTO DAS ESCOLAS 

5 
1 REVISÃO DE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE,. TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (CONSIDERANDO 20% DO TELHADO) 
m2 3.689.15 

5 ?. 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS 

PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO 
rrt2 1.258,96 

5.3 
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL (CONSIDERANDO 2O% DO TELHADO) 
rn2 8.566,85 

6.0 COBERTURA DE QUADRAS E PAVIMENTO EXTERNOS POUESPORTIVAS E REFORMAS 

6.1 ESTRUTURA METALICAS PARA COLUNAS kg 18.984,13 

6.2 ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO; VÃO DE 23,4OM m2 24.155.35 

6.3 LANTERNIM EM ESTRUTURA METÁLICA m2 1.206.40 

6.4 
TELHA METÁLICA ONDULADA PRE PINTADA NA COR BRANCA, ESPESSURA O,5MM (COBERTURA EM 

ARCO) 
m 

2
9 426,15 

6.5 
TELHA METÁLICA ONDULADA PRA PINTADA NA COR BRANCA. ESPESSURA O,5MM (FECHAMENTO 

LATERAL) 
rn 

z
6.17O, 33 

6.6 TELHA METÁLICA ONDULADA ACABAMENTO NATURAL, ESPSSURA O,5MM (COBERTUR.A EM ARCO) m 2 2.208,64 

6.7 TELHA METÁLICA ONDULADA ACABAMENTO NATURAL, ESPSSURA O,5MM (FECHAMENTO LATERAL) rn 2 1.9O6,22 

6.8 TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA DE FIBRA VIDRO, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO m 2 175,16 

6.9 COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL. m 2 x.356,15 

6.1O COBERTURA EM TELHA TRANSLÚCIDA TRAPEZOIDAL rn 2 3.22 1,O8 

.SECRETARIA MtJN1CIPAL DA IítiFRA 
E SERVIÇOS pU8LtC;S .St~~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO JACUIPE - BAHIA 
CN PJ : 14.043.269/0001-60 

6.11 
LAJE PREMOLDADA BETA 16/3, INCLUSIVE FORNECIMEENTO DE VINGOTA DE TIJOLO E ARMADURA 

NEGATIVA. rn2 5.551,07 

7.0 INSTALAÇÕES ELÊTRICAS 

7.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") m 4.580,00 
7.2 CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2", EMBUTIR, P/ELETRODUTO un 325,00 

7.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2. ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV m 4.985,15 

7.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,611,0 KV m 1.985,35 

7.5 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), l0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA un 351,00 

7.6 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T IDA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA un 198,00 

7.7 
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LÂMPADA 

FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
un 354,00 

7.8 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA un 257,00 

SPDA 

7.9 PARA-RAIOS TIPO FRANKUN m 12,00 

7.10 VERGALHÃO CA -258  10 MM2 m 285,00 

7.11 CONECTOR MINI-BAR EM BRONZE ESTANHADO TEL-583 un 285,00 

7 12 
CAIXA DE EC1UAUZAÇAO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO COM BARRAMENTO EXPESSURA 6 
MM 

un 24,00 

7.13 HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" X 3,00M. un 160,00 

7.14 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2 m 4. 158,15 

7.15 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2 m 3.886,00 

7.16 
CAIXA DE INSPEÇÃO, PVC DE 12", COM TAMPA DE AÇO GALVANIZADO,CONFORME DETALHE NO 

PROJETO 
un 135,00 

7.17 CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE DE 5/8" E CABO DE 50 MM2 un 139,00 

8.0 PINTURA 

8.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO m2 3.879, 15 

8.2 APLICAÇÃO MANUAL E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO m2 3.258,15 

8.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃOS m2 4.356,15 

8.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA, DUAS DEMÃOS m2 3.258,15 

8.5 APLICAÇÃO E UXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO m2 3.665,25 

8.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS m' 3.665,25 

8.7 PINTURA ESMALTE BRILHANTE EM PAREDES, DUAS DEMAOS, SOBRE SEIADOR ACRÍLICO m2 L879,15 

8 8 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR 

BRANCO 
m2 985,15 

8 9 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METAUCA, INCLUSIVE PROTECAO 

COM ZARCAO (1 DEMÃO) 
m2 891,55 

8.10 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m2 1.455,38 

9.0 LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÕRIOS 

9.1
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA INCLUSO CONJUNTO DE 

FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 98,00 

9.2 CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA AKROS OU SIMILAR un 98,00 

9.3 
ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA 

OU SIMILAR 
un 98,00 

_ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO JACUIPE - BAHIA 
CN PJ : 14.043.269/0001-60 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35 CM, INCLUSO CONJUNTO DE FIXAÇÃO-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 98,00 

9 5 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 84,00 

9.6 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 84,00 

9.7 
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 84,00 

9.8 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 84,00 

9.9 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXAÇÃO un 3,00 

9 10 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO un 3,00 

10.0 ESQUADRIAS D£ MADEIRA 

lU 1 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

60X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 108,00 

10 2 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO un 98,00 
1 

10.3 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

9OX21OCM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 55,00 

10.4 

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO ALMOFADA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), SOX21OCM, 

ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS' DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 115.00 

10.5 

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO ALMOFADA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 7OX21OCM, 

ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS_ DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 65.00 

10.6 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 198,00 

10.7 
ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,SCM PARA PORTA DE 6OX210CM FIXADO COM PREGOS 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 198,Ofl 

10.8 
ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,SCM PARA PORTA DE 7OX21OCM FIXADO COM PREGOS 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 101,00 

10 9 
ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,SCM PARA PORTA DE 8OXZIOCM FIXADO COM PREGOS 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 18,00 

I0.10 
ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,SCM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 12,00

10 11 
JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, DE CORRER, C/BATENTES (14CM) E 2 JOGOS 

DE AI.17_AR, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDROS 

2
m 365.15 

10.12 
REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, 

CONSIDERANDO 20% DA AREA DA ESQUADRIA m 445,15 

11.0 ESQUADRIAS METÁLICAS 

11.1 

GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 1.10), COM BARRAS VERTICAIS A 

CADA 1.40M (11/2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (2 112") E BARRA HORIZONTAL 

SUPERIOR (2 1/2") 

m 398,15 

11.2 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m= 185,15 

11.3 ALCAPAO EM FERRO 7OX7OCM, INCLUSO FERRAGENS un 4,00 

13.4 
MASTRO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO P/ BANDEIRA ALT- 7M (3M X 2" + 

4M X 1 112"i 
un 22,00 

11.5 
GRADE DE FERRO COM TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12, MALHA 2", LOSANGULAR, SEM 

REVESTIMENTO E CANTONEIRA EM "L" DE ABAS IGUAIS DE 3/4" X 1/8" 
m` 322,12 

_ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA 
CN PJ : 14.043.269/0001-60 

11.6 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INL?X L-80CM, 0=1 1/2" un 35,00 

12.0 PAVIMENTAÇÕES E PISOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

12.1 
REGULARIZAÇÃO DE SUBSTRATO DE PISO, APÓS DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE, PARA 

ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO 
m' 1.913,42 

12.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS EXTRA D£ DIMENSÕES 45X45 CM m' 1.935,87 

12.3 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), 
ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Ill, REJUNTADO. 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 

m 2 1 242,05 

12.4 PREPARO MANUAL m2 1.92.3,85 

12.5 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM€NTO E AREIA) PREPARO MECANICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM n' t 2.364 15 

12.6 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO 
m' 1.958 15 , 

1 

12.1 
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A 

BASE DE POLIURETANO 
m2 4.456,$9

12.8 
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO 
m2 4.456,89 

13.0 FORROS E PISOS FALSOS 

13.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO m= 2.351,15 

13.2 

FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL DIM 1200X600X16MM, ABSORÇÃO SONORA NRC 

= 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,79, MARCA ARMSTRONG, REF CLEAN ROOM, OU SIMILAR, RESIST. FOGO: 

CLASSE A, INSTALADO SOBRE PERFIS METÁLICOS 

m? 1 305,66 

14.0 VIDROS 

14.1 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM m' 125,15 

14.2 ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO 10MM INCLUSIVE FERRAGENS m' 255,01 

15.0 DIVERSOS 

15 1 
QUADRO ESCOLAR COM PORTA GIZ E MOLDURA EM MADEIRA REVESTIMENTO EM LAMINADO 

MELAM INICO BRILHANTE 
m` 1~i3.40

16.0 LIMPEZA 

16.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA nY 4.815,25 

Riachão do Jacuípe, 12 de junho de 2019 

r -

INIANO SANTIAGO MENDES 

tr4 '  f' 

Secretario de Obras e Infraestrutura 

Engenheiro Civil 

CREA - RNP Nº 051304229-6 
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ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LIDA 
(FCC.() (.:ONSTRUTOR:1) 
( NPJ: 19.836.470/0001-07 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA 
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA 
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023 
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 
LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE 
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA. 

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

A EMPRESA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, CNPJ 19.846.470/0001-07, SEDIADA A 

Rua Alexandre Carneiro Figueredo, 75 sala 06 - Centro Riachão do Jacuípe -
BAHIA, telefone 75 32642434, e-mail eckoconstrutora20l6@hotmail.Com, por 
intermédio de seu representante legal Srta Andréa de Oliveira Lima, CPF 
015.509,375-45 E RG 10025884-05, Declara que Integra o quadro do pessoal 
técnico: 

1. MARCELO VICENTE DA SILVA, CREA 43.505/D-BA, ENGENHEIRO CIVIL E 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA  DO TRABALHO; 

2. LORRANNY BATISTA DO AMARAL TORQUATO, CREA 1016446098, ENGENHEIRA 

AMBIENTAL E ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO. 

3. DONE RAMOS DE ARAUJO, RG: 14.603.000-17, ENCARREGADO (MESTRE DE OBRAS); 

Atenciosamente, 

Riachão do Jacuípe (BA), 15 de maio de 2023. 

A DE OLIVEIRA LI 

ia Administradora 
F: 015.509.375-45. 

9 
RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUE<TìEDO, N^ 75. SAL? O6, CENTRO 
f2IACïi~O DO JACUÍ.PEPE-EA, CEP 44620 OOO 

(75) 99263-O491 e 99896-7828 

eckoconstrutora2016@hotmail.com 

yeti 



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
(ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA) 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUE ENTRE Si CELEBRAM UM LADO A 
E11PRESA: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
). com CNPJ:19.846.470/0001-07- POR OUTRO LADO, ENGENHEIRO CIVIL E DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO, SR. MARCELO VICENTE DA SILVA, registrado CREA-
BAHIA 43.5051D, portador da cédula de identidade nº 06543668-70 SSP - BA e CPF 
792.127.195-20. 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS ), com 
CNPJ:19.846.470/0001-07, situada RUA JJ SEABRA, 134, Andar 1. Sala 02, Centro, Riachão 
do Jacuípe — Bahia, CEP — 44.640-000, doravante denominada CONTRATANTE, representada pela 
sua PROPRIETÁRIA, Srta.. ANDREA DE OLIVEIRA LIMA, CPF: 015.509.375-45 e RG: 
10.025.884-05 - SSP/BA, residente na Rua Aurélio Rodrigues Mascarenhas, 835, Bairro Barra do 
Vento, CEP: 44.640-000. Riachão do Jacuípe - BA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA E 
ENGENHEIRO CIVIL. SR. MARCELO VICENTE DA SILVA, registrado CREA-BAHIA 
43.505'D. portador da cédula de identidade nº 06543668-70 SSP - BA e CPF 792.127.195-20 

doravante denominada CONTRATADO, residente e domiciliado , Avenida Garcia Lorca, 
163, Praia de (pitanga, Lauro de Freitas - BAHIA , ajustam entre si o presente contrato de 
prestações de serviços, o qual será regido pelas cláusulas e condições seguintes. 

CLÁÚSULA- PRIMEIRA-DO OBJETO. 

O objeto do presente contrato constitui-se na prestação de serviços técnico profissionais, prestados 

pelo CONTRATADO a CONTRATANTE, mediante a qual o CONTRATADO passa a integrar o 

quadro profissional da contratante na qualidade de ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA 

DO TRABLHO. 

CLÁUSULA-SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES. 

As atribuições dos serviços prestados são de natureza técnica e operacional, na área especifica de 

LNGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABLHO, CREA-BAHIA 43.505/D 

especiticamente envol% ido na responsabilidade técnica legal da empresa. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ABRANGENCIA TERRITORIAL. 

O âmbito da abrangéncia da prestação de serviços aqui descrita é no sentido amplo, do local das 

construções da Contratante, de forma que o contratado esteja habilitado legalmente a exercer suas 

atividades profissionais. 

CLÁUSULA QUARTA- DO VALOR E DO HORÁRIO DE TRABALHO. 

O Contratado receberá da CONTRATANTE A QUANTIA MENSAL DE de R5 5.500,00 (CINCO 

MIL E QUINHENTOS REAIS), de honorários por este contrato, devendo exercer suas atividades 

em 04 (QUATRO) horas por dia, no período das 08:00 horas às 12:00 horas, nos dias de segunda-feira 

à sexta. Totalizando 20 (vinte) horas semanais. , , 
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CLÁUSULA QUINTA-DO PRAZO: 

O presente contrato tem validade, a partir da assinatura do mesmo, por tempo indetermina 
Podendo ser rescindido a qualquer tempo unilateralmente por qualquer uma das partes. 

E por estarem justo, e pleno acordo, as partes assinam o presente contrato em 03 (três) vias de iguais 
teores e forma. 

CLÁUSULA SEXTA - 

Fica eleito o foro desta comarca, para qualquer ação fundada no presente instrumento. E 
por estarem de pleno acordo, assinam ambas as partes este contrato em 03(três) vias de 
igual teor. 

RIACHÃO DO JACUIPE (BA), 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 

i 
ANDRÉA DE O11 VIERA LIMA EIRELI 
(ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS) 
C N PJ : 19.846.470/0001-07 
Andrea de Oliveira Lima (Sócia Administradora) 
(CONTRATANTE) 

SR. l _ . CEL l Vi VA 
ENGENHEIRO E SEGURANÇA E ENGENHEIRO CIVIL, 
C REA-BAHIA 43.5051D 
Cédula de Identidade nº 06543668-70 SSP - BA 
CPF 792.127.195-20. 
(CONTRATADO) 

~ J

3
D 

~+ lc Camaçari, 18/10/2018 16:5 : 
Em testemunho _ 1A ia verdade. 
EMERSON BARRETO MOTA- E~CRtYEI~RE I 
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CERTIDÃO DE ATO REGISTRADO 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS, 
DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS 
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE 

RIACHÀO DO JACUÍPE-BA 

CERTIFICO e dou fé, que o presente titulo, foi Prenotado/ Protocolado 
em 29/04/2020 sob n° de ordem 6895. 

NATUREZA DO ATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM UM LADO 
A EMPRESA: ANDREA OLIVEIRA LIMA EIRELI EPP (ECKO CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS), INSCRITA NO CNPJ/MF DE N° 19.846.470/0001-07, POR OUTRO LADO O 
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, SR. MARCELO VICENTE 
DA SILVA, REGISTRADO NO CREA-BAHIA SOB N° 43.5051D E INSCRITO NO CPF/MF 
DE N°792.127.195-20 

ATO 17094 - N° DE ORDEM - 6895, LIVRO A -4 (NOVO SISTEMA DE PROTOCOLO) 
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FMMPBA RS 7,21 - Def. Publica RS 9,22. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO 
PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos. not. br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti. Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas 
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba. em virtude de Lei.. etc... 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi 
instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013. a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. endereço 
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/. 

ienticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI tinha 
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA -
EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1 , do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou 
o artigo 3°, inciso X. da Lei Federai n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos 
documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo. identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 24/11/2021 11:41:23 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o Art. 1°. 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https:l/autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de 
Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 87073004201553290420-1 a 87073004201553290420-3 
°Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94. Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 

8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020. 

O referido é verdade, dou fé. 
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ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 
(ECKO CONSTRUTORA) 
C NPJ: 19.846.470/0001-07 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA 
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023 
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 
LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO 
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA. 

OBRAS 

DE 

TERMO DE COMPROMISSO 

A empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, CNPJ 19.846.4700/0001-07, por 

seu Representante Legal, infra-assinado, DECLARA que o Senhora, 

LORRRANNY BATISTA DO AMARAL TORQUATO, brasileira, maior, capaz, 

engenheira ambiental e engenheira de segurança do trabalho portador 

do registro n° 1016446098 - é integrante do seu QUADRO PERMANENTE na 

qualidade de engenheira ambiental, e Engenheira de Segurança do 

Trabalho, conforme comprova mediante documentação exigida pelo 

Edital, em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita participar 

da licitação TOMADA DE PREÇO N° 003/2023, na qualidade de Responsável 

Técnico. 

Eu LORRANNY BATISTA DO AMARAL TORQUATO, Engenheira Ambiental e 

Engode Segurança, CREA 1016446098 CONCORDO EM PARTICIPAR DA OBRA DA 

TOMADA DE PREÇO N° 003/2023. 

Atenciosamente, 

Riachão do Jacuípe/BA, 15 de maio de 2023. 

AN DREA DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por ANDREA 
DE OLIVEIRA LIMA:01550937545 

LIMA:0 1 550937545 Dados: 2023.05.1320:05:44-0300' 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 

SÓcia Administradora 

CPF: 015.509.375-45. 

LORRANNY BATISTA DO Assinado deforma dígital por 

AMARAL 
LORRANNY BATISTA DO AMARAL 
TORQU ATO:04153 704180 

TORQUATO:04153704180 Dados: 2023.05.1513:49:58-03'00' 

LORRANNY BATISTA DO AMARAL TORQUATO 

ENGENHEIRO AMBIENTAL E ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

CREA 1016446098. 
CPF: 041.537.041-80 

0 
RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, N" 75, SALA 06, CENTRO 

RIACHAO DO JACUÍPEPE-SA, CEP 44640 000 

(75) 99263-0491 e 99896-7828 

eckoconstrutora2O16@hotmail.com
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Rita XV de Novembro, 64- Sala 21 
Edifício Pedro Francisco Vary>as 
Centro, Ita/ai - Santa Catarina 

(47) 3514-7599 I (47) .99748-2223 
www.dautin.com dautin'â4autin.com 

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código d925fbe0304a761799c5dea8227896ab9b4151bdbc2b7ce9277621fcf2e6c578 foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vígentes através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o 
identificador único denominado NID 116432 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "Carteira Profissional de Marcelo Vicente", cujo assunto é 
descrito como "Carteira Profissional de Marcelo Vicente", faz prova de que em 24/0212023 13:17:53, o 
responsável Andrea de Oliveira Lima - Eireli (19.846.47010001-07) tinha posse do arquivo com as mesmas 
características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Andrea de Oliveira Lima - Eireli a 
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 24/02/2023 13:19:03 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2° da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e 
Art. 411, em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020. 

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0x97954a46288626a9fc2834bd620546668c39ff0b0172b035757004549bee395f. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/ 

Legislação Vigente: Medida Provisória n° 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil. 

AUT1N 
B C O C K C H A I N 

Presìdënda da Re~íblica Casa CMl 
9.zb&ef a para Assunb s auidicas 

a MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2 
DE 24 DE AGOSTO DE 2001. 
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r ~ ~ •.I~ . 



Marcelo Vicente da Silva 

Av. Garcia Lorca, 163, Praia de Ipitanga, Lauro de Freitas — Ba 

marcelovicente1976Ç , gmail.com 

(71) 8860-6718 / 9276-2663 / (71)3369-0900 

1. Formação Acadêmica 

• Engenheiro Civil — Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) - CREA BA 
43.5051D — Graduado em 26 de fevereiro de 2005. 

• Pós Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho (conclusão maio/2014) - FTC 

2. Experiência Profissional 

M & A ENGENHARIA LTDA 

Período: 03/2005 à 12/2006 
Cargo: Engenheiro Residente 

➢ Reforma do Parque de Exposições de Feira de Santana/BA 
Contratante: Prefeitura Municipal de Feira de Santana 

> Pavimentação e drenagem em diversos logradouros de Feira de Santana/BA 
Contratante: Prefeitura Municipal de Feira de Santana 

OLIVEIRA SANTANA CONSTRUÇÕES LTDA: 

Período: 03/2007 até o momento 
Cargo atual: Gerente de Contrato 

Obras: 
> Construção de 313 unidades habitacionais — Lauro de Freitas/BA 

Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas 

> Manutenção e Reforma de Unidades Escolares em Lauro de Freitas/BA ( anos de 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). 
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas 

> Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Caji — Lauro de Freitas/BA 
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas 

➢ Construção da Praça da Bíblia — Lauro de Freitas/BA 
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas 

➢ Construção de Quadra Coberta em Vila Praiana — Lauro de Freitas/BA 
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas 

> Pavimentação asfáltica nas ruas Antônio de Pádua no Caji e Jardim Iguaçu em Areia 
Branca — Lauro de Freitas/BA l 
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas 
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➢ Obras de Drenagem e Pavimentação em diversas ruas dos Bairros de Ipitanga e Quingoma 
de Fora — Lauro de Freitas/BA 
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas 

➢ Reforma e Manutenção de Prédios Públicos — Lauro de Freitas/BA 
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas 

➢ Reforma de Unidades de Saúde — Lauro de Freitas/BA 
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas 

➢ Construção de DAFA no Restaurante Popular — Lauro de Freitas/BA 
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas 

i~ Construção de DAFA no Terminal Turístico Mãe Mirinha — Lauro de Freitas/BA 

Reforma de imóvel para implantação de agência da Caixa Econômica Federal em Itinga 
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas 

Reforma de imóvel para implantação de agência do Banco de Serviços — Lauro de 
Freitas/BA 
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas 

➢ Reforma de imóvel para implantação de agência do INSS — Lauro de Freias/BA 
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas 

➢ Requalificação da Praça Caji-Caixa D'água — Lauro de Freitas/BA 
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas 

➢ Construção de canal 350,OOm de canal em pedra a céu aberto — Lauro de Freitas/BA 

Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas 

➢ Pavimentação asfáltica em diversos logradouros do Município de Dias D'ÁvilaBA 

Contratante: Prefeitura Municipal de Dias D'Ávila/BA 

➢ Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e iluminação publica em 17 ruas nos bairros 
Caji/Picuaia no Município de Lauro de Freitas/BA 

Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA 

➢ Construção do Terminal Rodoviário de Bairro de Portão no Município de Lauro de 
Freitas/BA 

Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA 

➢ Construção do Terminai Rodoviário de Bairro Centro no Município de Lauro de 
Freitas/BA 

Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA 

➢ Dragagem do Rio Picuaia no Município de Lauro de Freitas/BA 

Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA 

➢ Manutenção na malha viária e rede de drenagem em logradouros nos bairros de Itinga, 
Caji-Vida Nova, Areia Branca, Jambeiro, Portão no Município de Lauro de Freitas/BA 

Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA 

➢ Construção de Bueiro Armco com método não destrutivo no Município de Lauro de 
Freitas/BA 

Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA 

➢ Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE no Município de Lauro de Freitas/BA 

Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA 
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3. Informática 

• Pacote Office; 
• AutoCad. 

4. Informações Complementares 

• Carteira de Habilitação - Tipo B 
Obs: Carro próprio 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO 
PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http: //www. azevedobastos. not. br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

~ 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti. Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas 
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei. etc... 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba ; foi 
instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 
htts://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/. 

/, .tenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI tinha 
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA -
EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1", do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou 
o artigo 3°, inciso X. da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2'-A da Lei Federal 12.68212012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos 
documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo. identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência. poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 24/11/2021 11:44:36 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o Art. 1°. 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de 
Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 87072604191535130654-1 a 87072604191535130654-3 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935/94. Lei Federal n° 10.40612002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 
8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013, Provimento CGJ N 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05bf58f1 dd4e6c768cb46d8deca586ec6f2fc566824674e737ef1 c406e5c54785e4fd838b3254ccab50a78ab406eac386b281 
baadacf39a11c56ee30acd5455fced 

Pres+áéncia da Repubt. ca 
Casa Clod 

Medida Proinona Nk- 2.200 -2. 
'6' de 24 de agoo o de 2001. 

ICP 
B~rasi~l 



CONTRATO DE TRABALHO 

CONTRATANTE: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 19.846.470/0001-07 e 
CREA/BA 000022734-0, estabelecida a Rua J.J. Seabra, n.º 134, Andar 19, Sala 02, Bairro Centro, CEP 
44.640.000, Riacho do Jacuipe — BA. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu 
sócio gerente Sra. Andréa de Oliveira Lima, CPF nº. 015.509.375-45 e RG nº. 10.025.884-05 SSP-BAHIA, 
residente a Rua 21 de abr=i, 52 — Bairro Tanque da Nação, Município de Riacho do Jacuipe - BAHIA. 

CONTRATADO: Lorranny Batista do Amaral Torquato, casada, Engenheira Ambiental e Engenheira de 
Segurança do Trabalho, portador da Carteira Profissional do CRER nº 1016446098, inscrito no CPF sob o 
n 041.537.041-80 e Carteira de identidade nº 5332366 SPTC GO, residente e domiciliado na Rua 
Recreio nº 1340, Bairro Recreio, Serrinha- Ba, CEP 48.7000-000 

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte: 

~ 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto: 
O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Ambiental e 
Engenheira de Segurança do Trabalho como Responsável Técnico, restrita às atribuições do contratado, 
conforme previsto na legislação vigente. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária: 
O contratado receberá o equivalente a 09 (nove) salários mínimos valor de R$9.900,0 (nove mil e 
novecentos reais), para uma jornada semanal de 20 (vinte) horas, nos dias de segunda-feira à quinta-
feira das 07:OOhr às 12:OOhr conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo: 
O prazo de validade deste contrato ë indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma 
das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias. 

CLÁUSULA QUARTA: Do foro: 

Fica eleito o Foro da Comarca de Riacho do Jacuipe para dirimir as questões decorrentes deste 

contrato. 

E. por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na 

presença de duas testemunhas. 

( REC / AtfT. NO YERiO 

f 

Riachão do Jacuipe, 11 de fevereiro de 2021 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA — EIRELI 

Andrea de Oliveira Lima 
``CNPJ: 19.846.470/0001-07 

TE 

LORRANNY BATISTA DO AMARAL TOttQUATO 
ENGENHEIRA AMBIENTAL E ENGENHEIRA DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO 
CREA:1016446098 

f 
~ 

É.~ R, 

CAETÁN4 ADALBERTO FERREIRA JACQUELINE D UMA-'OLiVEIRA MA 

~ CPF: 109.640.295-53 CPF: 814.761~4..-15" 

v3.0 - DAUTIN 8(ockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 28/101202221:2008 que o documento de hash (SHA-256) 

ed2b79c78d326118f6429913799c44725abd381120d934836116caf84d829ed5 foi validado em 28/1012022 21:12:11 através da transação blockchain 

0xd4ac2ffela38191988f26b538c341e49bbff5be821513b384720008452e9747c e pode ser+~e~ficado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 91820) 
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Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 
Edificio Pedro Francisco Vargas 
Centro, 11a/at - Santa Catarina 

(47) 3514-7599 I (47) 99748-2223 
x iw.dautin.com j dautin(ã dautin.com 

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que. o arquivo digitai especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código ed2b79c78d326118f6429913799c44725abd381120d934836116caf84d829ed5 foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o 
identificador único denominado NID 91820 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CONTRATO ENGENHEIRA AMBIENTAL 2022", cujo 
assunto é descrito como "CONTRATO ENGENHEIRA AMBIENTAL 2022", faz prova de que em 28/10/2022 
21:12:08, o responsável Andrea de Oliveira Lima - Eireli (19.846.470/0001-07) tinha posse do arquivo com as 
mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Andrea de Oliveira Lima -
Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain 
Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 28/10/2022 21:19:52 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2° da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e 
Art. 411, em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020. 

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0xd4ac2ffe1 a38191988f26b538c341 e49bbff5be821513b384720008452e9747c. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/ 

Legislação Vigente: Medida Provisória n° 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil. 

AUT1N 
Q l 0 c K c N A i tit 

f'L Presid~ncia da República Casa Civil % Sxuhefia para Assuntos hridicos 

, 
MEDIDA PROVLSORIA 2.200-2 
DE 24 DE AGOSTO DE 2001. 

1~1~ 



ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 
(ECKO CONSTRUTORA) 
C ̀ PJ: 19.846.470/0001-07 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA 
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAH-h 
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023 
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 
LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE 
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA. 

DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO 

Tendo examinado o edital da TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023 eu, LORRANNY BATISTA DO 
AMARAL TORQUATO, CREA 1016446098, ENGENHEIRA AMBIENTAL E ENGENHEIRA DE SEGURANÇA 

DO TRABALHO, que irá compor a equipe técnica, declaro estar ciente e de acordo com 
a MINHA INCLUSÃO, como Responsável Técnico da empresa (ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 
LTDA, CNPJ: 19.846.470/0001-07, como integrante da equipe técnica responsável pelos 
Trabalhos, tendo com objeto acima citado. 

Comprometo acompanhar a execução das Obras do Objeto Contratual, assim como, sob 
pena de reponsabilidade pessoal e solidária com a licitante em caso de 
descumprimento contratual. 

Atenciosamente, 

Riachão do Jacuipe (BA), 15 de maio de 2023. 

LORRANNY BATISTA DO Assinado de forma digital por 

AMARAL LORRANNY BATISTA DO AMARAL 

T 
TORQUAT0:04153704180 

ORQUATO:04i 537041 Dados: 2023.05.15 13:49:34 
80 -0300' 

LORRANNY BATISTA DO AMARAL TORQUATO 

ENGENHEIRO AMBIENTAL E ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

CREA 1016446098. 
CPF: 041.537.041-80 

0 
RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Na 75, SALA 06, CENTRO 

RIACHÃO DO JACUÍPEPE-EA, CEP 44640 000 

(75) 99263-0491 e 99896-7828 

eckoconstrutora2016@hotmail.com 
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v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 04!11/2022 15:06:27 que o documento de hash (SHA-256) 

90bc151d2888090dddad17de25aad5524dd5c89aeaf55f8eebb5a220d6311ctf foi validado em 04(11/2022 15:03:25 através da transação blodcchain 
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Rua XV de Novembro, 64- Sala 21 
Edificio Pedro Francisco Vargas 
Centro, Ita/ai - Santa Catarina 

(47) 3514-7599 1 (47) 99748-2223 
www. dautin. com d nitin~âiidautin. com 

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código 90bc151 d2888090dddad17de25aad5524dd5c89aeaf55f8eebb5a220d631 I cif foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único 
denominado NID 92777 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "carteira de lorranny", cujo assunto é descrito como 
"carteira de lorranny", faz prova de que em 04/11/2022 14:43:34, o responsável Andrea de Oliveira Lima -
Eireli (19.846.470/0001-07) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na 
prova de autenticidade, sendo de Andrea de Oliveira Lima - Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela 
idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 04/11/2022 15:05:23 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo como Art. 10, § 2° da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e 
Art. 411, em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020. 

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautín.com e informe o código da 
transação blockchain 0x081 d3f24a4bc8b5e78fb700d212d1 I cd63b8060b6944dc12f1 a9e61 d8d57938b. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://polygonscan.com/ 

Legislação Vigente: Medida Provisória n° 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil. 

EAUTIN 
G LO C C H A i 'd 

Pregidênda da Rer Mica casa CMI 
&, &efia para Assuntos ).a-xiºcºs 
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2 
DE 24 DE AGOSTO DE 2001. 



Lorranny Batista do Amaral Torquato 
Brasileira, 29 anos, Casada 

Dados pessoais 
lorranny.eng~hotma'il.com 

(62)98554-6794 I 
(62)992 582827 

Avenida Valdete Carneiro, 1 56, Vaquejada 48700-000 serrinha - Bahia Brasil 

Objetivos 
Engenheira Ambiental / Técnica em segurança do Trabalho /Engenharia de Segurança do Trabalho 

Resumo Profissional 
Bacharel em engenharia ambiental pela PUC-Goiás, curso técnico em segurança do trabalho pelo IFG, crusando Engenharia 
de Segurança do Trabalho na Universo Salgado de Oliveira. 

Formação 
Escolaridade 

Formação superior completa 

Pós-Graduação — Especialização 

Engenharia de Segurança do Trabalho, Universidade Salgado de Oliveira 

(Dezembro de 2020) - Cursando 

Graduação 

Engenharia Ambiental, puc- goias 

(Dezembro de 2016) - Concluído 

Ensino Médio Profissionalizante 

Técnico em Segurança do Trabalho, Instituto Federal de Goiás 

(Dezembro de 2016) - Concluído 

Idioma 

Espanhol 

Inglês 

Leitura 

Histórico profissional 

Escrita Conversação 

ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI EPP 

Responsável técnico da empresa- desde Março/2021 

Responsável técnico da empresa atuando na área de Engenharia Ambiental, coordenação, e acompanhamento de obras 
de pavimentação, calçamento, reflorestamento, recuperação de nascentes, palestras de educação ambiental , consultoria 
ambiental em geral, elaboração de estudos como PRAD, PRA, PPRA, projetos de saneamento. _ _ 

JOL CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI V 

Responsável técnico da empresa- desde Março./2021 

Responsável técnico da empresa atuando na área de Engenharia Ambiental, coordenação, e acompanhamento de obras 

de pavimentação, calçamento, reflorestamento, recuperação de nascentes, palestras de educação ambiental, consultoria 

ambiental em geral, elaboração de estudos como PRAD, PRA, PPRA, projetos de saneamento. 

v3.0 - DAUTIN 8iockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 04/11/2022 15:08:16 que o documento de hash (SHA-256) 

60beba730ac21db4ebbdccd801d72519806ebb04fc39aeba31914556a87d9a9b foi validado em 04111(2022 15:04:13 através da transação biockchain 

0x2a714956029e15feb8f84ba5935397930c703938efd1985bbf2d9ca4c77276f0 e pode ser verificado em https://www.dautin.corn/F/eCheck (MD: 92784) 



Triunfo Concebra 
Técnico em seg - Abril/2020 

Conferência e validação de documentação de empresas prestadoras de serviços terceirizados quanto ao cumprimento das 
NRs, Agendamento e controle de treinamento de integração com terceiros; Realizar treinamento de integração de 
funcionários internos e demais treinamentos relacionados ao SESMT conforme demanda; Solicitar, controlar e despachar 
epi's e uniformes para fornecimento aos funcionários recém admitidos assim como reposição conforme demanda de cada 
região; Inspecionar locais de trabalho elaborando relatórios técnicos padrões da empresa; Acompanhar as atividades da 
CIPA; Manter organização e controle de documentos eletrônicos da área de SESMT; Manter organização e controle de 
encaminhamento de documentos físicos para o CDOC; Realizar inspeções e atividades de campo relacionadas ao SESMT 
quando necessário; Realizar o preenchimento de CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho; Apoiar técnicos de 
segurança de campo quanto aos registros e relatórios diários e mensais e demais atividades da área. 

Rápido Araguaia 
Técnico em Segurança do Trabalho -Julho/2019 a Abril/2020 

Elaboração de PPRA, elaborar e executar projetos de segurança do trabalho, inspecionar locais, postos de combate a 
incêndio e uso de EPI e EPC, controle de entrega dos mesmos. Ministrar palestras sobre segurança no trabalho, realização 
de DSS. Desenvolver o processo de renovação da CIPA, investigar acidentes ocorridos, examinando as condições da 
ocorrência, para identificar suas causas e propor providências cabíveis, promover a SIPAT, entre outros. 

Geo-Agro 
Analista Ambiental • Julho/2018 a Fevereiro/2019 

Elaboração de estudos ambientais como PRA, PRAD, elaboração e execução de PPRA, mapa de riscos projetos de proteção 
conta incêndio, palestras de educação ambiental, elaboração de projetos para licenciamento ambiental desmatamento 

outorga d'água, auxiliar na parte de georreferenciamento de imóveis rurais entre outros. 

VRV Engenharia 
Responsável técnico da empresa- Fevereiro/2017 a julho/2018 

Responsável técnico da empresa atuando na área de Engenharia Ambiental e Técnico em segurança do Trabalho, 

coordenação, e acompanhamento de obras de pavimentação, calçamento, reflorestamento, recupera de nascentes, 

palestras de educação ambiental, consultoria ambiental em geral, elaboração de estudos como PRAD, PRA, PPRA, projetos 

de saneamento, mapa de riscos, entregas de EPI's EPC's, administração de documentação técnica palestras e treinamentos 

sobre segurança e meio ambiente. 

EMPIA 

Estagio - Agosto/2016 a Novembro/2016 

Atendimento ao publico auxiliando na analise de processos ambientais, na verificação de condicionantes de licenças 

ambientais, estudo de impacto de vizinhança, entregas de EPI's e EPC's auxílio na elaboração de PPRA e Plano de 

saneamento. 

Informações complementares 

Participação no Projeto Cerrado II - Governo da Bahia. 

Atuando nas atividades de coordenação, mobilização, planejamento, monitoramento e controle de execução das 

atividades do contrato, tempo, custo e qualidade, reuniões de Educação Ambíental, fiscalização ambiental de passivos 

ambientais em area de APP e RL em imóveis rurais de 9 municípios do oeste da Bahia, recuperação de áreas degradadas, 

estabilização de voçorocas. Foram realizados também: 

Serviço de Cadastro Estadual Florestal de imóveis Rurais (CEFIR) com a elaboração de 1.797,00 unidades de PRAD, e PRA 

em áreas de APP e RL. 

~ 
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CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código 60beba730ac21db4ebbdccd801d72519806ebb04fc39aeba3f914556a87d9a9b foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o 
identificador único denominado NID 92784 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CURRICULO DE LORRANNY", cujo assunto é descrito 
como "CURRICULO DE LORRANNY", faz prova de que em 04111/2022 15:03:22, o responsável Andrea de 
Oliveira Lima - Eireli (19.846.470/0001-07) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram 
reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Andrea de Oliveira Lima - Eireli a responsabilidade, única e 
exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 04/11/2022 15:04:35 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2° da MP 2200-212001, Art. 107 do Código Civil e 
Art. 411, em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020. 

Para mais informações sobre a operação acesse o site https:I/www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0x2a714956029e15feb8f84ba5935397930c703938efd1985bbf2d9ca4c77276f0. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.comletc/mainnet/ 

' Legislação Vigente: Medida Provisória n° 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil. 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
ENCARREGADO GERAL 

Pelo presente contrato de prestação de serviços, de um lado, como CONTRATANTE, Andrea de oliveira 

lima Eireh.CNPJ 19.846.470. 0001-07.COM Endereço a Rua Alexandre Carneiro Figueredo 75 sala 06 

Centro Riachão do Jacutpe BA.neste ato representado pela Sri' Andrea de Oliveira 

Lima.brasileira,solteira,empresana. residente e dornicitiada na Rua 2lde Abril ,n° 52,Bairro Tanque da 

Nação, Riachão do Jacuipe - BA portador da identidade n° 100.25.884-05, nrgão emissor SSP-BA inscrito 

no CPF n C 015.509.375-45, e de outro lado, como CONTRATADO.Jone Ramos de 

Arau¡o,brasileio,casado,Encarregado de obras, identidade n 3 14.603.000-17 SSP-BA CPF 052.384.855 --

22 residente a Rua Recanto das Flores Quadra J Casa 01 Bairro Jardim -Serrinha BA.tem entre si como 

justo e contratado o que segue: 

E celebrado o presente contrato de prestação de serviços que se regera peias clausulas seguintes e. no 

que for omisso. peia Lei: 

Cláusula Primeira - Obieto 

E objeto do presente contrato a prestação dos serviços técnicos profissionais prestados pelo 

CONTRATADO a contratante, mediante a qual o CONTRATADO passa a integrar o quadro profissional 

da CONTRATANTE na qualidade de ENCARREGADO. 

Clausula Segunda - Das Atriburçó s 

O Encarregado. Jone Ramos de Araújo residente a Rua recanto das flores quadra J Casa 01-Bairro do 

Cruzeiro - Serrinha BA Tem como atribuições: 

Acompanhar os serviços do rlicio ao fim, se comunicar com diversos publicas e precisa desempenhar 

diversas ações, como: Analisar projetos junto a engenhetlo e arquitetos, Compor a equipe, distribuir 

tarefas e fazer o acompanhamento das mesmas. Orientar a instalação do canteiro de obras. Manter seus 

superiores r:formados sobre o artdamer?fo do projeto. Verificar as especificações dos materiais 

comprados. Garantir os padrões de qualidade. Observar as normas de segurança do trabalho e garantir 

que a equipe utilize os equipamentos de proteção individual e coletiva. Evitar desperdicios de materiais. 

Garantir a manutenção. limpeza, armazenamento e conservação de tudo o que for utilizado na obra; e 

Coordenar os trabalho de, pedreiros. eletricistas e de outros profissiorrars da Construção Civil. 

Cláusula Terceira -- Abrangência Territorial 

O âmbito de abrangência da prestação de serviços aqui descrita é no sentido amplo do kxa/ das 

construções da contratante de forma que o contratado esteja habilitado legalmente a exercer suas 

atividades principais. 
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Cláusula Quarta - Do valor e do Horário do Trabalho 

O contratante recebera da contratada o valor mensal de R$ 4.O 0Q ("quatro mit reais) de honoramos por 

este contrato, devendo exercer suas atividades ern 08 (oito) horas por dia, no penodo das 08:00 horas as 

12.00 horas e 13.00 as 17:00 horas nos dias de segunda feira a sexta feira totalizando 40(quarente) horas 

semanais. 

C/ausula quinta - Do Prazo 

O presente contrato tem validade a parti da assinatura do mesmo. por tempo indeterminado. 

Podendo ser rescindido a qualquer tempo unilateralmente por qualquer urna das partes. 

E por estarem justo e pleno acordo as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor 

-

e forma. 

Clausula Sexta 

Fica eleito o fórum dessa Comarca para qualquer ação fundada o presente fnsburnento. E por estarem de 

pleno acordo. assinam ambas as partes este contrato em 02 (duas )vias de igual teor. 

RIACHÃO DO JACi'EPE (BA), 08 DE MAIO DE'. 2021. 

% 
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CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256. de 
código 264d453900343ca580e4914f435feb7f26774ea38167a7bdf77f482393986285 foi autenticado de acordo 
com as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único 
denominado NID 101466 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CONTRATO DO ENCARREGADO", cujo assunto é 
descrito como "CONTRATO DO ENCARREGADO", faz prova de que em 19/12/2022 13:33:12, o responsável 
Andrea de Oliveira Lima - Eireli (19.846.47010001-07) tinha posse do arquivo com as mesmas características 
que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Andrea de Oliveira Lima - Eireli a 
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 19/12/2022 14:04:39 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2° da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e 
Art. 411, em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020. 

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0x60c29f6841 e637208aef99ffa2c8b2ccc098fb7a417587c2df6aaf0398888875. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://polygonscan.com/ 

Legislação Vigente: Medida Provisória n° 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil. 
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CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código 23acba566a3a54274c21f1518a7a77c13823713edd3fc238d1fd7978742115c5 foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o 
identificador único denominado ND 135457 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "RG ENCARREGADO JONE", cujo assunto é descrito como 
"RG ENCARREGADO JONE faz prova de que em 13/05/2023 19:58:35, o responsável Andrea de Oliveira 
Lima - Eireli (19.846.470/0001-07) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram 
reproduzidas na prova de autenticidade; sendo de Andrea de Oliveira Lima - Eireli a responsabilidade, única e 
exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 13/4512023 20:00:10 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2° da MP 2200-212001, Art. 107 do Código Civil e 
Art. 411, em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020. 

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchaín 0xb4db7aa303581 d63a4cea09bb30475ec2278451 b0890525bfa29cf58a7906b99. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchaín em https:l/blockscout.com/etc/mainnet/ 

Legislação Vigente: Medida Provisória n°2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil. 
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ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 
(ECKO CONSTRUTORA) 
C N PJ : 19.846.470/0001-07 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA 
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA 
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N< 1512/2023 
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 
LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE 
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA. 

TERMO DE COMPROMISSO 

A empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI, CNPJ 19.846.4700/0001-07, por 
seu Representante Legal, infra-assinado, DECLARA que o Senhor, JONE 
RAMOS DE ARAÚJO, brasileiro, maior, capaz, ENCARREGADO (MESTRE DE 
OBRAS) portador do RG: 14.603.000-17, CPF: 052.3843855-22 - é 
integrante do seu QUADRO PERMANENTE na qualidade de ENCARREGADO DE 
OBRAS, o mesmo aceita participar da licitação TOMADA DE PREÇOS n° 
003/2023 na qualidade de RESPONSÁVEL TÉCNICO. 

Eu JONE RAMOS DE ARAÚJO, ENCARREGADO (MESTRE DE OBRAS), RG: 
14.603.000-17, CPF: 052.3843855-22, CONCORDO EM PARTICIPAR DA OBRA DA 
TOMADA DE PREÇOS n° 003/2023. 

Atenciosamente, 

Riachão do Jacuipe (BA), 15 de maio de 2023. 

ANDREA DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por ANDREA 
DE OLIVEIRA LIMA:01550937545 

LI MA:01550937545 Dados: 2023.05.13 20:04:43 -0300' 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 

Sócia Administradora 

CPF: 015.509.375-45. 

RAMOS DE ARAÚJO 

ENCARREGADO DE OBRAS (MESTRE DE OBRAS) 

RG: 14.603.000-17 
CPF: 052.384.855-22 

0 
RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Nr 75, SALA 06, CENTRO 

RIACXÃO DO JACUÍPEPE-BA, CEP 44640 000 

(75) 99263-0491 e 99896-7828 

eckoconstrutora2016@hotmail.com 
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DONE RAMOS DE ARAUJO 

Brasileiro casado, residente e domiciliado a Rua Recanto das Flores 

Quadra J CASA 01 Bairro Jardim Serrinha BAHIA. 

OBJETIVO: MESTRE DE OBRAS 

FORMAÇÃO - ENSINO MÉDIO COMPLETO 

EXPERIENCIA PROFISSIONAL 

- 2017 - 2019 - JA ENGENHARIA 

CARGO PEDREIRO 

Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas 
semelhantes. 

2020- 2021 - ANDREA DE OLIVEIRA LIMA ELRELI 

MESTRE DE OBRAS 

Monitora a obra. verifica qualidade, fluxo e movimentação de materiais e 
ìnsumos utilizados. Elabora documentação técnica, relatórios de controle. 
administra o cronograma da obra. treinar equipes. contratar e recomenda 
promoção de trabalhadores... 
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CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código d333f13169b1 a58f5c4aa5307dea6d061 b6ed077f264b39398f682e77c8afee2 foi autenticado de acordo 
com as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único 
denominado NID 93600 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CURRICULO DE JONE", cujo assunto é descrito como 
"CURRICULO DE JONE", faz prova de que em 08/11/2022 17:27:24, o responsável Andrea de Oliveira Lima 
- Eireli (19.846.470/0001-07) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas 
na prova de autenticidade, sendo de Andrea de Oliveira Lima - Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela 
idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 08/1112022 17:28:34 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain, Co. de acordo com o Art. 10, § 2° da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e 
Art. 411, em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020. 

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchaín 0xde52f05da8ac47506eabd264d07aee23adabc7a35bbb9cd01175221a4afb195a. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/ 

Legislação Vigente: Medida Provisória n° 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil. 
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ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LIDA 
(ECKO CONSTRUTORA) 
CN PJ: 19.846.470/0001-07 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA 
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA 
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023 
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 
LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO 
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA. 

DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO 

OBRAS 
DE 

Tendo examinado o edital da TOMADA DE PREÇOS n° 003/2023 eu, JONE RAMOS DE ARAÚJO, 
CPF: 052.384.855-22, RG: 14.603.000-17, ENCERREGADO DE OBRAS (MESTRE DE OBRAS), que 
irá compor a equipe técnica, declaro estar ciente e de acordo com a MINHA INCLUSÃO, 
como Responsável Técnico da empresa (ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI, CNPJ: 
19.846.470/0001-07, como integrante da equipe técnica responsável pelos trabalhos, 
tendo com objeto acima citado. 

Comprometo acompanhar a execução das Obras do Objeto Contratual, assim como, sob 
pena de reponsabilidade pessoal e solidária com a licitante em caso de 
des cumprimento contratual. 

Atenciosamente, 

Riachão do Jacuípe (BA), 15 de maio de 2023. 

NE RAMOS DE ARAUJO V 
NCARREGADO DE OBRAS (MESTRE DE OBRAS) 

RG: 14.603.000-17 

CPF: 052.384.855-22 

v 

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, N 75, SALA 06, CENTRO 

RIACHÃO DO JACUÍPEPE-EA, CEP 44640 000 

(75) 99263-0491 e 99896-7828 

eckoconstrutora2016@hotmail.com 



ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 
(ECK() CONSTRUTORA) 
t'NPJ: ttf.846.470/f?00)-07 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA 
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA 
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023 

TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 
LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CE?, LOCALIZADO NO BAIRRO DE 
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA. 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES  DE CANTEIRO, 

LISTA DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO 

A empresa, ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LIDA, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro 
Figueredo, 75 sala 06 - Centro Riachão do Jacuípe - BAHIA, inscrita no CNPJ 

sob o n°19.846.470-0001-07, por intermédio de seu representante, ANDREA DE 

OLIVEIRA LIMA, portador da Cédula de Identidade RG n° 10025884-05 e do CPF 

n° 015.509.375-45, DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da 

contratação, disporá das INSTALAÇÕES DE CANTEIRO, DOS VEÍCULOS, LISTA DE 

EQUIPAMENTOS E DO PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO adequado e suficiente para 

a realização do objeto da licitação. 

Atenciosamente, 

Rlacháo do Jacuipe/BA, 15 de maio de 2023. 

C' 
Agir 4 A DE OLIVEIRA LIMA 

cia Administradora 

CPF: 015.509.375-45. 

4 
RUA ALEXAWDRE CARNEIRO F IGrtEIEDC, N° 75, SAL? t'≤, CENTRO 
RLACHAU DO JACIJI.PEP.E-RA, CE? 4g6$C 000 

(75) 99263-ü4al e 99rry5-7g2 

eckoconstrutora2016@hotmail.com

~1L 



ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 
(}:CK() CONSTRUTORA) 
CNPJ: 19.846.470/0001-07 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA 
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA 
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023 
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 
LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE 
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA. 

INDICAÇ,O DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO 

A empresa, ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro 
Figueredo, 75 sala 06 - Centro Riachão do Jacuipe - BAHIA, inscrita no CNPJ 
sob o n°19.846.470-0001-07, por intermédio de seu representante, ANDREA DE 
OLIVEIRA LIMA, portador da Cédula de Identidade RG n° 10025884-05 e do CPF 

n° 015.509.375-45, para fins de participação na licitação TOMADA DE PREÇO N°

003/2023, Declaro, para fins de prova de qualificação técnica, que disporei das 

instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, conforme relação abaixo, em 

estrita consonância com os requisitos estabelecidos do instrumento convocatório, 

deste edital, estando ciente de que a declaração falsa caracteriza o ilícito 

administrativa prevista em Lei. 

1. DAS INSTALAÇÕES: 

a)A empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, CNPJ 19.846.470/0001-07 encontram-se 

instalada na Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, sala 06, Bairro Centro, em 

RIACHÃO DO JACUIPE - BA, com sede própria, dotada de recepção, salas de projetos, 

sala da administração, sala da diretoria, sala de reuniões, almoxarifado, banheiros, 

copa, e depósitos. 

Relação de Equipamento 
Mínimo
Aparelhamento e Equipamentos QUANTIDME 

Marteletes 20 

Carrinhas de wão para transportes 10 

Pás 28 

Alicates 35 

Picaretas 26 

RÉGUAS 20 

Vassouras 40 

Nível pedreiro 20 

Colher de pedreiro 30

Serras circulares 10 

Furadeiras 10 

Maqui tas 8

Soquete manual de 12 a 18kg para locais inacessíveis ao rolo compactador 8 

Telefones 2

Computadores com 3oltwares 5

VEÍCULOS de PEQUENO PORTE 5

VEÍCULO MÉDIO porte 3
VEÍCULO GRANDE porte 2

9 
'Tráyr 

RUA ALEXANDRE CARNEIRO F;GíIEREL)C1, N° 75, SALA 06, CENTRO 

RZACKr10 DO JACUÍ.PEPE-BA, CF? 44640 000 

(75) 992F;3-0491 e 99896-7828 

eckoconstrutora2016@hotmail.com



• 

• 

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LIDA 
(EC K() CONSTRUTORA) 
(':N PJ: 19.846.470/0001-07 

betoneiras de 400 litros 8 
compactadores de solo, 5 

vibradores para concreto 3 
Càrninhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 1 
Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 
Caminhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW 1 
Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 t, 
impacto dinâmico 16,15/9,5 t 

1 

Caminhão 6x4 basculante — Volkswagen — t4m3 1

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA. CAÇAMBA 1,7 A 2,8 
M3 1 

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m3 - 195 kW 1 
Motoniveladora - 93 kW 1 
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1 
Rolo compactador liso autopropelido vibratório de ii t - 97 kW 1 
Rolo compactador vibratório tipo tandem, de rodas lisas 1

Retroescavadeira Caterpillar Modelo: 416 E 4x4 1 
Trator agrícola - 77 kW 1 
Trator de esteiras com lâmina - 97 kW 1 

ENTRE outras pequenas e médias ferramentas. 

Pessoal Técnico Qualificação 

MARCELO VICENTE DA SILVA 
CREA 43.505/D-BA 

ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

LORRANNY BATISTA DO AMARAL TORQUATO 
CREA 1016446098 

ENGENHEIRA AMBIENTAL E ENGENHEIRA DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO 

JONE RAMOS DE ARAÚJO 
RG: 14.603.000-17 

ENCARREGADO (MESTRE DE OBRAS) 

Além de entre outros pedreiros, serventes, pintores, encanadores, 
carpinteiros, motorista e etc... eletricistas... 

Atenciosamente 

Riacho do ,7acutpe (DA) , 15 de maio de 2023. 

A DE OLIVEIRA LIMA 
S•,cia Administradora 

PE: 015.509.375-45. 

v 

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGVEREDC, N° 75, SALA 06, CENTRO 

RIACiLAO DO JACUIPEP5-BA, 052 44640 000 

;751 99263-049Ã e 99896-7825 

eckoconstrutora2016@hotmail.com 

X14 
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ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LIDA 
(ECKO (.:OYS:['RUTOKA) 
( ̀ :ti PJ: '19.846.47010001-07 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA 
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA 
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023 
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 
LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE 
VILA DE FATIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-AA, 

CANTEIRO DE OBRA 
LAYO U T 

Declaração 

~ 
r 

t 
r 

Ci 

EMPRESA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro Figueredo, 

75 sala 06 - Centro Riachão do Jacuipe - BAHIA, inscrita no CNPJ sob o n°l9.846.470-

0001-07, DECLARA, sob as penas da Lei, que o nosso canteiro de obras, onde se 

encontra as nossas máquinas e equipamentos, e estará disponível a fim de atender o 

quer for de melhor desempenho para a realização da obra desta Licitação. 

Riachão do Jacuipe/BA, 15 de maio de 2023. 

AND A DE OLIVEIRA LIMA 

a Proprietária 
015.509.375-45 

v RUA ALEXANDRE CARNEIRO FTGUEREL)O, N 75, SALA 06, CENTRO 

PJACUÁO DO JACUÍPEPE-BA, CEP 44640 000 

~ <751 99263-a49 r+ 99896-7818 

eckoconstrutora2Q16~hotmaiLcom

~~5 
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ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LIDA 
(ECK() (.:ONSTRL TOR:1) 
(.' N Pj: 19.846.470/0001-07 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA 
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA 
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023 

TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 
LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE 
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA. 

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA 

A EMPRESA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, CNPJ 19.846.470/0001-07, SEDIADA A Rua 

Alexandre Carneiro Figueredo, 75 sala 06 - Centro Riachão do Jacuípe - BAHIA, 
telefone 75 32642434, e-mail: eckoconstrutora2016@hotmail.com, por intermédio de 
sua Sócia Administradora Srt$ Andréa de Oliveira Lima, CPF O15.5O9.375-45 E RG 
10025884-05, DECLARAMOS que OPTAMOS por não realizar a visita técnica ao local da 
obra objeto do edital da TOMADA DE PREÇO N° OO3/2O23 e que ASSUMIMOS todo e qualquer 

risco por esta decisão. 
DECLARAMOS também que nos responsabilizamos pela dispensa e por situações 
supervenientes e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do 

Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo da TOMADA DE 

PREÇO N° OO3/2O23. 

Atenciosamente, 

Riacháo do Jacuípe (BA), 15 de maio de 2023. 

AN! A DE OLIVEIRA L 
cia Administradora 
F: 015.509.375-45 

v RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, W' 75, SALA 06, CENTRO 

RIAGHAO DO JACUÍPEPE-BA, C.s1' 44640 000 

(75) 99263-0491 e 99896-7828 

eckoconstrutora2016@hotmail.com 

~1~ 



ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 
(tKU t:(3:tiSTRL'TUR=A) 
(.':ti°P,l : 19.846.470/0001-07 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA 
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA 
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023 
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 
LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE 
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA. 

N 

DECLARAÇAO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 

ART. 7°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

A empresa, ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro 

Fiqueredo, 75 sala 06 - Centro Riachão do Jacuipe - BAHIA, inscrita no CNPJ 

sob o n°19.846.470-0001-07, por intermédio de seu representante legal, a 

Sra. ANDREA DE OLIVEIRA LIMA, infra-assinado, portadora da Carteira de 

Identidade n° 10025884-05 e do CPF n° 015.509.375-45, para os fins de 

habilitação no TOMADA DE PREÇOS n° 003/2023, DECLARA expressamente que nno 

emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos. 

e) Declaramos, para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da 

licitação acima mencionada, que não possuímos em nosso quadro societário 

servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou sociedade de 

economia mista. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Atenciosamente, 

Riac:hão do Jacuipe/BA, 15 de maio de 2023. 

AND •'A DE OLIVEIRA LIMA 

Sí~c. a Administradora 
C 015.509.375-45. 

c 

~ 

RUA ALEXe3NI1RE CARNEIRO P7GUE_TCEDO, N^ 75, SAZ.,? L'6, CENTRO 
RIACIK).O DO .IACi7ÍEEP.E-IM, CEP 44640 000 

(75) 99263-0491 e 99896-7828 

eckoconstrutora2016@hotmail.com



ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 
{E(~Kti (.:Otis'TRGTouA) 
(.'NP.T: t9.84ô.47()./OOO1-07 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA 
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA 
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023 

TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 

LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE 
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA. 

N

DECLARAÇÃOINEXISTENCIA DE FAT£,i SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

A empresa, ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro 
Figueredo, 75 sala 06 - Centro Riachão do Jacuipe - BAHIA, inscrita no CNPJ 

sob o n°19.846.470-0001-07, por intermédio de seu representante, ANDREA DE 

OLIVEIRA LIMA, portador da Cédula de Identidade RG n° 10025884-05 e do CPF 

n° 015,509.375-45, declara, sob as penas da lei, que até a presente data 

inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores 

Atenciosamente, 

RiaChão do Jaouipe/BA, 15 de maio de 2023. 

ANDA DL OLIVEIRA LIMA 
ia Administradora 
F: 015,509.375-45 

RG n° 10025884-05 

V 
tnilA ALEXANDRE CARNEIRO F3'CUEI2EllO, N° 75, SALA 06, CENTRO 

RIACFiAO DO J.ACUIPEPE-BA, CEP 44640 000 

(75) 99263-0491 e 99896-7828 

eckoconstrutora2016@ hotmail.com 
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ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 
(ECK() CONSTRUTORA) 
(;N YJ: !9.846.470/000J -07 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA 
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA 
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023 

TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 
LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 

COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE 

VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO QUADRO 

DE PESSOAL 

A EMPRESA ÃNPREA CLIVEI LIMA LTUA, CNRJ 19.246.470/0001-07, SE~)IAII.k A 

Rua Alexandre Carneiro Figueredo, 75 sala 06 - Centro Riachão do Jacuípe -
BAHIA, telefone 75 32642434, e-mail eckoconstrutora2016@hotmail.com, por 
intermédio de seu representante legal Srta Andréa de Oliveira Lima, CPF 

015.509.375-45 E RG 10025884-05, em cumprimento ao Edital da TOMADA DE 

PREÇO n° 003/2023, DECLARA, para os devidos fins legais, na qualidade de 

proponente da licitação acima mencionada, que não possuímos em nosso quadro 

societãrio servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou 

sociedade de economia mista. 

Atenciosamente, 

Riachão do Jacuipe (BA), 15 de maio de 2023. 

APB' DE OLIVEIRA LIMA. 
SÓ 'i. Administradora 
CF • 015.509.375-45. 

0 
RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDC, N° 75, SAL?. OF, CENT?2t7 

RIACHAO DC) JACL77_PEPE-RA, t 44640 000 

~ (75) 99263-fi491 e 99896-7828 

eckoconstrutora2016@ hotmail.com 
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ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LIDA 
(ECK() (.:(?;tiST.Ri;TO(tA) 
(.:':NP:l : 19.846.470/0001-07 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA 
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA 
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023 
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 
LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA SERRINHA, BAHIA. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE 
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVINIENTE DA HABILITAÇÃO 

A EMPRESA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, CNPJ 19.846.470/0001-07, 

SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro Figueredo, n° 75, sala 06 - Centro 

Riachão do Jacuípe - BAHIA, telefone 75 32642434, e-mail 

eckoconstrutora2016@hotmail.com, tendo examinado a licitação 

supracitada, DECLARAR, para fins de participação no processo 

licitatôrio em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato 

impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi 

declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder 

Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a 

Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes. 

Atenciosamente, 

Riachão do Jacuípe (BA), 15 de maio de 2023. 

DE OLIVEIRA LIMA 

Sóc'. Administradora 

015.509.375-45. 

0 
RUA ALEXANDRE CARNEIRO X'IGiIEREl7c, N° 75, SALA 06, CENTRO 

RIACHAO DO JACUZPEPE-EA, CE7? 44640 000 

(7.5) 99263-0491 e 998yã-7828 

eckoconstrutora2016@hotmail.com
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ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LIDA 
(FCK() (.:ONSTRI.'TOR.A) 
(.':ti PJ: 19.846.470/0001-07 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA 
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA 
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023 
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 
LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE 
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA. 

DECLARAÇAO DE IDONEIDADE 

A EMPRESA ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA LIDA, CNPJ 19.846.470/0001-
07, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro Figueredo, 75 sala 06 -
Centro Riachão do Jacuípe - BAHIA, telefone 75 32642434, e-mail 
eckoconstrutora2016@hotmail.com, por intermédio de seu 
representante legal Srta Andréa de Oliveira Lima, CPF 
015.509.375-45 E RG 10025884-05, DECLARA, para todos os fins 
que se fizerem necessários que a mesma encontra-se IDÔNEA para 
licitar com o Poder Público. 

Atenciosamente, 

Riachão do Jacuípe (BA), 15 de maio de 2023. 

ANDA DE OLIVEIRA LIMA 

S16 ia Administradora 
F: 015.509.375-45. 

q 

RUA ALEXANDRE CARNEIRO F`''SUEREL?O, N" '1.5, SALA C5, CENTRO 

RIACfJAO PO .7ACU.l.PEPE:-BA, L Y 44640 000 

(75) 992íi3-O491 e 99896-7828^ 

eckoconstrutora2016@hotmail.com
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ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LIDA 
(LCKO CONSTRITORA) 
CN PJ: 19.846.470/0001-07 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAR IA 
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA 
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023 
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 

LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE 

VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA. 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECI1dENTO REFERENTE AO EDITAL, ANEXOS 
E INFORMAÇÕES DA TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 

A empresa, ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro 

Figueredo, 75 sala 05 - Centro Riacháo do Jacuípe - BAHIA, inscrita no CNPJ 

sob o n°19.846.470-0001-07, declara, que tem pleno conhecimento da TOMADA 

DE PREÇO N° 003/2023 e seus Anexos e todas as informações, das condições 

locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta 

licitaçáo, e atila ; que aceita come válida a s tuaçáe em que se e cprtra 

para a realização dos serviços, se comprometendo em não exigir futuramente, 

qualquer tipo de compensação, em razão de dificuldades para a execução do 

serviços, sob pena de não credenciamento do representante, em caso de não 

apresentação do documento exigido. 

Atenciosamente, 

, ' s . '' , ~ _ 1c de r3a1Ú de 2023. R~.ai:E~dU Úü JcàC:'tiJ.jJ~/ ~1'1, .~ 

A DE OLIVEIRA LIMA 

cia Proprietária 
CPF: 015.509.375-45 

9 
RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUERyix, N^ '5, SALA 06, CENTRO 
RIACBÃO D0 JACII.LPEPE-PA, CEP 44640 000 

(75) 99263-v49Y a 998.sG-7tJ28 

eckoconstrutora2016@ hotmail.com 
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ANDREA DE OIJVEIRA LIMA LTDA 
(FCK() CONSTRUTORA) 
C ̀ NP'.i : 19.836.470/0001-07 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA 
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA 

TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023 

TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 

LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINI-iA - SERRINHA, BAHIA. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE 
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA. 

DEOLARAÇÁO DE PLENO ATENDINENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇAO 

A Comissão de Licitação Ref.: 

Edital de TOMADA DE PREÇO n° 003/2023 

Pela presente, declaro que a empresa ANDRREA DE OLIVEIRA LIMA LIDA, SEDIADA 
A Rua Alexandre Carneiro Figueredo, 75 sala 06 - Centro Riachão do Jacuípe 
- BAHIA, inscrita no CNPJ sob o n°19.846.470-0001-07, por intermédio de seu 
representante, ANDREA DE OLIVEIRA LIMA, portador da Cédula de Identidade 
RG n° 10025884-05 e do CPF n° 015.509.375-45, cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação para a TOMADA DE PREÇO N° 003/2023, cujo objeto 
é_ a CONTRATAÇAO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇPLO DE 
OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, 

LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-

28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA, de acordo com o projeto, planilha 
orçamentária e memorial descritivo. 

Atenciosamente, 

RidCháo do Jácuipe/BA, 15 de maio de 2023. 

A DE OLIVEIRA IMA 

ócia Administradora 

CPF: 015.509.375-45. 

9 

F~ 

7tUA ALEXI),Ih'I.lkE CARNEIRO FlÚ''liELtisi>C.`, N" 75, Sé►I.t3 0G, CENTRO 

RL~iGfirl0 DO Jr1CUZPEPE-I?A,   44640 000 

(7S) 99263-0491 a 998y6-7928 

eckoconstrutora20l6@hotmasl.com



ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LIDA 
(ECK() CONSTRUTORA) 
CN PJ: 19.846.470/0081-07 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA 
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA 
TOMI~DA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023 
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 
LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE 
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E DE IMPEDIMENTO PARA 

LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A empresa, ANDREA D£ OLIVEIRA LIMA LTDA, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro 

Figueredo, 75 sala 06 - Centro Riachão do Jacuipe - BAHIA, inscrita no CNPJ 

sob o n°19.846.470-0001-07, por intermédio de seu representante, ANDREA DE 
OLIVEIRA LIMA, portador da Cédula de Identidade RG n° 10025884-05 e do CPF 

n° 015.509.375-45, por seu representante legal abaixo assinado, declara, 

sob as penalidades da lei, que até a presente data, não existe fato que 
invalide a CRC ora apresentada para fins de habilitação na presente 
licitação (Art. 32, § 2°, Lei Federal n°. 8.666/93) e declara também sob 
as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da 
Administração Pública, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, 
Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e 
contratar com a Administração Pública (Art. 87, Inciso IV, da Lei Federal 

no. 8.666/93) . 

Atenciosamente 

Riachão do Jacuípe (BA), 15 de maio de 2023. 

A DE OLIVEIRA LI 
S%cia Administradora 
RE': 015.509.375-45. 

9 
RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUTREIJC, N° 75, SFi73 OE, Cw'NT22O 
RIACFiAU DO JACUIPEPE-13A, Lr't- 44640  000 

r ., 

C75: 99263-0491 e 49696-7828 

eckoconstrutora2016@hotmail.com 

'C 
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ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LIDA 
(ECKo CONSTRUTORA) 
( NPJ: 19.836.47010001-07 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA 
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA 
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023 
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 
LOCAL: AUDITÓRIO LBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SER.R I.NHA - SE_RR1NHA, BAHIA. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RPIO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO 
MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA. 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

COMPLEI'iC NTARES PARA 

A empresa, ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro Figueredo, 

n° 75, sala 06 - Centro Riachão do Jacuípe - BAHIA, inscrita no CNPJ sob o 
n°19.846.470-0001-07, por intermédio de seu representante, ANDREA DE OLIVEIRA LIMA, 

portador da Cédula de Identidade RG n° 10025884-05 e do CPF n° 015.509.375-45, 
doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no Edital da presente 
Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de 
maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio 

ou por qualquer pessoa; 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente 
Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão 

de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a 
participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 

qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das 

propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la. 

Atenciosamente, 

Riachão do Jacuípe/BA, 15 de maio de 2023. 

DE OLIVEIRA LIMA 

ia Administradora 
F: 015.509.375-45. 

0 
RUA ALEXANDRE CAR.NE?'Rc7 X'IGUEREL)C, N 75, Sril:.? 06, CENTRO 
RLACfiAO DO JACITI,PEPE-BA, CEP 44640 OOt^ 

~ 1751 99263-0491 e 99896-7828 

eckoconstrutora2016@hotmail.com



Tb 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas 
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do 
resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social 
da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do 
Brasil. 

Consulta realizada em: 13/05/2023 05:39:09 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 

( CNPJ: 19.846.470/0001-07 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 
e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização 
de serviços públicos digitais. Fundamento legai: Lei n° 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei n° 13.460, de 26 
de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto n° 8.638 de 15, de f) ehp de 2016. 

~~b 



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (13/05/2023 às 05:28) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n° 015.509.375-45. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.ius.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

645F.4A29.9BD7.B505 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/autenticar certidao_php 

Gerado em: 13/05/2023 as 05:28:25 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 
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Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (13/05/2023 às 05:27) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CNPJ n° 19.846.70/0001-07. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em ttp://dívulgacandcontas.tse.us.brl 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

645F.4A07.5178.E471 no seguinte endereço: htWs://www.cnj.jus.br/improbidade adm/autenticar certidao.php 

Gerado em: 13/05/2023 as 05:27:51 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 111 



13/05/2023, 05:37 Detalhamento das Sanções Vigentes - Portal da transparência 

FILTROS APLICADOS: 

Nome sancionado: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 

CPF / CNPJ sancionado: 01550937545 

Data da consulta: 13/05/2023 05:35:34 
Data da última atualização: 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP -
CEIS) , 05/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 
(SIAFI) - CEPIM) , 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de 
Lenìência) , 05/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 05/2023 (Sistema Integrado de 
Registro do CEIS/CNEP - CNEP) 

DETALHAR CADASTRO CNPJ/CPF SANCIONADO NOME SANCIONADO UF SANCIONADO 

Nenhum registro encontrado 

ÓRGÃO/ENTIDADE 
SANCIONADORA 

CATEGORIA SANÇÃO 

LIMPAR 

DATA DE PUBLICAÇÃO DA 
SANÇÃO 

VALOR DA MULTA QUANTIDADE 

https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?paginacaoSim =true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&nome ncionado=ANDREA+DE+OLIVEI RA+LIMA+&cpfCnPF0155... 1/1 



13/05/2023, 05:36 Detalhamento das Sanções Vigentes - Portal da transparência 

FILTROS APLICADOS: 

Nome sancionado: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LIDA 

CPF / CNPJ sancionado: 19846470000107 

Data da consulta: 13/05/2023 05:35:34 
Data da última atualização: 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP -
CEIS) , 05/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 
(SIAFI) - CEPIM) , 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de 
Lenìência) , 05/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 05/2023 (Sistema Integrado de 
Registro do CEIS/CNEP - CNEP) 

DETALHAR CADASTRO CNPJ/CPF SANCIONADO NOME SANCIONADO UF SANCIONADO 

Nenhum registro encontrado 

ÓRGÃO/ENTIDADE 
SANCIONADORA 

CATEGORIA SANÇÃO 

LIMPAR 

DATA DE PUBLICAÇÃO DA 
SANÇÃO 

VALOR DA MULTA QUANTIDADE 

https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?paginacaoSim s=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&nome`.ldncionado=ANDREA+D E+OL IVEI RA+LIMA+LTDA&cpfCnpj=... 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDONEOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: ANDREA .DE OLIVEIRA LIMA 

CPF/CNPJ: 015.509.375-45 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 05:30:52 do dia 13/05/2023, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p1NABILITADO:5 

Código de controle da certidão: 213SI30523053052 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDONEOS 

Nome completo: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI 

CPF/CNPJ: 19.846.470/0001-07 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei n °  8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 05:30:23 do dia 13/05/2023, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 

Código de controle da certidão: WPKR130523053023 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

K' 
~~ti 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

INABILITADOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 

CPF: 015.509.375-45 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o 
exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração 
pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei n° 
8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 05:31:24 do dia 13/05/2023, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO: VERIFICA 

Código de controle da certidão: NP4V 130523053124 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



~ 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) 

Consultado: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 

CPF/CNPJ: 015.509.375-45 

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-
Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado. 

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes 
públicos, de todos os Poderes e esferas de governo. 

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes 
privados no Poder Executivo Federal. 

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de emprestas e pessoas físicas que 
sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração 
Pública. 

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições 
previstas na Lei n° 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). 

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPLM) apresenta a relação de entidades privadas sem 

fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a 
Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos 
de parceria firmados anteriormente. 

Certidão emitida às 05:39:37 do dia 13/05/2023 , com validade até o dia 12/06/2023. 

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/ 

Código de controle da certidão: kaOIKDY0vrSabEEGa 1 yQ 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



~ 

~ 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD) 

Consultado: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 

C PF/CNPJ: 015.509.375-45 

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, NÃO CONSTAM registros de 
penalidades vigentes relativas ao CPF consultado. 

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas 
unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações 
constantes dos assentamentos funcionais. 

O .Si.uerna de Gestão de Prrlc s:s. oa l)ise pliturre-, (CGi'-P.4t) e o f~teina L P4l1 consolidam informações sobre os 
procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder 
Executivo Federai 

Certidão emitida ás 05:39:37 do dia 13/05/2023 , com validade até o dia 12/06/2023. 

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/ 

Código de controle da certidão: PozzT4zjRodEk8hN0SVT 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

~ 



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

Certidão negativa correcionai (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) 

Consultado: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 

C PF/CNPJ : 19.846.470/0001-07 

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-
Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado. 

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes 

públicos, de todos os Poderes e esferas de governo 

O Sistema CGU--PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes 

privados no Poder Executivo Federal 

O Cadastro Nacional de Empresas InidQneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessaasfisicas que 

sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração 

Pública. 

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições 

previstas na Lei n° 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). 

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEP1M) apresenta a relação de entidades privadas sem 

fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a 

Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos 

de parceria firmados anteriormente. 

Certidão emitida às 05:40:12 do dia 13/05/2023 , com validade até o dia 12/06/2023. 

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/ 

Código de controle da certidão: J5N8V4zv4BY 1 xmKDvyRG 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA 
(ECK() CC?:NSTRi'TOR:1) 
CNPJ: 19.84G.470/0001-07 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA 
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA 
TOLDA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023 

TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 
LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE 
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA. 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

A empresa, ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro 
Figueredo, 75 sala 06 - Centro Riachão do Jacuipe - BAHIA, inscrita no CNPJ 
sob o n°19.846.470-0001-07, por intermédio de seu representante, ANDREA DE 
OLIVEIRA LIMA, portador da Cédula de Identidade RG n° 10025884-05 e do CPF 
n° 015.509.375-45, Procedendo ao encerramento da DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO, cujo objeto é a abertura de processo licitatório TOMADA DE 
PREÇO N° 003/2023, declarou que: 

O presente volume é composto or folhas ceo-uencialmen numeradas, 
iniciando em 01 e terminando em !7c ' (QJ i .Pi& Qt1Ú PAGINA 
sendo esta última, o  Termo de nc ramento. próprio 

Atenc;iosamente 

Riachão do Jacuípe (BA), 15 de maio de 2023 

REA DE OLIVEIRA 
Sócia Administradora 
CPF: 015.509.375-45. 

v 7ti7A ALEXAh7JP,E C.A.R.uE?Rci FiGLEREDO, N° 75. SALA ^6, CENTRO 

RLriCHrjO PO JACULPEEE-BA, CEP 44640 000 

f751 99263-0491 e 99896-'t82.8 

eckoconstrutora2016@ hotmail.com, l~ 


