

HABILITAÇÃO JURÍDICA



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.085.448/0001-10 DUNS®: 94*****65
Razão Social: TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA
Nome Fantasia: TRATLOC
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 31/05/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	25/09/2023
FGTS	Validade:	04/08/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/01/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/08/2023
Receita Municipal	Validade:	21/09/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 06/07/2023 16:09

CPF: 932.023.265-20 Nome: ELINALDO ALVES DOS SANTOS

Ass:



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 18.085.448/0001-10
Razão Social: TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS


Endereço:
AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 233 A - 1 ANDAR SALA 03 - SAO PAULO -
Santo Antônio de Jesus / Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 06/07/2023 15:26

[Handwritten mark]



QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

AGÊNCIA NACIONAL DE LICENCIAMENTO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
60420552

Form fields for personal information including name, date of birth, gender, and identification numbers.

Large empty rectangular box for additional information or notes.

Form fields for digital signature verification, including fields for the signature and the issuing authority.

ASSINADOR DIGITAL SERPRO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

SERPRO / DENATRAN

[Handwritten signatures and marks]

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE TRATLOC
CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

CNPJ nº 18.085.448/0001-10

ELINALDO ALVES DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/03/1978, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 932.023.265-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0666884854, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA NOVA DO CAJUEIRO, 48, TERREO, CAJUEIRO, SANTO ANTONIO DE JESUS, BA, CEP 44430604, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600016131, com sede Avenida Antônio Carlos Magalhães, 233 A, :1 Andar - Sala 03, São Paulo Santo Antônio de Jesus, BA, CEP 44442084, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 18.085.448/0001-10, delibera ajustar a presente alteração contratual e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA CASTRO ALVES, 505, CAJUEIRO, SANTO ANTONIO DE JESUS, BA, CEP 44.430-546.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM LOCACAO DE MAQUINAS, COM CONDUTOR INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS OBRAS DE FUNDACOES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS, EXCETO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E COMUNICACAO PARTES E PECAS SERVICO DE TAXI SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA SERVICO DE REBOQUE DE VEICULOS LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS ELETRONICO ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE

Req: 81300001305167

Página 1

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98415308 em 13/09/2023

Protocolo 231987056 de 11/09/2023

Nome da empresa TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA NIRE 29600016131

Este documento pode ser verificado em <http://regln.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 200992103450846

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2023
por Tiana Regina M G de Araújo - Secretária-Geral



13/09/2023

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE TRATLOC
CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA
CNPJ nº 18.085.448/0001-10

SISTEMAS DE SEGURANCA LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIO VARREDURA,
VARRICAO DE RUAS, LOGRADOUROS ATIVIDADES PAISAGISTICAS; INCORPORACAO DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS; ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS; LOTEAMENTO DE
IMOVEIS PROPRIOS.

CNAE FISCAL

- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 3600-6/02 - distribuição de água por caminhões
- 6810-2/03 - loteamento de imóveis próprios
- 6810-2/02 - aluguel de imóveis próprios
- 5229-0/02 - serviços de reboque de veículos
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4923-0/01 - serviço de táxi
- 4669-9/99 - comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4662-1/00 - comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732-2/02 - aluguel de andaimes
- 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8020-0/02 - outras atividades de serviços de segurança
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/03 - obras de alvenaria
- 4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4391-6/00 - obras de fundações

Req: 81300001305167

Página 2

Junta Comercial do Estado da Bahia

13/09/2023

Certifico o Registro sob o nº 98415308 em 13/09/2023

Protocolo 231987056 de 11/09/2023

Nome da empresa TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA NIRE 28600016131

Este documento pode ser verificado em <http://regln.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp>
Chancela 200992103450846

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2023
por Tiana Regilla M G da Araújo - Secretária-Geral



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE TRATLOC
CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA


CNPJ nº 18.085.448/0001-10

de qualquer material obras de acabamento em gesso e estuque serviços de pintura de edificios obras de fundacoes montagem e desmontagem de andaimes e estruturas temporarias obras de alvenaria perfuracao e construcao de pozos de agua comercio atacadista de maquinas, equipamentos para terraplenagem, mineracao e construcao partes e pecas comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos, exceto de tecnologias de informacao e comunicacao partes e pecas servico de taxi servico de transporte de passageiros locacao de automoveis com motorista servico de reboque de veiculos locacao de automoveis sem condutor aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador aluguel de andaimes aluguel de palcos, coberturas e estruturas de uso temporario aluguel de maquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador atividades de monitoramento de sistemas eletronico atividades de monitoramento de sistemas de seguranca limpeza em predios e em domicilio varredura, varricao de ruas, logradouros atividades paisagisticas incorporacao de empreendimentos imobiliarios aluguel de imoveis proprios loteamento de imoveis proprios.

- 4120-4/00 - construção de edificios
- 3600-6/02 - distribuição de água por caminhões
- 6810-2/03 - loteamento de imóveis próprios
- 6810-2/02 - aluguel de imóveis próprios
- 5229-0/02 - serviços de reboque de veículos
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4923-0/01 - serviço de táxi
- 4669-9/99 - comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4662-1/00 - comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732-2/02 - aluguel de andaimes
- 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8020-0/02 - outras atividades de serviços de segurança
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/03 - obras de alvenaria
- 4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Req: 81300001305167

Página 4



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98415308 em 13/09/2023

Protocolo 231987056 de 11/09/2023

Nome da empresa TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA NIRE 29600016131

Este documento pode ser verificado em <http://regfn.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 200992103450846

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



13/09/2023

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE TRATLOC
CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

CNPJ nº 18.085.448/0001-10

- 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas

CLÁUSULA QUARTA. O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentos mil) quotas de R\$ 1,00 cada uma, subscrito e integralizado, ficando assim distribuído:

ELINALDO ALVES DOS SANTOS, com 500.000 (quinhentos Cinquenta Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 500.000,00 (quinhentos Mil Reais)

Parágrafo único: A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) ELINALDO ALVES DOS SANTOS com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA SEXTA. Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

CLÁUSULA SETIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1º Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

CLÁUSULA OITAVA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio delibera sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA NONA. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir, ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA. Pelo exercício da administração o administrador terá direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, cujo valor será convencionado livremente entre eles de comum acordo, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Req: 81300001305167

Página 5

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98415308 em 13/09/2023

Protocolo 231987056 de 11/09/2023

Nome da empresa TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA NIRE 29600016131

Este documento pode ser verificado em <http://regln.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 200992103450848

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2023
por Tiana Reglia M G de Araújo - Secretária-Geral



13/09/2023

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE TRATLOC
CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA
CNPJ nº 18.085.448/0001-10

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a Economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece Santo Antonio de Jesus, Ba.

O sócio lavra o presente instrumento.

SANTO ANTONIO DE JESUS, 4 de setembro de 2023.

ELINALDO ALVES DOS SANTOS

Req: 81300001305167

Página 6

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98415308 em 13/09/2023

Protocolo 231987058 de 11/09/2023

Nome da empresa TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA NIRE 29600016131

Este documento pode ser verificado em <http://regln.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 200992103450846

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



13/09/2023



TERMO DE AUTENTICAÇÃO


NOME DA EMPRESA	TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA
PROTOCOLO	231987056 - 11/09/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29600016131
CNPJ 18.083.448/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/09/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98415308 DE 13/09/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 13/09/2023




021 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98415308



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 93202326520 - ELINALDO ALVES DOS SANTOS / Assinado em 11/09/2023 às 08:37:53



TIANA REGILLA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral



1



8

REGULARIDADE FISCAL





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.085.448/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/05/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TRATLOC	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-6-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-6-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R CASTRO ALVES	NÚMERO 505	COMPLEMENTO *****
------------------------------	---------------	----------------------

CEP 44.430-646	BAIRRO/DISTRITO CAJUEIRO	MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DE JESUS	UF BA
-------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TRATLOCLOCACOES@GMAIL.COM	TELEFONE (75) 8111-0535
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/05/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 25/09/2023 às 16:45:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.085.448/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/05/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</p> <p>49.23-0-01 - Serviço de táxi</p> <p>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</p> <p>52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos</p> <p>68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios</p> <p>68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios</p> <p>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</p> <p>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</p> <p>77.32-2-02 - Aluguel de andaimes</p> <p>77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes</p> <p>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</p> <p>80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico</p> <p>80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança</p> <p>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</p> <p>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</p> <p>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>

LOGRADOURO R CASTRO ALVES	NÚMERO 505	COMPLEMENTO *****
------------------------------	---------------	----------------------

CEP 44.430-546	BAIRRO/DISTRITO CAJUEIRO	MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DE JESUS	UF BA
-------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TRATLOCLOCACOES@GMAIL.COM	TELEFONE (75) 8111-0535
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/05/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 25/09/2023 às 16:45:44 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 18.085.448/0001-10
NOME EMPRESARIAL: TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: ELINALDO ALVES DOS SANTOS
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Gerado no dia 06/07/2023 às 16:29 (data e hora de Brasília).





ESTADO - BA EXERCÍCIO: 2023
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
CNPJ 13.825.476/0001-03 INSC.: 1590002166
CADASTRO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

NOME: TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI		
CNPJ 18085448000110		
ENDEREÇO: ANTONIO CARLOS MAGALHAES	Nº: 233 A	
BAIRRO: SAO PAULO	CIDADE: SANTO ANTONIO DE JESUS	
ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS		
NATUREZA: Pessoa Jurídica	DATA DA INSCRIÇÃO: 28/04/2020	
OBS:		
Insc.Municipal: 1590002166		
Emissão 02/03/2023	Válido até: 31/12/2023	DIVISÃO DE TRIBUTOS GERAIS - SEFAZ

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Identificação

CNPJ: 18.085.448/0001-10

Inscrição Estadual: 108.839.065 PP

Razão Social: TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

Nome Fantasia: TRATLOC

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP NORTE

Unidade de Fiscalização: INFAZ RECONCAVO

Endereço

Logradouro: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES

Número: 233 A

Bairro/Distrito: SAO PAULO

Município: SANTO ANTONIO DE JESUS

Telefone: (75) 81110535

Referência: PROXIMO A NOG MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Complemento: 1 ANDAR SALA 03

CEP: 44442-084

UF: BA

E-mail: JAILTONPEU@GMAIL.COM

Localização: ZONA URBANA



:

Data de Inclusão do Contribuinte: 11/05/2013

Atividade Econômica Principal:

4120400 - Construção de edifícios

Atividade Econômica Secundária

3600602 - Distribuição de água por caminhões

4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4292801 - Montagem de estruturas metálicas

4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas

4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

4313400 - Obras de terraplenagem

4321500 - Instalação e manutenção elétrica



4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque

4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4391600 - Obras de fundações

4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

4399103 - Obras de alvenaria

4399105 - Perfuração e construção de poços de água

4662100 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças

4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

4923001 - Serviço de táxi

4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

5229002 - Serviços de reboque de veículos

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7732202 - Aluguel de andaimes

7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

8020002 - Outras atividades de serviços de segurança

8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios

8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

8130300 - Atividades paisagísticas


Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO
- INTERNET
- EM LOCAL FIXO FORA DA LOJA
- ATIVIDADE DESENVOLVIDA FORA DO ESTABELECIMENTO

 **Condição:** EMPRESA PEQUENO PORTE
Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL**Situação Cadastral Vigente:** BAIXADO**Data desta Situação Cadastral:** 25/03/2020**Endereço:** TRAVESSA ETORI ROSSI, ED. 16 DE DEZEMBRO**Referência:****Bairro:** CENTRO**Município:** SANTO ANTONIO DE JESUS**Complemento:** ANDAR 2 SALA 06**Número:** 88**CEP:** 44572085**UF:** BA**Classificação CRC:** Profissional**CRC:** 27922 -BA**Tipo CRC:** Originario**Nome:** JAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA**Responsável pela organização contábil****Classificação CRC:** Profissional**CRC:****Tipo CRC:** Originario**Nome:****Endereço**
 **Endereço:** RUA VIRGILIO PEREIRA DA SILVA 1 ANDAR LOT. SOTER BAR
Número: 32 A**Bairro:** CENTRO**Município:** SANTO ANTONIO DE JESUS**UF:** BA**Referencia:****CEP:** 44430142**Telefone:** (75) 88734034**Celular:** ()**Fax:** ()**E-mail:**

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 11/05/2023



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA**
CNPJ: **18.085.448/0001-10**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:27:46 do dia 03/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/05/2024.

Código de controle da certidão: **28D1.65E9.20FA.8309**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
AV. GOVERNADOR ROBERTO SANTOS
CENTRO
SANTO ANTONIO DE JESUS - BA
CNPJ: 13.825.476/0001-03

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão emitida em 22/09/2023 sobre número: 10902/2023.

Certifico que a empresa encontra-se inscrita neste município sobre inscrição 1500002160, em nome de (a)

Empresa: TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA
Fantasia: TRATLOC
C.N.P./J/CPF: 18.085.448/0001-10
Endereço: RUA CASTRO ALVES, n° : 505
Complemento:
Bairro: CAJUEIRO
Cep: 44430546

A Prefeitura do Município de Santo Antônio de Jesus, conforme disposto nos artigos 207, 280, 280, 290 e 291 da Lei Complementar 28 de 31 de outubro de 2007 - Código Tributário Municipal (CTM), combinado com o disposto no artigo 205 da Lei Federal nº 5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional (CTN), CERTIFICA: 1, Considerando o parcelamento em nome do sujeito passivo no Simples Nacional, a exigibilidade da cobrança se encontra suspensa, nos termos do artigo 151 do CTN. Conforme disposto nos artigos 205 e 200 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa. Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se, exclusivamente, à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria da Fazenda do Município de Santo Antônio de Jesus. A presente Certidão não servirá de prova contra de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria da Fazenda do Município de Santo Antônio de Jesus, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX, do Artigo 149 do CTN.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS Departamento de Administração Tributária, localizada na Avenida Governador Roberto Santos, 110, 1º. Andar - Centro - Santo Antônio de Jesus - BA,

OBS: As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser posteriormente apurados pela autoridade administrativa competente.

Qualquer rasura tornará nulo este documento.

SANTO ANTONIO DE JESUS - BA, 22 de Setembro de 2023

Validade da Certidão de Noventa dias a contar da data de sua emissão.



Identificador Web: 136101.10902.20230922.N.148.4879436
<http://contribuintes.prefeiturasaj.ba.gov.br>



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20235851879

RAZÃO SOCIAL	
TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
108.839.065 - BAIXADO	18.085.448/0001-10

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 25/10/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

CAIXA	EMPREGADOR
-------	------------

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 18.085.448/0001-10
Razão Social: TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI
Endereço: RUA ANTONIO INACIO BARRETO 65 / CENTRO / VARZEDO / BA / 44565-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/11/2023 a 15/12/2023

Certificação Número: 2023111607320630857024

Informação obtida em 28/11/2023 11:21:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.085.448/0001-10
Certidão n°: 42516456/2023
Expedição: 21/08/2023, às 15:08:33
Validade: 17/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.085.448/0001-10, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/11/2023 19:31:31

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA**
CNPJ: **18.085.448/0001-10**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).


Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

AV. GOVERNADOR ROBERTO SANTOS - N° 96 2 PISO CENTRO - SANTO ANTONIO DE JESUS - BA CEP:

44430-082

ALVARÁ FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1590002166****N° ALVARÁ: 421/2023**

CONCÉDIDO A

NOME / RAZÃO SOCIAL: TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI

NOME COMERCIAL / FANTASIA: TRATLOC

NATUREZA: Pessoa Juridica

DATA ABERTURA : 28/04/2020

C.N.P.J / C.P.F

R.G

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18.085.448/0001-10

ENDEREÇO

RUA / AVN / TRV: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 233 A

COMPLEMENTO: 1 ANDAR - SALA 03

BAIRRO: SAO PAULO

CIDADE: SANTO ANTONIO DE JESUS - BA

CEP: 44442-084

ATIVIDADES

OUTRAS ATIVIDADES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

18

41,70-400

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

ALUGUEL DE ANDAIMES

77,32-202

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

77,32-201

ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

77,39-099

ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES

77,39-003

ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

81,23-000

ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO

80,20-001

ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

81,30-300

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, PARTES E PEÇAS

46,62-100

HORÁRIO NORMAL:

RESTRIÇÕES

É PROIBIDA a carga e descarga de veículos no centro comercial da cidade no horário compreendido entre as 08h00 às 14h00 nos dias úteis.

NÃO há RESTRIÇÃO de horário às operações de carga e descarga realizadas com motos, automóveis e camionetes.

É PERMITIDA a carga e descarga realizada por veículos de grande porte (exceto carretas) no centro comercial da cidade no horário compreendido entre as 20h00 e às 06h00.

É VEDADA aos empresários e particulares (exceto Escolas autorizadas pela Lei Municipal 872/2007) a utilização de "cones", "cavaletes", faixas, sinalizadores ou qualquer outro meio que obstrua o estacionamento regular de veículos ou circulação de pedestres nas calçadas, ruas e vias públicas do Município de Santo Antônio de Jesus.

DATA DE EMISSÃO: 02/03/2023

VALIDADE: 31/12/2023

AVISO

Manter este documento em local visível em sua empresa

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS


<http://contribuintes.prefeiturasaj.ba.gov.br>

53286 421 14 02032023

31122023



QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00306437E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 20/11/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE EIRELI
CNPJ: 18.085.448/0001-10
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 505

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar em contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 20 de novembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 44 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 44 e servirá de DIARIO nº 8, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:


Nome: TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA
 Endereço: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 233 A - :1 ANDAR - SALA 03
 Bairro: SÃO PAULO
 C.E.P.: 44442084
 Cidade.: SANTO ANTÔNIO DE JESUS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600016131 e arquivado em 09/05/2013.
 Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 18085448000110

SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA, 1 de Janeiro de 2022

 JAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 C.P.F.:56109709549
 R.G.:0543754286 SSP/BA
 C.R.C.:027922/O

 ELINALDO ALVES DOS SANTOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:93202326520
 R.G.:0666884854 SSP




ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93202326520-ELINALDO ALVES DOS SANTOS | 56109709549-JAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA




LIVRO DIÁRIO NOMINAL Nº 008 DA TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
EIRELI, CNPJ: 18.085.448/0001-10
(PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/2022 À 31/12/2022) Sábado, 31 de Dezembro de
2022 às 14:18:30 (Quatorze Horas, Dezoito Minutos e Trinta Segundos)
CONTADOR JAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA, CRC/BAHIA nº.: 027922/O-4
Balanco Patrimonial Realizado e Encerrado em 31/12/2022

Folha 1 de 42

LIVRO DIÁRIO Nº DE ORDEM 008

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 42 (QUARENTA E DUAS) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE, DE Nº 01 (HUM) A 42 (QUARENTA E DOIS) QUE SERVIRÁ COMO "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 008 (OITO) DA EMPRESA TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 18.085.448/0001-10, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 108.839.065 PP, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA SOB O (NIRE) Nº 29600016131 EM 09 DE MAIO DE 2013, COM SUA SEDE NA AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 233 A, 1º ANDAR - SALA 03, BAIRRO - SÃO PAULO, CIDADE- SANTO ANTÔNIO DE JESUS- BA , CEP: 44. 442-084.

DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO DIÁRIO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022, EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013 DO DNRC BAIXADA PELO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO (DREI) QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO

SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BAHIA, 01 DE JANEIRO DE 2022

TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ nº 18.085.448/0001-10
ELJNALDO ALVES DO SANTOS
CPF/MF nº: 932.023.265-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

JAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CPF Nº. 561.097.095-49
CRC/BAHIA Nº.: 027922/O
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93202326520-ELJNALDO ALVES DOS SANTOS | 56109709549-JAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA

LIVRO DIÁRIO NOMINAL Nº 008 DA TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
EIRELI, CNPJ: 18.085.448/0001-10
(PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/2022 À 31/12/2022) Sábado, 31 de Dezembro de
2022 às 14:18:30 (Quatorze Horas, Dezoito Minutos e Trinta Segundos)
CONTADOR JAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA, CRC/BAHIA nº.: 027922/O-4
Balanco Patrimonial Realizado e Encerrado em 31/12/2022

ed



Folha 30 de 42

Balanco Patrimonial REALIZADO EM 31/12/2022

PERÍODO DE APURAÇÃO:

01/01/2022 A 31/12/2022

TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI

CNPJ nº 18.085.448/0001-10

SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BAHIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ nº 18.085.448/0001-10
ELINALDO ALVES DO SANTOS
CPF/MF nº: 932.023.265-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

JAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CPF Nº. 561.097.095-49
CRC/BAHIA Nº.: 027922/O
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93202326520-ELINALDO ALVES DOS SANTOS|56109709549-JAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA

ed

LIVRO DIÁRIO NOMINAL Nº 008 DA TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
EIRELI, CNPJ: 18.085.448/0001-10
(PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/2022 À 31/12/2022) Sábado, 31 de Dezembro de
2022 às 14:18:30 (Quatorze Horas, Dezoito Minutos e Trinta Segundos)
CONTADOR JAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA, CRC/BAHIA nº.: 027922/O-4
Balanço Patrimonial Realizado e Encerrado em 31/12/2022

Folha 31 de 42

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE		888.782,30
DISPONÍVEL		560.731,88
CAIXA	319.426,66	
BANCOS C/MOVIMENTO	<u>241.305,22</u>	
	560.731,88	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		328.050,42
IMPOSTOS A RECUPERAR (PEÇAS C/ICMS ANTECIPADO)	14.360,58	
IMPOSTOS A RECUPERAR (INSUMOS TRIBUTADOS)	8.953,56	
ESTOQUE	75.823,92	
CLIENTES	<u>228.912,36</u>	
	328.050,42	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		153.857,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (BRADESCO)	156.677,50	
DESCONTOS OBTIDOS	<u>-2.820,20</u>	
	153.857,30	
ATIVO PERMANENTE		232.920,74
INVESTIMENTOS		
CONSORCIO (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS)	<u>232.920,74</u>	
	232.920,74	
IMOBILIZADO		819.392,37
VEÍCULOS	287.546,32	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.365,36	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240.032,78	
INSTALAÇÕES	68.690,88	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.898,82	
IMÓVEIS	218.064,54	
DEPRECIÇÃO (VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS)	<u>(-42.206,33)</u>	
	819.392,37	
TOTAL DO ATIVO		2.094.952,71

SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BAHIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ nº 18.085.448/0001-10
ELINALDO ALVES DO SANTOS
CPF/MF nº: 932.023.265-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

JAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CPF Nº. 561.097.095-49
CRC/BAHIA Nº.: 027922/O
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93202326520-ELINALDO ALVES DOS SANTOS | 56109709549-JAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		328.260,63
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
BANCOS COM MOVIMENTO	124.365,32	
EMPRÉSTIMOS	51.346,31	
FORNECEDORES	<u>92.761,02</u>	
	268.472,65	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
ENCARGOS SOCIAIS E RECOLHER		
RESCISÕES A PAGAR	10.362,76	
INSS A RECOLHER	4.818,63	
FGTS A RECOLHER	<u>3.504,46</u>	
	18.685,85	
OBRIGAÇÕES FISCAIS		
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	<u>41.102,13</u>	
	41.102,13	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		23.137,84
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	23.137,84	
	23.137,84	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.743.554,24
INEXIGÍVEL		
CAPITAL NACIONAL	500.000,00	
CAPITAL SOCIAL	<u>500.000,00</u>	
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00	
RESERVAS		1.243.554,24
LUCROS ACUMULADOS PERÍODOS ANTERIORES	726.910,04	
LUCROS APURADO NO PRESENTE EXERCÍCIO	<u>516.644,20</u>	
RESERVA DE LUCROS	1.243.554,24	
TOTAL DO PASSIVO		2.094.952,71

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL EXPRESSO EM REAIS, APESENTANDO UM PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO VALOR DE R\$ 1.743.554,24 (UM MILHÃO, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), REALIZADO EM 31/12/2022.

SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BAHIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ nº 18.085.448/0001-10
ELINALDO ALVES DO SANTOS
CPF/MF nº: 932.923.265-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

JAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CPF Nº. 561.097.095-49
CRC/BAHIA Nº.: 027922/O
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REALIZADO EM 31/12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		2.956.987,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<u>2.956.987,58</u>	
RECEITA BRUTA TOTAL	2.956.987,58	
DEDUÇÃO S/SERVIÇOS PRESTADOS (IMPOSTOS)		542.902,92
(-) FEDERAIS (SIMPLES NACIONAL)	452.123,40	
(-) MUNICIPAIS (ISS)	<u>90.779,52</u>	
	542.902,92	
LUCRO BRUTO APURADO		2.414.084,66
DESPESAS OPERACIONAIS		1.897.440,46
(-) PRO LABORE	147.849,00	
(-) DESPESAS GERAIS	115.095,42	
(-) DESPESAS C/ AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	723.870,56	
(-) DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	26.376,33	
(-) DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO	19.373,06	
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	76.651,04	
(-) DESPESAS C/ PESSOAL DA ÁREA ADMINISTRATIVA	43.680,00	
(-) ENC. SOCIAIS E TRAB. SOBRE A MÃO DE OBRA ADMINIST.	17.908,80	
(-) DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ESCRIT.	29.481,17	
(-) DESPESAS C/ MÃO DE OBRA PRODUTIVA	481.988,98	
(-) ENC. SOCIAIS E TRAB. SOBRE A MÃO DE OBRA PRODUTIVA	197.615,48	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>17.550,62</u>	
	1.897.440,46	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		516.644,20
LUCRO LÍQUIDO APURADO NO PERÍODO	<u>516.644,20</u>	
	516.644,20	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL EXPRESSO EM REAIS, APRESENTANDO O LUCRO LÍQUIDO APURADO NO VALOR DE R\$ 516.644,20 (QUINHENTOS E DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) E UMA RECEITA OPERACIONAL BRUTA DE R\$ 2.956.987,58 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), REALIZADO EM 31/12/2022.

SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BAHIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ nº 18.085.448/0001-10
ELINALDO ALVES DO SANTOS
CPF/MF nº: 932.023.265-20
SÓCIO ADMINISTRADOR



JAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CPF Nº. 561.097.095-49
CRC/BAHIA Nº.: 027922/O
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93202326520-ELINALDO ALVES DOS SANTOS | 56109709549-JAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA





DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

DECLARO EXPRESSAMENTE NA CONDIÇÃO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE E RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE DA EMPRESA TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ nº 18.085.448/0001-10, QUE OS ÍNDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS ABAIXO APRESENTADO FORAM EXTRAÍDO NO BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO PATRIMONIAL DE 2022.

A) - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	=	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	=	$\frac{888.782,30 + 153.857,30}{328.260,63 + 23.137,84}$	=	2,97
B) - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)	=	$\frac{AT}{PC + ELP}$	=	$\frac{2.094.952,71}{328.260,63 + 23.137,84}$	=	5,96
C) - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	=	$\frac{AC}{PC}$	=	$\frac{888.782,30}{328.260,63}$	=	2,71
D) - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (IEG)	=	$\frac{PC + ELP}{AT}$	=	$\frac{328.260,63 + 23.137,84}{2.094.952,71}$	=	0,17
E) - CAPACIDADE FINANCEIRA	=	$5^*(AC + RLP + IT) - (PC + ELP)$	=	$5^*(888.782,30 + 153.857,30 + 819.392,37) - (328.260,63 + 23.137,84)$	=	7.553.167,50
F) - ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	=	$\frac{AC - ESTOQUE}{PC}$	=	$\frac{888.782,30 - 75.823,92}{328.260,63}$	=	2,48
G) - COMPOSIÇÃO DE CAPITAIS	=	$\frac{PL}{PC + ELP}$	=	$\frac{1.743.554,24}{328.260,63 + 23.137,84}$	=	4,96
H) - ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILI)	=	$\frac{DISPONIVEL}{PC}$	=	$\frac{560.731,88}{328.260,63}$	=	1,71

ATIVO CIRCULANTE (AC)	= R\$	888.782,30	PASSIVO CIRCULANTE (PC)	= R\$	328.260,63
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (RLP)	= R\$	153.857,30	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (ELP)	= R\$	23.137,84
ATIVO TOTAL (AT)	= R\$	2.094.952,71	ESTOQUE	= R\$	75.823,92
IMOBILIZADO TOTAL	= R\$	819.392,37	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL)	= R\$	1.743.554,24
DISPONIVEL	=	560.731,88	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	=	2,48
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (IEG)	=	0,17	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	=	2,71
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)	=	5,96	CAPACIDADE FINANCEIRA	=	7.553.167,50
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	=	2,97	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILI)	=	1,71
COMPOSIÇÃO DE CAPITAIS	=	4,96			

SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BAHIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
 CNPJ nº 18.085.448/0001-10
 ELINALDO ALVES DO SANTOS
 CPF/MF nº: 832.023.265-20
 SÓCIO ADMINISTRADOR

JAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
 CPF Nº. 581.897.085-48
 CRC/BAHIA Nº.: 027922/O
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE



NOTA EXPLICATIVA SUPLEMENTAR DO BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO E APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO

A EMPRESA TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 18.085.448/0001-10, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 108.839.065 PP, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA SOB O (NIRE) Nº 29600016131 EM 09 DE MAIO DE 2013, COM SUA SEDE NA AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 233 A, 1º ANDAR - SALA 03, BAIRRO - SÃO PAULO, CIDADE- SANTO ANTÔNIO DE JESUS- BA , CEP: 44. 442-084, ELABOROU E ESTÁ APRESENTANDO AS SUAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM A ITG 1000 – MODELO CONTÁBIL PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, EMITIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC).

DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS OPERAÇÕES

A EMPRESA POSSUI OBJETO SOCIAL NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇO DE TÁXI, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE ANDAIMES, ETC.

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA:

ELINALDO ALVES DO SANTOS, TITULAR DA EMPRESA (SÓCIO ADMINISTRADOR) INSCRITO NO CPF/MF nº: 932.023.265-20.

AS NOTAS EXPLICATIVA CONTEM INFORMAÇÕES ADICIONAIS ÀQUELAS APRESENTADA NO BALANÇO PATRIMONIAL, NA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, NA DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTE, NA DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADOS

NA DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO E NA DEMONSTRAÇÕES DO FLUXOS DE CAIXA. TAMBÉM FORNECEM DESCRIÇÕES NARRATIVAS, DETALHES DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES, INFORMAÇÕES ACERCA DE ITENS QUE NÃO SE CLASSIFICAM PARA RECONHECIMENTO DESTAS DEMONSTRAÇÕES E DECLARAÇÃO DE QUE O CONJUNTO E AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM EXTRAÍDAS E ELABORADAS EM O SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO, BEM COMO AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FOI ELABORADO COM OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE.

HOUVE OBSERVAÇÃO AOS PRECEITOS PREVISTOS NA NBC - ITG 1000, CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1418/2012, MODELO CONTÁBIL PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. FOI ADOTADO O USO DESTE MODELO DEVIDO A RENDA BRUTA ANUAL NÃO TER ULTRAPASSADA O PREVISTO NOS INCISO I E II DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, COMBINADO COM O QUE SE REFERE O ARTIGO Nº 966 DA LEI Nº 10.406/2002, APESAR DO USO DESTE MODELO CONTÁBIL A EMPRESA AINDA MANTEM A SUA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL UNIFORME, CONSIDERANDO TODOS OS SEUS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS, QUE PROVOCARAM OU POSSÃO VIR A PROVOCAR ALTERAÇÃO DO SEU PATRIMÔNIO, ALÉM DE UTILIZAR EXIGÊNCIAS REQUERIDAS DE OUTRAS LEGISLAÇÃO QUE POSSAM VIR A SER APLICÁVEIS.

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, INSCRITO NO CRC/BAHIA Nº.: 027922/O, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CPF Nº. 561.097.095-49.

ABRANGÊNCIA DA NOTA EXPLICATIVA:

- ∴ IMPACTOS DO COVID 19
- ∴ IMOBILIZADOS:
- ∴ CAPITAL SOCIAL
- ∴ RESULTADO FINANCEIRO
- ∴ LUCRO LIQUIDO:
- ∴ GERAÇÃO DE CAIXA:



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93202326520 - FELIPE ALVES DOS SANTOS | 56109709549 - JAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA



- ESTOQUE:
- DETALHAMENTO DAS CONTAS:
- EVENTOS SUBSEQUENTES:
- CONCLUSÃO:

- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E DECLARAÇÃO DO ADMINISTRADOR:

- CARTA DE RESPONSABILIDADE

· IMPACTOS DO COVID 19

EM 2022, COM A RETIRADA DE RESTRIÇÕES PELAS AUTORIDADES LOCAIS, COMO POR EXEMPLO O USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS, A EMPRESA ENTENDE QUE SUAS OPERAÇÕES ESTÃO NORMALIZADAS NO QUE TANGE ÀS ADAPTAÇÕES EMERGENCIAIS REQUERIDAS PELO CONTEXTO DA PANDEMIA.

ADICIONALMENTE, A EMPRESA MONITORA ATIVAMENTE SUA EXPOSIÇÃO AOS EVENTOS GERADORES DE POSSÍVEIS RISCOS E INCERTEZAS ADVINDOS DA PANDEMIA DE COVID-19, EM ESPECIAL AO QUE TANGE À CONTINUIDADE DE SEUS NEGÓCIOS. COM ISSO, ATÉ A PRESENTE DATA, ACREDITA TER TOMADO AS MEDIDAS PREVENTIVAS CABÍVEIS E NÃO IDENTIFICOU ALTERAÇÕES EM SUAS ESTIMATIVAS QUE INDIQUEM PERDAS EM SUAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM DECORRÊNCIA DO CONTEXTO DE PANDEMIA NO EXERCÍCIO DE 2022.

· IMOBILIZADOS:

OS TERRENOS E IMÓVEIS ESTÃO DEMONSTRADOS AO VALOR JUSTO, CONFORME OPÇÃO PREVISTA NO PRONUNCIAMENTO TÉCNICO APROVADO PELO CONCELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PELA RESOLUÇÃO Nº 1.177/2009. A AVALIAÇÃO PELO CUSTO ATRIBUÍDO, BEM COMO SUAS ESTIMATIVAS DE VIDA ÚTIL DOS IMÓVEIS FORAM DETERMINADOS COM BASE NO LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A DATA BASE (01 DE JANEIRO DE 2022). OS DEMAIS ITENS DO ATIVO IMOBILIZADO FORAM DEMONSTRADOS PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, MAIS TODOS OS GASTOS INCORRIDOS PARA COLOCAR O BEM EM CONDIÇÕES DE USO. AS DEPRECIÇÕES FORAM CALCULADAS COM BASE NA ESTIMATIVA DA VIDA ÚTIL DOS BENS DETERMINADOS EM VIRTUDE DO CUSTO ATRIBUÍDO. OS DEMAIS ITENS SÃO DEPRECIADOS LINEARMENTE COM BASE NAS MESMAS TAXAS ESTABELECIDAS CONFORME LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.

ADEMAIS EM 2022 ENTREGAMOS FORTE DESEMPENHO OPERACIONAL E FINANCEIRO CONCLUINDO ASSIM UM ANO DE RESULTADOS QUE SUPEROU NOSSAS METAS E EXPECTATIVAS.

∴ CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) DIVIDIDAS EM 500.000 QUOTAS DE R\$ 1,00 (UM REAL), AS QUAIS SE ENCONTRAM TOTALMENTE INTEGRALIZADAS, PERTECENTES AO SR. ELINALDO ALVES DO SANTOS.

∴ RESULTADO FINANCEIRO

O FOCO NA MANUTENÇÃO DE NOSSA ESTRATÉGIA ALIADO AO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DIFERENCIADOS FORAM FUNDAMENTAIS PARA SUPERARMOS AS ADVERSIDADES E ENTREGARMOS UM RESULTADO TÃO ROBUSTO.

ENXERGAMOS O FUTURO COM OTIMISMO, CERTOS DE QUE REUNIMOS AS CONDIÇÕES PARA CONTINUARMOS PERSEGUINDO NOVOS RECORDES. COM TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMPROMETIMENTO E MUITO TRABALHO DURO, ESTAMOS PREPARADOS PARA PERFORMAR EM 2022 UM ANO AINDA MELHOR QUE 2022.

∴ LUCRO LÍQUIDO:

A EMPRESA TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI APUROU LUCRO LÍQUIDO DA ATIVIDADE DE R\$ 516.644,20, EQUIVALENTE A 17,47% DA SUA RECEITA BRUTA.

∴ GERAÇÃO DE CAIXA:

CORRESPONDEM AO VALORES DE CAIXA, DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO E INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO QUE POSSAM SER SACADOS A QUALQUER MOMENTO COM RISCOS INSIGNIFICATIVOS DE ALTERAÇÕES DE VALOR.

∴ ESTOQUE:

SÃO DEMONSTRADOS PELO MENOR VALOR ENTRE O CUSTO E O VALOR LÍQUIDO REALIZÁVEL. O CUSTO É DETERMINADO USANDO-SE O MÉTODO DA MÉDIA PONDERADA MÓVEL. O CUSTO DOS PRODUTOS ACABADOS E O CUSTO DOS PRODUTOS EM EXECUÇÃO COMPREENDEM MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA DIRETA E INDIRETA, ASSIM COMO TODOS CUSTOS QUEM INCIDIREM DIRETA E INDIRETAMENTE NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO.

∴ DETALHAMENTO DAS CONTAS:

COMPOSTO POR: CAIXA, BANCOS C/MOVIMENTO, IMPOSTOS A RECUPERAR (PEÇAS C/ICMS ANTECIPADO), IMPOSTOS A RECUPERAR (INSUMOS TRIBUTADOS), ESTOQUE, CLIENTES, APLICAÇÕES FINANCEIRAS, TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (BRADESCO), DESCONTOS OBTIDOS, INVESTIMENTOS, CONSORCIO (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS), VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES, IMÓVEIS E DEPRECIÇÃO (VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS).

∴ **EVENTOS SUBSEQUENTES:**

O ADMINISTRADOR DECLARA A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

∴ **CONCLUSÃO:**

DIANTE DOS FATOS CITADOS A EMPRESA POSSUI UMA ESTRUTURA SOLIDA E CONSERVADORA DE GESTÃO DE RECURSOS, INSTRUMENTOS E RISCOS FINANCEIROS GERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.

A POLITICA DESENVOLVIDA TEM COMO FIRME PROPOSITO PRESERVAR A LIQUIDEZ, A SOLIDEZ E GARANTIR A BOA GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS NEGÓCIOS DA EMPRESA.

∴ **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E DECLARAÇÃO DO ADMINISTRADOR:**

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRATICAS CONTÁBEIS SUGERIDAS PELO ITG 1000 - MODELO CONTÁBIL PARA MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS E EM OEDIÊNCIA AS NORMAS EMITIDAS PELO CONCELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE EM SUA RESOLUÇÃO CFC Nº 1.418 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2012, AS QUAIS ABRANGEM A LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA, OS PRONUNCIAMENTOS, AS ORIENTAÇÕES E AS INTERPRETAÇÕES EMITIDAS PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTO CONTÁBEIS, RESSALTA-SE QUE FORAM OBSERVADOS E SEGUIDOS TODOS OS PRECEITOS ESTABELECIDOS NA ORIENTAÇÃO TÉCNICA GERAL – OTG 1000, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015.



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9320326520-ELINALDO ALVES DOS SANTOS | 56109709549-JAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA

ADEMAIS EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES CONSTANTES DA INSTRUÇÃO CVM Nº 480, O ADMINISTRADOR DECLARA QUE DISCUTIU, REVIU E CONCORDOU COM AS OPINIÕES EXPRESSAS NO PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES E COM AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

∴ CARTA DE RESPONSABILIDADE

A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DECLARA QUE:

- (I) POSSUI CONTROLES INTERNOS NECESSÁRIOS AO SUPORTE E RESPALDO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANUAIS;
- (II) NÃO PRATICOU ATOS CONTRÁRIOS ÀS NORMAS E À LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICÁVEL;
- (III) DOCUMENTOU TODAS AS OPERAÇÕES E TRANSAÇÕES REALIZADAS PELA EMPRESA E AS ENCAMINHOU PARA O PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE, VISANDO AOS DEVIDOS REGISTROS CONTÁBEIS POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA; E
- (IV) FORNECEU TODA A INFORMAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ADEQUADA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANUAIS E SUAS NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31/12/2022.

SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BAHIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ nº 18.085.448/0001-10
ELINALDO ALVES DO SANTOS
CPF/MF nº: 932.023.265-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

JAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CPF Nº. 561.097.095-49
CRC/BAHIA Nº.: 027922/O
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93202326520-ELINALDO ALVES DOS SANTOS | 56109709549-JAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2023/00005317
Nome: JAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF: 561.097.095-49
CRC/UF n.º BA-027922/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 02/08/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: LIVRO DIÁRIO
Nº 008 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 561.097.095-49 Controle : 9034.1290.1604.1604



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93202326520-ELINALDO ALVES DOS SANTOS | 56109709549-JAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA

LIVRO DIÁRIO NOMINAL Nº 008 DA TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
EIRELI, CNPJ: 18.085.448/0001-10
(PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/2022 À 31/12/2022) Sábado, 31 de Dezembro de
2022 às 14:18:30 (Quatorze Horas, Dezoito Minutos e Trinta Segundos)
CONTADOR JAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA, CRC/BAHIA nº.: 027922/O-4
Balanco Patrimonial Realizado e Encerrado em 31/12/2022

Folha 42 de 42



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93202326520-ELINALDO ALVES DOS SANTOS | 56109709549-JAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA

LIVRO DIÁRIO Nº DE ORDEM 008

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 42 (QUARENTA E DUAS) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE, DE Nº 01 (HUM) A 42 (QUARENTA E DOIS) QUE SERVIU COMO "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 008 (OITO) DA EMPRESA TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 18.085.448/0001-10, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 108.839.065 PP, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA SOB O (NIRE) Nº 29600016131 EM 09 DE MAIO DE 2013, COM SUA SEDE NA AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 233 A, 1º ANDAR - SALA 03, BAIRRO - SÃO PAULO, CIDADE- SANTO ANTÔNIO DE JESUS- BA, CEP: 44. 442-084.

DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO DIÁRIO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022, EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013 DO DNRC BAIXADA PELO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO (DREI) QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO

SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BAHIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ nº 18.085.448/0001-10
ELINALDO ALVES DO SANTOS
CPF/MF nº: 932.023.265-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

JAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CPF Nº. 561.097.095-49
CRC/BAHIA Nº.: 027922/O
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 44 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 44 e serviu de DIARIO nº 8, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA
Endereço: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 233 A - :1 ANDAR - SALA 03
Bairro: SÃO PAULO
C.E.P.: 44442084
Cidade.: SANTO ANTÔNIO DE JESUS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600016131 e arquivado em 09/05/2013.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 18085448000110

SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA, 31 de Dezembro de 2022

JAÍLTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:56109709549
R.G.:0543754286 SSP/BA
C.R.C.:027922/O

ELINALDO ALVES DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:93202326520
R.G.:0666884854 SSP



Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **29600016131**

CNPJ: **18.085.448/0001-10**

Protocolo: **233065148**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **8**

ID do Arquivo: **Balanço Ano 2022 - (Livro Diário) 04 05 2023.pdf**

Início da Escrituração: **01/01/2022**

Término da Escrituração: **31/12/2022**

Data da Autenticação: **04/05/2023 16:05:00**

N. da Autenticação: **233065148**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **d071b70fb21bf4f35adec6217e214dd3150d6a4f0a14f56ca914493bb92995cf**

Bahia - BA, 04/05/2023 16:05:00

Tiana Regila Mota Goes de Araujo
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	
CPF:	932.023.265-20	
Assinado em:	04/05/2023 16:05:00	SOCIO ADMINISTRADOR
Nome:	JAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA	
CPF:	561.097.095-49	
Assinado em:	04/05/2023 16:05:00	CONTADOR

1



NIRE: 29600016131
CNPJ: 18.085.448/0001-10
Protocolo: 233065148
Arquivamento: 04/05/2023 16:05:00
Nome Empresarial: TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de autenticidade.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIALIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600016131	18.085.443/0001-10	09/05/2013	09/05/2013
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 505, CAJUEIRO, SANTO ANTÔNIO DE JESUS, BA - CEP: 44430546			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUCÃO DE EDIFÍCIOS DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR CAMINHOS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUCÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM LOCAÇÃO DE MAQUINAS, COM CONDUTOR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GAS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS OBRAS DE FUNDACOES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS OBRAS DE ALVENARIA PERFURAÇÃO E CONSTRUCÃO DE POCOS DE AGUA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUCÃO PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS, EXCETO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E COMUNICACAO PARTES E PECAS SERVICO DE TAXI SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA SERVICO DE REBOQUE DE VEICULOS LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCÃO SEM OPERADOR ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS ELETRONICO ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIO VARREDURA, VARRICAO DE RUAS, LOGRADOUROS ATIVIDADES PAISAGISTICAS INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LOTEAMENTO DE IMOVEIS PROPRIOS			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
Capital Integralizado: 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS			
QUADRO SÓCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
ELINALDO ALVES DOS SANTOS 932.023.265-20	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ELINALDO ALVES DOS SANTOS 932.023.265-20	500.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

231434782

página: 1/2



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600016131	18.085.448/0001-10	09/05/2013	09/05/2013
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 505, CAJUEIRO, SANTO ANTÔNIO DE JESUS, BA - CEP: 44430546			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número		Sem Status
13/09/2023	98415308	REGISTRO ATIVO	
Evento: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FÍLIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

SALVADOR - BA, 30 de Outubro de 2023


TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

231434782

página: 2/2

at

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA PROVISÓRIA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 210991/2023
 Emissão: 30/11/2023
 Validade: 30/12/2023
 Chave: wczc4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI

CNPJ: 18.085.448/0001-10

Registro: 0010021760

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 13/03/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA E TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GAS EM EDIFICAÇÕES; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS, ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA CASTRO ALVES, 505, CAJUEIRO, SANTO ANTÔNIO DE JESUS, BA, 44430546

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 16/06/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000001003963BA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de AUTO em Aberto 56270449. Data de vencimento do boleto: 30/12/2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

16300000000928/2019

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/12

15580700000164/2019

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/12

Responsáveis Técnicos

Profissional: BRENNO NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS

Registro: 0518315827

CPF: 060.***-**-78

Data Início: 15/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Lei 7 410 95, cc o Decreto 92.530 86, cc a Res. 358 91 do Confea.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194/66, CC OS ARTS. 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL N.º 23.569/33, CC ART. 7º DA RES. 218/73 COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ART. 1.º DA CITADA RESOLUÇÃO REFERENTES A AEROPORTOS, PORTOS E BARRAGENS, DE ACORDO COM O ART. 5º § 2º DA RES. 1073/16, AMBAS DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FILIPE DE ALMEIDA ANDRADE





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 210991/2023
Emissão: 30/11/2023
Validade: 30/12/2023
Chave: wczc4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Registro: 0521864623

CPF: 078.***.***-92

Data Início: 03/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Art. 7º da Lei nº 5.194, de 1966, combinadas com as atividades 1 a 18 relacionadas no art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências descritas nos arts. 8º e 9º da Resolução nº 218, de 1973, do Cofea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 207901/2023

Emissão: 30/10/2023

Validade: 30/11/2023

Chave: dc549

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Data Fim: Indefinido

Data Fim do Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Lei 7.410/95, cc o Decreto 92.530/86, cc a Res. 358/91 do Confea.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição ART. 7º DA LEI 5.194/66, CC OS ARTS. 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL N.º 23.569/33, CC ART. 7º DA RES. 218/73 COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ART. 1º DA CITADA RESOLUÇÃO REFERENTES A AEROPORTOS, PORTOS E BARRAGENS, DE ACORDO COM O ART. 5º § 2º DA RES. 1073/18, AMBAS DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 178215/2023
 Emissão: 03/04/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: 4d0YZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o Interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: BRENNO NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS

Registro: 0518315827

CPF: 060.***.***-78

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 26/02/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194/66, CC OS ARTS. 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL N.º 23.569/33, CC ART. 7º DA RES. 218/73 COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ART. 1.º DA CITADA RESOLUÇÃO REFERENTES A AEROPORTOS, PORTOS E BARRAGENS, DE ACORDO COM O ART. 5º § 2º DA RES. 1073/16, AMBAS DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Data de Formação: 18/08/2021

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Lei 7.410 95, cc o Decreto 92.530 86, cc a Res. 358 81 do Confea.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL RECÔNCAVO

Data de Formação: 18/03/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI

Registro: 0010021760

CNPJ: 18.085.448/0001-10

Data Inicio: 15/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A **TRATLOC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E TRANSPORTE EIRELI-EPP** inscrita no CNPJ sob Nº 18.085.448/0001-10, com sede na AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 233, A, BAIRRO SAO PAULO, SANTO ANTONIO DE JESUS – BA CEP: 44.565-000 doravante designado simplesmente de **CONTRATANTE** e, **BRENNO NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil / Técnica em Segurança do Trabalho, portador da carteira profissional nº 051831582-7 - CREA-BA, portador do CPF. Nº 060.111.965-78, portador do RG sob o Nº 16377400-50, residente e domiciliado na RUA VEREADOR JOÃO SILVA, 1043, ANDAIA, Santo Antônio de Jesus, BA, CEP 44572570, doravante denominado de **CONTRATADO**, têm, entre si, justo e acordado a celebração do presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, o qual será regido pelas cláusulas e condições que se seguem.

I. OBJETO:

O presente contrato tem por objetivo principal a contratação de serviços de Engenharia Civil.

II. PRAZO:

O presente contrato é por tempo indeterminado, podendo ser rescindido unilateralmente, em qualquer dia, desde que a outra parte seja comunicada por escrito com antecedência de 30 dias.

III. LOCAL:

O contratado prestará seus serviços em qualquer parte do território nacional, em obras da contratante ou de terceiros desde que sejam pagos devidos custos de deslocamentos ao contratado pela contratante.

IV. CARGA HORÁRIA:

O contratado prestará seus serviços com carga horária semanal de 30 horas, distribuída da seguinte maneira:

- Segunda-feira das 07:00 às 13:00h;
- Terça-feira das 07:00 às 13:00h;
- Quarta-feira: das 07:00 às 13:00h;
- Quinta-feira: das 07:00 às 13:00h;
- Sexta-feira das 07:00 às 13:00h.

ELINALDO ALVES DOS SANTOS:93202326520
Assinado de forma digital por
ELINALDO ALVES DOS
SANTOS:93202326520
Dados: 2023.01.12 22:51:06 -03'00'

BRENNO NOGUEIRA
RODRIGUES DOS
SANTOS:06011196578
Assinado de forma digital por
BRENNO NOGUEIRA RODRIGUES
DOS SANTOS:06011196578
Dados: 2023.01.12 22:51:08 -03'00'

01

V. **PAGAMENTO:**

O contratante pagará ao contratado, mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente a importância de R\$ 7.272,00 (Sete mil, duzentos e setenta e dois reais), equivalente a 6 salários mínimos.

VI. **FORO:**

Fica eleito o foro da Cidade de Santo Antônio de Jesus, para dirimir as questões decorrentes deste contrato, com renúncia expressa a todo e qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, POR TEREM JUSTO E CONTRATADO, ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM 03 (TRÊS) VIAS DE IGUAL TEOR, JUNTAMENTE COM 02 (DUAS) TESTEMUNHAS ABAIXO ASSINADAS E A TUDO PRESENTE, PARA QUE PRODUZA SEUS EFEITOS LEGAIS.

Santo Antônio de Jesus, 13 de Janeiro de 2022.

ELINALDO ALVES DOS SANTOS:93202326520

Assinado de forma digital por ELINALDO ALVES DOS SANTOS:93202326520
Dados: 2023.01.12 22:51:51 -03'00'

TRATLOC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E TRANSPORTE EIRELI-EPP
ELINALDO ALVES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL LEGAL




BRENNO NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS:06011196578


Assinado de forma digital por BRENNO NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS:06011196578
Dados: 2023.01.12 22:52:20 -03'00'


BRENNO NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS

Engenheiro Civil/ Técnico em Segurança do Trabalho - CREA-BA: 051831582-7
CPF: 060.111.965-78

TESTEMUNHAS:

1. 
Nome: Osama Batista Andrade
CPF: 047.718.905-88

2. 
Nome:
CPF:



BRENNO NOGUEIRA

Engenheiro Civil

PERFIL PESSOAL

Engenheiro Civil recém formado, com experiência em Gestão de Obras, Orçamento e Projetos em busca de oportunidade para afirmar minhas habilidades e adquirir mais experiência e conhecimento.

CONTATO

Celular: (75) 9 8811-2360

E-mail: nogueira.brenno@gmail.com

Rua Vereador João Silva, Nº 1043, Bairro Andara, Santo Antônio de Jesus

OBJETIVO PROFISSIONAL

Ingressar na instituição na função de Engenheiro Civil.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

- Gestão de Pessoas
- Gestão de Projetos
- Forte comunicação e habilidades interpessoais
- Rápido aprendizado
- Trabalho em equipe

OUTRAS COMPETÊNCIAS

- Experiência em Elaboração de Projetos (Edificação, Instalações, PCI) com o auxílio dos Softwares AUTODESK REVIT e AutoCAD
- Conhecimentos Avançados no pacote Microsoft Office
- Em andamento de curso de Elaboração de Projeto de Estruturas com a utilização do Cypecad
- CNH AB e disponibilidade para viagens

REFERÊNCIA PROFISSIONAL

Diego Guerreiro - HTB
HTB

Contato : (11) 97455-3474

Elinaldo Alves dos Santos- TRATLOC
Sócio Administrador

Contato : (75) 9 8111 0535

Diego A. Amaral - SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS
Gestor Operacional

Contato : (47) 9 9217 8877

Ariel Barreto Peixinho - Barreto Bitencourt

Engenheiro Residente
Contato : (75) 9 9895 9090

HISTÓRICO PROFISSIONAL

Gestor de Ponta de Obra

HTB - Novembro/2021 - Atual

Fiscalização de serviços executados e verificar se a execução segue o determinado em projeto, memorial descritivo de obras e normas de segurança e qualidade. Execução de medição para conferência de cronograma, Elaboração do RSO (Relatório Semanal de Obra), Contato com fornecedores.

Engenheiro Orçamentista

TRATLOC- Julho/2021 - Outubro/2021

Elaboração de planilha orçamentaria, contendo composição unitaria, cronograma Físico Financeiro - CFF e BDI, com a utilização do ORÇA FASCIL e EXCEL.

Encarregado de Logística

SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS SA | Agosto/2020 - Julho/2021

Gestão de frota e equipe através da criação e análise de indicadores de desempenho e produtividade, Gestão de Abastecimento através de Software (MAXI FROTA), Gestão de Pedágios através de Software (SEM PARAR), Elaboração de escala de rotas de rotas e equipes de transporte. Monitoramento da escala de Fertas e Exames Periódicos.

Estagiário de Gestão de Obras

Barreto Bitencourt Empreendimentos | Outubro/2019 - Julho/2020

Gestão de equipes e frentes de serviço. Supervisão de serviços executados, Execução de medição para pagamento de empreitadas, Controle de ponto e acompanhamento da folha de pagamento (Fornecedores, Empreiteiros e Operários), Cotação, compra, recebimento e conferência de equipamentos e insumos, Elaboração do Diário de Obras, Levantamento quantitativo de reboco, gesso, revestimento, telhado e torço com o auxílio do AutoCAD e Excel, Organização do Canteiro de Obras, Aquisição e Distribuição de EPIs.

PERFIL ACADÊMICO

Bacharelado em Engenharia Civil
FACEMP - Faculdade de Ciências e Empreendedorismo

Pós-Graduação Engenharia de Segurança do Trabalho, Conclusão estimada 2022
Descomplica

Pós-Graduação Aplicações Estruturais e Fundações, Conclusão estimada 2022
Descomplica

Curso Técnico Integrado em Segurança no Trabalho, 2013

CETEP - Centro Territorial De Educação Profissional Do Recôncavo

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966
 Decisão Normativa nº 118 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 205369/2023
 Emissão: 04/10/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: 15WB2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: FILLIPE DE ALMEIDA ANDRADE
 Registro: 0521864623
 CPF: 078.***.***-82

Tipo de Registro: PROVISÓRIO
 Data de registro: 01/06/2023
 Data Final: 01/06/2024

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Art. 7º da Lei nº 5.194, de 1966, combinadas com as atividades 1 a 18 relacionadas no art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências descritas nos arts. 8º e 9º da Resolução nº 218, de 1973, do Confea.

Instituição de Ensino: UFRB - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

Data de Formação: 21/10/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(s) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI

Registro: 0010021760

CNPJ: 18.085.448/0001-10

Data Início: 03/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A TRATLOC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E TRANSPORTE EIRELI-EPP inscrita no CNPJ sob Nº 16.085.448/0001-10, com sede na AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 233, A, BAIRRO SAO PAULO, SANTO ANTONIO DE JESUS - BA CEP: 44.605-000 doravante designado simplesmente do CONTRATANTE e, FILLIPE DE ALMEIDA ANDRADE, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, portador da carteira profissional nº 052186462-3 - CREA-BA, portador do CPF. Nº 078.473.375-92, portador do RG sob o Nº 14031817-80, residente e domiciliado na Rua Grassol, Santa Rita N°377, Apartamento 203., Santo Antônio de Jesus, BA, CEP 44430378, doravante denominado de CONTRATADO, têm, entre si, justo e acordado a celebração do presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, o qual será regido pelas cláusulas e condições que se seguem.

I. OBJETO:

O presente contrato tem por objetivo principal a contratação de serviços de Engenharia Civil e Técnico em Segurança do Trabalho.

II. PRAZO:

O presente contrato é por tempo indeterminado, podendo ser rescindido unilateralmente, em qualquer dia, desde que a outra parte seja comunicada por escrito com antecedência de 30 dias.

III. LOCAL:

O contratado prestará seus serviços em qualquer parte do território nacional, em obras da contratante ou de terceiros desde que sejam pagos devidos custos de deslocamentos ao contratado pela contratante.

IV. CARGA HORÁRIA:

O contratado prestará seus serviços com carga horária semanal de 30 horas, distribuída da seguinte maneira:

- Segunda-feira das 07:00 às 13:00h;
- Terça-feira das 07:00 às 13:00h;
- Quarta-feira: das 07:00 às 13:00h;
- Quinta-feira: das 07:00 às 13:00h;
- Sexta-feira das 07:00 às 13:00h.

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUIZ ALVES DOS SANTOS
Data: 12/01/2023 11:17:27 -0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
FILLIPE DE ALMEIDA ANDRADE
Data: 12/01/2023 11:19:31 -0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

IV. PAGAMENTO:

O contratante pagará ao contratado, mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente a importância de R\$ 7.920,00 (Sete mil, novecentos e vinte reais), equivalente a 6 salários mínimos.

V. FORO:

Fica eleito o foro da Cidade de Santo Antônio de Jesus, para dirimir as questões decorrentes deste contrato, com renúncia expressa a todo e qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, POR TEREM JUSTO E CONTRATADO, ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM 03 (TRÊS) VIAS DE IGUAL TEOR, JUNTAMENTE COM 02 (DUAS) TESTEMUNHAS ABAIXO ASSINADAS E A TUDO PRESENTE, PARA QUE PRODUZA SEUS EFEITOS LEGAIS.

Santo Antônio de Jesus, 12 de Julho de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br ELINALDO ALVES DOS SANTOS
Data: 13/07/2023 11:29:37 -0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE EIRELLI-EPP
ELINALDO ALVES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL LEGAL


Documento assinado digitalmente
gov.br FILLIPE DE ALMEIDA ANDRADE
Data: 12/07/2023 12:28:51 -0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

FILLIPE DE ALMEIDA ANDRADE
Engenheiro Eletricista - CREA/BA: 052186462-3
CPF: 078.473.375-92

TESTEMUNHAS:

1. Isabel Barreto Magalhães
Nome: Isabel Barreto Magalhães
CPF: 049.155.615-26

2. Bruno Ribeiro B. Oliveira
Nome: Bruno Ribeiro B. Oliveira
CPF: 053.952.555-64



FILLIPE DE ALMEIDA ANDRADE

20/09/1997, 25 anos
Santa Rita- Santo Antônio de Jesus- BA
(75) 9 9176-6557
E-mail: andradefillipe0@gmail.com

OBJETIVO

Atuar na área de engenharia, desenvolver projetos e executá-los com o intuito de ajudar a empresa a realizar seus compromissos

RESUMO PROFISSIONAL

Engenheiro Eletricista recém-formado, com estudos e projetos acadêmicos com projetos de proteção de sistemas elétricos, instalações elétricas residenciais e geração fotovoltaica.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Graduação em Ciências Exatas e Tecnológicas - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas - BA - 2019

Graduação em Engenharia Elétrica - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas - BA - 2022

IDIOMAS

Inglês Avançado.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

FortBrasil – 08/21 – atual

Risco de Crédito Financeiro


Analista de Dados

CURSOS E QUALIFICAÇÕES

- Curso de Inglês – Wizzard ,2019-2022
- Curso Básico Autocad

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Artigos Acadêmicos Nacionais – SBAI – 2021 - Previsão da Geração de Energia Fotovoltaica Utilizando Inteligência Artificial em Séries Temporais
- Artigos Acadêmicos Internacionais – EPEC IEEE CANADÁ – 2022 – Comparative Study of Phasor Estimation Applied on Distance Protection.
- Ex-Membro IEEE.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

206583/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **BRENNO NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRENNO NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS**
Registro: **3000084728BA** RNP: **0518315827**
Título profissional: **TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20220059329** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/03/2022** Baixada em: **17/10/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE NAZARE** CPF/CNPJ: **13.797.188/0001-92**
Endereço do contratante: **PRAÇA DR ALEXANDRE BITTENCOUR** Nº: **7**
Complemento: **PREFEITURA** Bairro: **SEDE**
Cidade: **NAZARÉ** UF: **BA** CEP: **44400000**
Contrato: **025/2022** Celebrado em: **11/02/2022**
Valor do contrato: **R\$ 2.604.657,68** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS Ponte Eunápio Queiroz** Nº: **SN**
Complemento: **Rio Jaguaripe** Bairro: **Centro**
Cidade: **NAZARÉ** UF: **BA** CEP: **44400000**
Data de início: **21/02/2022** Conclusão efetiva: **10/02/2023**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE NAZARE** CPF/CNPJ: **13.797.188/0001-92**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 568.28 metro cúbico;**

Observações

REFORMA DA PONTE EUNÁPIO QUEIROZ

Informações Complementares

- A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL REQUERENTE COM A EMPRESA EXECUTORA, TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ 18.085.448/0001-10, FOI CADASTRADA NO CREA-BA A PARTIR DE 15/03/2022. SEU VÍNCULO COM A MESMA FOI A PARTIR DE 13/01/2022, CONFORME ART DE CARGO-FUNÇÃO BA20220010962.
- COM EXCEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

206583/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 206583/2023
24/10/2023, 17:40
WZy02

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WZy02






Prefeitura Municipal de Nazaré
Estado da Bahia
CNPJ Nº 13.797.188/0001-92
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro Nazaré - Bahia

ATESTADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ inscrita no CNPJ nº 13.797.188/0001-92, através da secretaria Municipal de infraestrutura, atesta para os devidos fins que a empresa **TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA** inscrita no CNPJ nº 18.085.448/0001-10, situada na Av. Antônio Carlos Magalhães, Barro São Paulo, Santo Antônio de Jesus – BA, tendo como responsável técnico o Eng^o **BRENNO NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS**, engenheiro civil, registro do CREA-BA Nº 3000084728BA, executou os serviços, referente a contrato nº 025/2022, objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA PONTE EUNÁPIO DE QUEIROZ.**

ART(S) Nº: BA20220059329

Valor: R\$ 2.601.657,68

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Data de início: 21/02/2022

Data de fim: 10/02/2023

De forma satisfatória, com as seguintes características:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUAT.
1:1	SERVIÇOS PREELIMINARES		
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.1.2.	TAPUMÉ COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	M2	40,00
1.1.3.	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00
1.1.4.	LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PARA CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00
1.1.5.	CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRÃO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISÓRIAS INTERNOS E SEM SANITÁRIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	UN	2,00
1.1.6.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	M2	6,00

21/11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206583/2023, emitida em 24/10/2023



Certidão nº 206583/2023

25/10/2023, 11:20

Chave de Impressão: WZy02

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2023 e contém 5 folhas





Prefeitura Municipal de Nazaré
Estado da Bahia
CNPJ Nº 13.797.188/0001-92
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro Nazaré - Bahia

1.1.7.	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016	M2	10,00
1.1.8.	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016	M2	10,00
1.1.9.	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 02/2016	UN	1,00
1.1.10.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	6,00
1.1.11.	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	6,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00
1.3	INFRAESTRUTURA		
1.3.1.	PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESURAS ACIMA DE 3,0CM E ATÉ 6 CM.	M2	342,30
1.3.2.	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM ESCOVA DE AÇO	M2	342,30
1.3.3.	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	M2	171,15
1.3.4.	APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERENCIA	KG	513,45
1.3.5.	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	3.630,00
1.3.6.	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020	M2	362,50
1.3.7.	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF 08/2019	M3	3,00
1.3.8.	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	130,75
1.3.9.	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 09/2021	M3	3,50
1.3.10.	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp)	KG	513,45
1.3.11.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVETAMENTO. AF 12/2017	M3	8,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206583/2023, emitida em 24/10/2023



Certidão nº 206583/2023
25/10/2023, 11:20
Chave de Impressão: WZy02

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 5 folhas





Prefeitura Municipal de Nazaré
Estado da Bahia
CNPJ Nº 13.797.188/0001-92
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro Nazaré - Bahia

1.3.12.	GROUT TIXOTROPICO PRÉ-DOSADO, RESISTENCIA A COMPRESSÃO 40 mpa AOS 28 DIAS	M3	11,25
1.3.13.	GROUT PRÉ-DOSADO DE MÉDIA FLUIDEZ, RESISTENCIA A COMPRESSÃO 50 MPa AOS 28 DIAS	M3	9,80
1.4.	SUPERESTRUTURA		
1.4.1.	PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESSURAS ACIMA DE 3.0CM E ATÉ 6 CM.	M2	1.014,00
1.4.2.	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM ESCOVA DE AÇO	M2	1.014,00
1.4.3.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	1.014,00
1.4.4.	AÇO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	9.081,68
1.4.5.	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	M2	507,00
1.4.6.	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp)	KG	1.521,00
1.4.7.	PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO BASE EPOXI	M2	1.014,00
1.4.8.	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020	M2	571,68
1.4.9.	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	17,68
1.5.	GUARDA CORPO		
1.5.1.	PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESSURAS ACIMA DE 3,0CM E ATÉ 6 CM.	M2	80,60
1.5.10.	QUADRO EM METALON CONFORME PROJETO, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO	M	170,00
1.5.11.	QUADRO DECORATIVO ARTESANAL EM BARRA CHATA FORJADA CONFORME PROJETO, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO	M	170,00
1.5.13.	PRIME 2 DEMÃOS PARA PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE METAL	M²	400,00
1.5.14.	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS SOBRE ESTRUTURA METALICA	M²	400,00
1.6.	PASSEIO (CALÇADA)		
1.6.1.	PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESSURAS ACIMA DE 3,0CM E ATÉ 6 CM.	M2	130,00
1.6.2.	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM ESCOVA DE AÇO	M2	130,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206583/2023, emitida em 24/10/2023



Certidão nº 206583/2023

25/10/2023, 11:20

Chave de Impressão: WZy02

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 5 folhas





Prefeitura Municipal de Nazaré
Estado da Bahia
CNPJ Nº 13.797.188/0001-92
Praça Alexandre Bittencourt, 07 - Centro Nazaré - Bahia

1.6.3.	APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERENCIA		
1.6.4.	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020	KG M2	195,00 26,00
1.6.5.	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	195,00
1.6.7.	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	26,00
1.6.8.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM GRANILITE CINZA E BRANCO	M2	195,00
1.6.9.	POLIMENTO DE PASSEIO EM GRANILITE	M2	195,00
1.6.10.	APLICAÇÃO DE RESINA SOBRE GRANILITE	M2	195,00
1.7.	PAVIMENTAÇÃO (VIAS)		
1.7.1.	PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESURAS ACIMA DE 3,0CM E ATÉ 6 CM.	M2	390,00
1.7.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	390,00
1.7.3.	APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERENCIA	KG	585,00
1.7.4.	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	58,50
1.7.5.	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF 06/2018	M	125,00
1.8.	PLATAFORMA E ESCORAMENTO.		
1.8.1.	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	320,00
1.8.2.	ALUGUEL DE Balsa	MES	5,10
1.9	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
1.9.1	ELETRODUTO DE 1" PARA CABEAMENTO	M	170,00
1.9.2	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2x2,5MM² 450/750V	M	460,99
1.9.4	POSTE METALICO DECORATIVO	UN	15,00
1.9.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA DE LED	M	170,00
1.9.6	LUMIARIA ARTESANAL DE LED	UN	15,00
1.10	ADITIVO		
1.10.1	SUPERESTRUTURA		
1.10.1.1	GROUT TIXOTROPICO PRÉ-DOSADO, RESISTENCIA A COMPRESSÃO 40 mpa AOS 28 DIAS	M3	18,60
1.10.1.2	GROUT PRÉ-DOSADO DE MEDIA FLUIDEZ, RESISTENCIA A COMPRESSÃO 50 MPa AOS 28 DIAS AF 05/2021	M3	8,00
1.10.2	GUARDA CORPO		
1.10.2.1	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA A BASE DE EPOXI	M²	400,00
1.10.3	PÓRTICO LIMITADOR DE ALTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206583/2023, emitida em 24/10/2023



Certidão nº 206583/2023

25/10/2023, 11:20

Chave de Impressão: WZy02

O documento neste ato registrado foi emitido em: 19/10/2023 e contém 5 folhas







Prefeitura Municipal de Nazaré
Estado da Bahia
CNPJ Nº 13.797.188/0001-92
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro Nazaré - Bahia

1.10.3.1	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	84,00
1.10.3.2	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	M	24,00
1.10.3.3	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	24,00
1.10.3.4	BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	182,88
1.10.3.5	CHAPA DE ACO FINA BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	KG	192,00
1.10.3.6	CHAPA DE ACO FINA BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	19,00
1.10.3.7	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	16,81
1.10.3.8	CONFECÇÃO E MONTAGEM	UND	1,00

NAZARÉ, Bahia, 14 de setembro de 2023


Prefeitura Municipal de Nazaré
CNPJ Nº 13.797.188/0001-92


Fiscalização
Vitor Pedreira da Silva


Vitor Pedreira da Silva
Engº Civil
CREA - BA 051573054-7
DECRETO Nº 252/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206583/2023, emitida em 24/10/2023



Certidão nº 206583/2023

25/10/2023, 11:20

Chave de Impressão: W2Y02

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 5 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20220216643

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

BRENNO NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0518315827

Registro: 3000084728BA

Empresa contratada: TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI

Registro: 0010021760-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: INSTITUTO DO CONHECIMENTO DA BAHIA - EIRELI

CPF/CNPJ: 20.664.238/0001-29

RODOVIA BA-522

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: CANDEIAS

UF: BA

CEP: 43813300

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 430.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA BA-522

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: CANDEIAS

UF: BA

CEP: 43813300

Data de início: 04/07/2022

Previsão de término: 15/09/2022

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Escotar

Código: Não Especificado

Proprietário: INSTITUTO DO CONHECIMENTO DA BAHIA - EIRELI

CPF/CNPJ: 20.664.238/0001-29

4. Atividade Técnica

12 - Execução

314 - Execução de Reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES
ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA

Quantidade

3,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA DE TRÊS FACULDADES NAS CIDADES DE CAMACARI, CANDEIAS E NAZARE, NO ESTADO DA BAHIA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

BRENNO NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 060.111.965-78

Local

data

INSTITUTO DO CONHECIMENTO DA BAHIA - EIRELI - CNPJ:
20.664.238/0001-29

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 14/09/2022

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 54910553

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.crea.com.br/publico/>, com a chave: Zy35W
Impresso em 30/09/2022 às 12:32:01 por: movel ip: 191.3.218.93

www.crea.org.br
Tel. (71) 3453-8990

creaba@crea.org.br
Fax. (71) 3453-8989

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE EIRELI**. Inscrição no **CNPJ. Sob o nº 18.085.448/0001-10**, estabelecida na cidade de Santo Antônio de Jesus-BA, na Av. Antônio Carlos Magalhães, Nº 233ª, Barro Vermelho, CEP: 44.442-084, tendo como Responsável Técnico o Eng. Civil Sr. **BRENNO NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS**, CREA Nº 051.851.582-7, executou sob sua responsabilidade técnica reforma nos núcleos desta faculdades na cidade de CAMACARI, CANDEIAS e NAZARÉ, item discriminados abaixo, não havendo em nossos arquivos nada que a desabone tecnicamente e administrativamente.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M2	43
02	PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)	M2	104
03	TRAMA DE MADEIRA PARA TELHADO	M2	382
04	REVISÃO DE TELHADO COM TELHA CERÂMICA	M2	382
05	FORRO PVC REGUA DE 20CM INSTALADO EM PERFIL METALICO	M2	138
06	FORRO EM PLACAS DE GESSO	M2	108
07	FORRO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL ANTITERMICO	M2	138
08	REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE	M2	62
09	PISO VINILICO PISO E PAREDE	M2	222
10	REVESTIMENTO CERAMICO 60X60	M2	96
11	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	482
12	PORTA DE ALUMINIUM 0,80X2,10	UN	04
13	PORTA ALMOFADADA 0,80X2,10	UN	03
14	PORTÕES 90X200cm	UN	02
15	GRADES E PORTÕES h=210cm	M2	16,80
16	PORTA CONTRA INCENDIO	M2	122
17	JANELA DE ALUMINIUM 1,00X0,80	UN	06
18	PORTÃO E GRADES METALICAS	M2	88
19	MASSA CORRIDA PVA	M2	832
20	PINTURA GERAL	M2	1400
21	INSTALAÇÃO VASO SANITARIO	UN	04
22	BARRA DE APOIO INOX	UN	02
23	CUBA INOX	UN	04
24	FUCHADURA DE EMBUTIR COMPLETA	UN	09
25	TORNEIRA INOX	UN	06
26	TUBO DE ESGOTO DE 150	M	240
27	TUBO DE ESGOTO DE 100	M	220
28	TUBO SOLDAVEL 50	M	228
29	CAIXA SANFONADA	UN	12
30	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	08
31	CABO COBRE 4mm	M	428
32	CABO COBRE 2,5mm	M	668
33	DIJUNTOR DE 40	UN	58
34	DIJUNTOR DE 60	UN	08
35	LUMINARIA	UN	38
36	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO	UN	02

✉ academico@portalicb.com 🌐 www.portalicb.com

Atendimento ao Aluno: ☎ (71) 3027-3400 . 98600-8880



37	ELETRODUTO RIGIDO 4"	M	126
38	CENTRAL DE ALARME	UN	06
39	INSTALAÇÃO DE CAMERA	UN	28
40	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE MONITORAMENTO	UN	06
41	TOMADA UNIVERSAL	UN	88
42	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA	M	332
43	INSTALAÇÃO DE CERCA ELETRICA	M	332
44	INSTALAÇÃO DE POSTE METALICO	UN	12
45	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	06
46	EXTINTOR PÓ QUIMICO 4KG	UN	18
47	EXTINTOR DE AGUA 10KG	UN	06
48	PISO PODOATIL ALERTA BORRACHA	M	08
49	PISO PODOATIL DIRECIONAL BORRACHA	M	16
50	LIMPEZA	M2	08

Candeias- Ba 14/09/2022

11º OFÍCIO

Oswaldo Miranda Filho
Faculdade Regional de Filosofia,
Ciências e Letras de Candeias-FAC
Oswaldo Miranda Filho
Diretor Geral

INSTITUTO DO CONHECIMENTO DA BAHIA
CNPJ: 20.664.238/0001-29

11º DEPARTAMENTO DE NOTAS DE SALVADOR-BA
Camille Rosas Serpa
Escritora Autorizada

Av. Octávio Mangabeira, 6929
Multiplano 201A - Boca do Rio
Salvador - BA - Fones: (71) 3012-4618

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
OSVALDO MIRANDA FILHO
Salvador, 14 de Setembro de 2022
Em Test. da Verdade.
CAMILLE ROSAS SERPA
LOPES-ESCREVENTE Selo:
1587.AC589603-6 - Valor: R\$ 8,00
Consulte em: www.liba.lite.br/autenticidade



[Handwritten signature]

✉ academico@portalicb.com 🌐 www.portalicb.com
Atendimento ao Aluno: ☎ (71) 3027-3400 ☎ 98600-8880



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código `f1e38842898ccf700259a4dc3132ff7d2c3cfb25d1f9ac7778bae88659ed24b8` foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 83198 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "ATESTADO FACUDADE", cujo assunto é descrito como "ATESTADO FACUDADE", faz prova de que em 14/09/2022 15:00:32, o responsável Tratloc Construções e Transportes Eireli (18.085.448/0001-10) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Tratloc Construções e Transportes Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 14/09/2022 15:01:54 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain `0xcc22fb87275c73943d7da2a7afdc9c8b037472a43e2c004989fc1ba4dc1d18d4`. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua São Bento, 123 - Centro - Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz/ Bahia - www.veracruz.ba.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito e comprovação de capacidade técnica, que a empresa TRATLOC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI -EPP, inscrita no CNPJ nº. 18.085.448/0001-10 sediada na R Antônio Inácio Barreto, centro, nº 65 - Varzedo estado da Bahia, executou de forma plenamente satisfatória as obras de REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA EM GAMELEIRA - VERA CRUZ - BAHIA, tendo cumprido rigorosamente todas as cláusulas contratuais, principalmente no que se referem as obediências das especificações, projetos, padrão de qualidade, prazos parciais e totais de entrega dos serviços, conforme as condições abaixo enumeradas:

- 1) CONTRATADA: TRATLOC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E TRANSPORTE EIRELI-EPP, CNPJ n.o 18.085.448/0001-10, sediada na Rua Antônio Inácio Barreto, s/n - Varzedo/BA
- 2) CONTRATO: nº022/2019 - FIRMADO dia 21 de fevereiro de 2019.
- 3) ORDEM DE SERVIÇO: nº 169/2019 - EMITIDA dia 15 de março de 2019
- 4) OBJETO: Contratação de empresa de especializada em reforma para obras no Posto de Saúde da Família da Gameleira, no município de Vera Cruz/BA.
- 5) PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) Meses
- 6) INICIO DA OBRA: 20 de março de 2019
- 7) PREVISÃO DE TERMINO: 03 (Três) meses após o inicio da obra
- 8) TERMINO DA OBRA: 29 de julho de 2019
- 9) REPRESENTANTE: Elinaldo Alves dos Santos, portador da cédula de identidade no 6668848-54, SSP-BA, e CPF nº 932.023.265-20,
- 10) RESPONSÁVEL TÉCNICO: VICTOR SANTOS GONÇALVES, (Eng Civil) devidamente inscrito no CREA NACIONAL 0518336301 portador do CPF nº 053.957.725-10

SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.001	Arquiteto Engenheiro de obra Junior com encargos complementares	h	40,00
1.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	3,88
1.003	Remoção de telhamento com laíhas cerâmicas	m2	120,03
1.004	Transporte de estufo com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dist até 0,5 km	m3	3,88
1.005	Revisão de ponto de luz tipo 1, sem teto ou parede	pt	20,00
1.006	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e de fiação	pt	12,00
1.007	Revisão de ponto de água tipo 1	pn	6,00
1.008	Remoção de pintura	m2	110,58
1.009	Remoção e reassentamento de bancada de marmore (ou granito)	m2	1,49
1.010	Limpeza geral	m2	85,33
1.011	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento, at 12/2017	m2	8,92
1.012	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	41,70
1.013	Demolição de forros	m2	85,33
ALVENARIA E LAJE			
2.001	Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa traço 18 - 12:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	17,51
2.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 0x19x24cm, e=9cm, com argamassa 15 - 12:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	17,51

Handwritten signature

Large handwritten signature

Marcelo *[Handwritten Signature]*
02/10/2017

Handwritten signature

Handwritten signature





8

2.003	Reboco ou emboco interno, de teto, com argamassa traço 15 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	5,02
2.004	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em ma deita e espessamento 4cm	m2	5,02
03 COBERTURA			
3.001	Trama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte e erical, sf. 12/2015	m2	100,02
3.002	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, tubular ou similar	m2	100,02
3.003	Forno de pvc, em águas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfil em PVC) marca Aratomos ou similar, instalado	m2	100,02
04 PAREDES			
4.001	Pintura com 02 demãos de tinta epoxi - Norma 1198-II	m2	88,63
4.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco branco (p porcelanato), Eflane ou similar, aplicado com argamassa industrializada acil, rejuntado, excluive regularização de base ou emboco	m2	179,17
4.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	124,39
05 MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS			
5.001	Vaso sanitário sifonado convencional para pod sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação, sf. 10/2016	un	1,00
5.002	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação, sf. 10/2016	un	1,00
5.003	Limpeza de reservatório	m3	1,00
5.004	Limpeza de fossa	m3	1,00
5.005	Barra de apoio, reta, lisa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackvel ou similar	un	4,00
5.006	Extintor incendio tp po químico 4kg fornecimento e colocação	un	3,00
5.007	Lavatório louça (Deca-Ruvena ref L-915) sem coluna, oval/reta, sifão, engate e torneira (hero ref 1994) todos de plástico, con), de fixação (deca ref ep7) ou similares	un	4,00
5.008	Chuveiro de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, p/ válvula cromada (deca ref 1823), sifão cromado (deca ref 01680), torneira crô made (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares	un	2,00
06 ELÉTRICO / TELEFÔNICO E AUDIOVISUAL			
6.001	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	33,00
6.002	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2"	un	18,00
6.003	Tomada 2p + 1, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	13,00
6.004	Tomada 2p + 1, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	1,00
6.005	Tomada para ar condicionado, tipo arçico, com disjuntor b-polar 30a, embutir de	un	1,00
6.006	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido 2 3/4", inclusive alinhamento	pl	1,00
6.007	Ponto de instalação cromada padrão Telebrás, com consola de plástico crivivisor e 20x10mm, aparente	un	1,00
6.008	Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletroduto de 1" e 4 contêdures de 4,0 mm2	m	13,74
6.009	Quadro distribuição embutir em chapa de aço, platê 12 disjuntores, trifásico, oberramento, padrão DIN (linha branca), excluive disjuntores	un	1,00
6.010	Eletroduto de pvc rígido rotacível, diâm = 32mm (1")	m	59,62
6.011	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	m	176,69
6.012	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	236,48
6.013	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	12,00
6.014	Luminária de emergência - fornecimento e instalação, sf. 11/2017	un	5,00
07 PISO			
7.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Blanco Plus pol ldo (porcelanato), cor bege, Eflane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, excluive regularização de base ou emboco	m2	100,02
7.002	Piso tátil direcional em alumínio, em borracha, pifidências visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, excluive regularização de base	m2	4,63
08 TETO			
8.001	Extintor incendio tp po químico 4kg fornecimento e colocação	un	3,00
09 PORTAS E JANELAS			
9.001	Porta em madeira mista, almofadada, 90 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	3,00
9.002	Porta em madeira mista, almofadada, 70 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	2,00
9.003	Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	6,00
9.004	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m - fornecimento	un	4,00
9.005	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação, sf. 08/2015	m2	3,36
9.006	Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e acessórios e instalação	m2	3,36
9.007	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, m-x-ar, excluive vidro	m2	1,05
9.008	Vidro temperado 5 mm, liso, transparente, com ferragens	m2	1,05

Vera Cruz - Bahia, 29 de julho de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ - BA
 CNPJ SOB O Nº 13.891.130/0001-03

[Assinatura]
 FISCALIZAÇÃO

TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
 CNPJ: 18.064.448/0001-10

[Assinatura]

[Assinatura]


[Assinatura]




ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **TERRAN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TRANSPORTE EIRELI**, inscrita no CNPJ: 18.085.448/0001-10, tendo como engenheiro o Sr. Gustavo Sacramento Gomes da Silva, devidamente registrado no CREA-BA 75305, executou para a empresa **TERRAN SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA**, o serviço de 3.500m² de pavimentação em paralelepípedo, Drenagem e assentamento de meio-fio, com total mão de obra, no Loteamento Cascavel, Ibicoara-Ba, no período de 15/07/2015 a 26/01/2016, cumprindo o prazo de entrega acordado.

VARZEDO - BA, 25 de Maio de 2017.



André Luiz Andrade Souza
 André Luiz Andrade Souza
 Sócio Administrador



07.623.003/0001 - E.L.
 TERRAN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Fr. Rio da Doaa, p/b Caixa
 Caixa: 44.345-828
 Varzedo - BA

1º TABELIONATO DE NOTAS DE ST. A. A.
 Rua 11 Artífice, 477 - Centro - Tel. 3632-8834
 Reconhecido por autenticação eletrônica (TERRAN) TERRAN
 LDOA: DE MÁQUINAS RE: PDI: ANDRÉ LUIZ ANDRADE
 MORA (182837)
 E-MAIL: 5.83 TAKE: 15.47 TERRAN: 024.18
 -- de Tabelião ()
 EUGEN SANTOS MARTINS - ESCRIVÃO
 SINDICATO 18/07/2018

1º TABELIONATO DE NOTAS
 Bel. Horácio Sampaio Ribeiro - Tabelião
 Comarca de Santo Antônio de Jesus BA
 Eugén Santos Martins
 1924 AB8442074





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20190158372

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

ADELINE SANTOS MORAES

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 0510806902

Registro: 0510806902BA

Empresa contratada: TRATLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TRANSPORTE EIRELI

Registro: 0010021760-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: TERRAN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

CPF/CNPJ: 07.823.003/0001-20

FAZENDA FAZENDA RIO DA DONA

Nº: S/N

Complemento: CASA

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: VARZEDO

UF: BA

CEP: 44565000

Contrato: 002/2019

Celebrado em: 30/05/2019

Valor: R\$ 1.540.255,60

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 18/10/2019

Data do Atendimento

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

DISTRITO RURAL

Nº 9999-PR

Complemento: GALPÃO

Bairro: ÁREA RURAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Cidade: SANTO ANTÔNIO DE JESUS

UF: BA

CEP: 44574899

Data de Início: 03/06/2019

Previsão de término: 30/09/2019

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Industrial

Código: Não Especificado

Proprietário: TERRAN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

CPF/CNPJ: 07.823.003/0001-20

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #86 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS	1.755,20	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATERIAS MISTOS E ESPECIAIS > #105 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS INDUSTRIAIS	1.755,20	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECIFICAS > #85 - GALPAO	1.125,00	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA	1.125,00	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS	315,10	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	125,30	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM	2.400,00	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #126 - ESTAQUEAMENTO	485,60	metros
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS	485,60	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUIROS DE CONTENÇÃO	168,40	m²
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM	2.160,00	m²
111 - Execução de Obra Técnica > #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES	2.400,00	m2

5. Observações

Construção de um prédio c/ 02 pav. c/ área construída de 630,20m² e 01 galpão industrial c/ área de 1.125,00m²

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba,ctas.com.br/publico/>, com a chave: 28xa8
Impresso em 08/11/2021 às 20:31:32 por: lpr: 177.223.160.222





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20190158372

B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ADELINE SANTOS MORAES - CPF: 809.888.055-20

Local de data

TERRAN LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 07.828.003/0001-20

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART R\$ 226,50 Registrada em 25/08/2019 Valor pago R\$ 226,50 Nosso Número: 50648420

[Handwritten signature]

B

B

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 28x09
Impresso em: 08/11/2021 às 20:31:32 por , ip: 177.223.160.222



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito e comprovação de capacidade técnica, que a empresa **TRATLOC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº18.085.448/0001-10, estabelecida comercialmente na R Antônio Inácio Barreto nº 65 – centro Varzedo - BA, executou de forma plenamente satisfatória as obras de construção de um galpão industrial em estrutura metálica com a área construída de 1.200,0 m² e um escritório administrativo com 02 (dois) pavimentos estruturado em concreto armado e bloco cerâmico com área construída de 630,00 m², tendo cumprido rigorosamente todas as cláusulas contratuais, principalmente no que se referem as obediências das especificações, projetos, padrão de qualidade, prazos parciais e totais de entrega dos serviços, conforme as condições abaixo enumeradas:

Características técnicas da obra:

1. **Contratante:** TERRAN SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES
2. **Contratada:** TRATLOC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI
3. **ART da obra:** BA20190158372
4. **Valor da obra:** R\$ 1.540.255,60
5. **Endereço da obra:** Distrito Rural, nº 9999-PR, Bairro área rural de Santo Antônio de Jesus, CEP 44.574-899, Cidade de Santo Antônio de Jesus – BA
6. **Prazo de execução:** 120 dias
7. **Período de execução:** 03/06/2019 à 17/09/2019
8. **Área construída total:** 1.830,00 m²
9. **Responsável técnica:** Adeline Santos Moraes
10. **Contrato de execução:** nº 002/2019 em 30 de maio de 2019
11. **Quantidade executadas:**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA OBRA

ITEM	EXECUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA E UM PRÉDIO COM 2 PAV. PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO	UNID.	QUANT.
11	SERVIÇOS INICIAIS		
11.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 24	M²	12,00
11.2	TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA TIPO TELHA TRAPEZOIDAL 5,00 MM	M²	185,30
11.3	TAXAS E EMOLUMENTOS (REGISTRO NO CREA, ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E MATRÍCULA NO INSS)	UND	1,00
11.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL)	UND	1,00
11.5	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA	UND	1,00
11.6	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UND	1,00
11.7	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	UND	1,00
11.8	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA PARA ESCRITÓRIO	M²	25,00
11.9	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE REFEITÓRIO, SANITÁRIOS E VESTIÁRIO	M²	28,00
11.10	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ALMOXARIFADO	M²	32,00
12.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
12.1	LIMPEZA E RASPAGEM SUPERFICIAL DO TERRENO	M²	2.400,00
12.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM A UTILIZAÇÃO DE APARELHO TOPOGRÁFICOS	M²	1.830,00
12.3	RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PROVENIENTE DA LIMPEZA E RASPAGEM DO TERRENO	M³	65,00
13	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA		
13.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA NIVELAMENTO NA ÁREA A SER CONSTRUÍDA	M³	2.892,35
13.2	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM MATERIAL IMPORTADO	M³	2.045,08



13.3	BOTA FORA EM CAMINHÃO BASCULANTE DMT>10KM	TXKM	723,80
14	FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA		
14.1	ESTACA BROCA EM CONCRETO ARMADO Ø30CM	M'	382,40
14.2	ESTACA BROCA EM CONCRETO ARMADO Ø25CM	M'	412,00
14.3	BLOCOS DE FUNDAÇÕES DE SAPATA		
14.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESP. 5,00 CM	M²	12,50
14.3.2	FORMA E DESFORMA DE MADEIRITE RESINADO 12 MM	M²	271,40
14.3.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50 E CA-60, DIAM. (5,0) A 12,5MM (1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	10.813,45
14.3.4	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO ESTRUTURAL FCK>=25MPA	M³	144,50
14.3.5	CORTE E ARRASAMENTO DE ESTACA	UND	158,00
14.4	VIGAS BALDRAMES		
14.4.1	FORMAS E DESFORMA DE MADEIRITE RESINADO DE 12 MM	M²	1.380,50
14.4.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50 E CA-60, DIAM. (5,0) A 12,5MM (1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	7.820,30
14.4.3	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO ESTRUTURAL FCK>=25MPA	M³	82,40
15	SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		
15.1	PILARES, VIGAS E LAJES		
15.1.1	FORMAS E DESFORMA DE MADEIRITE RESINADO DE 12 MM	M²	1.198,40
15.1.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50 E CA-60, DIAM. (5,0) A 12,5MM (1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	6.848,16
15.1.3	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO ESTRUTURAL FCK>=25MPA	M³	85,80
15.1.4	LAJE PRÉ - FABRICADA EM EPS	M²	850,00
16	IMPERMEABILIZAÇÃO		
16.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	112,40
16.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E RESERVATÓRIOS COM MANTA ASFÁLTICA DE 4 MM	M²	382,70
17	ALVENARIAS DE VEDAÇÕES		
17.1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE MEIA VEZ, E= 9 CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M²	1.348,75
17.2	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE UMA VEZ, E= 20 CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M²	382,82
17.3	VERGAS E CONTRA-VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO 15X10 CM FCK= 20 MPA	M	142,00
17.4	DIVISÓRIAS EM GRANITO PARA BANHEIRO	M²	16,00
17.5	PAREDE DE GESSO ACARTONADO	M²	145,00
18	COBERTURA		
18.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TÊSOURA EM PERFIS DE AÇO LAMINADO VÃO DE 30M	M²	1250,00
18.2	COBERTURA EM TELHA DE AÇO GALVANIZADA TRAPEZOIDAL TIPO SANDUICHE DE 50 MM	M²	1410,00
18.3	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA EM TELHA CERÂMICA	M²	430,00
18.4	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL	M²	494,50
18.5	CUMIEIRA DE TELHA CERÂMICA	M'	23,00
18.6	CUMIEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO TERMÔ ACUSTICA 60 MM	M'	42,50
18.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 DESENVOLVIMENTO DE 80 CM	M'	85,00
19	REVESTIMENTOS		
19.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 EM TETO COM AREIA, A COLHER	M²	650,00
19.2	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 EM PAREDES, PILARES E VIGAS COM AREIA, A COLHER	M²	3.827,05
19.3	EMBOCO EM PAREDE PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICA TRAÇO 1:4:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MANUAL	M²	883,50
19.4	REBOCO EM TETO	M²	650,00
19.5	REBOCO TIPO PAULISTA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS	M²	2933,65
19.6	ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM PAREDES PEI IV 35X25CM	M²	883,50
19.7	RODA MEIO EM MADEIRA	M'	140,00
20	PISO E PAVIMENTAÇÃO		
20.1	CONTRAPISO EM CONCRETO E= 3 CM	M²	1630,00
20.2	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO E= 4 CM		
20.3	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM JUNTA PLÁSTICA DE 12 MM	M²	1200,00
20.4	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V ASSENTADO E REJUNTADO	M²	865,00
20.5	PISO CERÂMICO LISO PEI V 45X35 ASSENTADO E REJUNTADO	M²	75,00
20.6	RODAPE DE CERÂMICA ESMALTADA H = 7 CM	M'	175,00
20.7	RODAPE EM GRANITINA	M'	142,00
21	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E DRENAGEM		
21.1	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 35 MPA, E= 8 CM	M²	1612,40



21.2	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,30X0,12) M	M	225,60
21.3	SARJETA EM CONCRETO LARGURA DE 0,40 M E ESP=0,80 M	M	225,60
21.4	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM EM BLOCO CERÂMICO MACIÇO, COM TAMPA DE FOFÓ	UND	12,00
22	PINTURA		
22.1	EMASSAMENTO EM MASSA PVA INTERNA LAJE E PAREDE	MP	2.200,00
22.2	EMASSAMENTO EM MASSA ACRÍLICA PARA PAREDE EXTERNA	MP	1.150,00
22.3	PINTURA COM TINTA 100% ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS	MP	3350,00
22.4	PINTURA ANTICORROSIVA PRIME EPOXI EM ESTRUTURA METÁLICA	MP	1475,00
22.5	PINTURA BASE DE RESINA EPOXI	MP	238,00
22.6	PINTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA, A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO	MP	115,43
23	ESQUADRIAS METÁLICAS, VIDRO E DE MADEIRA		
23.1	PÓRTAS DE MADEIRA MACIÇA COMPLETAS .80X2X10	UND	31,00
23.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ANODIZADA NA COR NATURAL	MP	82,65
23.3	VIDRO TEMPERADO DE 8 MM, NA COR NATURAL	MP	79,65
24	SOLEIRAS E PEITORIS		
24.1	SOLEIRAS E PEITORIS DE 15 CM DE LARGURA	M	32,00
24.2	PEITORIL DE GRANITO LARGURA 17 CM	M	48,00
25	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
25.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 1"	UN	3,00
25.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 1 1/4"	UN	2,00
25.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 1 1/2"	UN	1,00
25.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 2"	UN	1,00
25.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 2 1/2"	UN	2,00
25.6	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 3/4"	UN	2,00
25.7	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 20 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00
25.8	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00
25.9	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
25.10	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,00
25.11	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
25.12	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	73,00
25.13	TE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX20MM	UN	3,00
25.14	TE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX32MM	UN	2,00
25.15	TE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 50MMX50MMX40MM	UN	1,00
25.16	TE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 60MMX60MMX25MM	UN	4,00
25.17	TE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 60MMX60MMX50MM	UN	2,00
25.18	TE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 20MM	UN	8,00
25.19	TE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 25MM	UN	4,00
25.20	TE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 40MM	UN	1,00
25.21	TE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 60MM	UN	8,00
25.22	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 20MM	UN	14,00
25.23	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 25MM	UN	15,00
25.24	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 32MM	UN	42,00
25.25	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 40MM	UN	8,00
25.26	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 60MM	UN	2,00
25.27	CAIXA D'ÁGUA METÁLICA COMPLETA DE 25.000L	UN	1,00
26	INSTALAÇÕES SANITARIAS		
26.1	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40 MM	UN	4,00
26.2	JOELHO PVC 90° ESGOTO 40 MM	UN	20,00
26.3	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100 MM	UN	6,00
26.4	JUNÇÃO PVC ESGOTO 40 MM	UN	8,00
26.5	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100 X 50 MM	UN	5,00
26.6	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100 X 100 MM	UN	3,00
26.7	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 40MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	28,00
26.8	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 50MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	25,00
26.9	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 100MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	77,00
26.10	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 150MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	2,00
26.11	CAIXA SIFONADA 100X100X50MM	UN	4,00
26.12	RALO SECO PVC 100X40MM	UN	4,00
26.13	TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL 60MM	UN	4,00
26.14	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUILO MEDINDO 900X900X800MM, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO	UN	11,00
26.15	CAIXA DE GORDURA SIFONADA, EM ALVENARIA DE TUILO, MEDINDO 900X900X1200MM, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO	UN	1,00



26.16	BUMIDOURO, CONFORME PROJETO	UN	2,00
26.17	FOSSA SÉPTICA, CONFORME PROJETO	UN	1,00
26.18	CANALETA DE CONCRETO 20CM X 20CM COM TAMPA COM GRELHA DE ALUMÍNIO	M	8,50
27	LOUÇAS E METAIS		
27.1	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, DECA OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS	UN	3,00
27.2	VALVULA DE DESCARGA 1/2", ACABAMENTO CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	UN	3,00
27.3	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA, DECA OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS	UN	3,00
27.4	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERMAÇÃO, DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00
27.5	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO, DECA OU EQUIVALENTE	UN	1,00
27.6	LAVATÓRIO PEQUENO COR BRANCO GELO, COM COLUNA SUSPensa, DECA OU EQUIVALENTE	UN	10,00
27.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA	UN	2,00
27.8	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA, DECA OU EQUIVALENTE	UN	8,00
27.9	PAPELEIRA METÁLICA, DECA OU EQUIVALENTE	UN	8,00
27.10	BARRA DE APOIO 80 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,80
27.11	BARRA DE APOIO 1.80 CM, EM U, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,80
27.12	DISPENSER TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	UN	10,00
27.13	DISPENSER SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	UN	10,00
27.14	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL COMPLETA, DIMENSÕES 40X34X17CM	UN	4,00
27.15	TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA MÓVEL, DECA, OU EQUIVALENTE	UN	6,00
27.16	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL COMPLETA, DIMENSÕES 50X40X30CM	UN	2,00
27.17	CHUVEIRO MAXI DUCHA COM DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UN	1,00
27.18	TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	7,00
28	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
28.1	MARCAÇÃO DE PISO COM TINTA RETRORREFLETIVA PARA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR, DIMENSÕES 100X100CM	M²	13,00
28.2	EXTINTOR PQS - 8KG	UN	13,00
28.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUTÔNOMOS DE LED, COM AUTONOMIA DE 2H	UN	6,00
28.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM²	UN	15,00
29	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V		
29.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
29.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	2,00
29.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 32 DISJUNTORES, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00
29.1.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
29.1.5	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO	UN	1,00
29.1.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	6,00
29.1.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 25 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	1,00
29.1.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	2,00
29.1.9	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO	UN	4,00
29.1.10	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 10 A - 5 KA	UN	19,00
29.1.11	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 13 A - 5 KA	UN	6,00
29.1.12	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 10 A - 4.5 KA	UN	11,00
29.1.13	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 40 A - 4.5 KA	UN	1,00
29.1.14	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 80 A - 4.5 KA	UN	2,00
29.1.15	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 150A	UN	1,00
29.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
29.2.1	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2"	UN	8,00
29.2.2	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1/2"	UN	3,00
29.2.3	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø25MM (DN 3/4")	M	820,00
29.2.4	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø32MM (DN 1")	M	182,00
29.2.5	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, Ø50MM (DN 1 1/2")	M	182,80
29.2.6	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, Ø60MM (DN 2")	M	31,40
29.2.7	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, Ø85MM (DN 3")	M	41,60
29.2.8	CANALETA PVC 80X80CM	M	3,00
29.2.9	CAIXA DE PASSAGEM 40X40 COM TAMPA	UN	8,00
29.2.10	CAIXA DE PASSAGEM 30X30 PARA TELEFONE	UN	8,00
29.2.11	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4"	UN	6,00
29.2.12	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"	UN	90,00
29.2.13	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	127,00




29.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
29.3.1	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, FLEXÍVEL DE : #2,5 MM²	M	2.874,80
29.3.2	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, FLEXÍVEL DE : #4MM²	M	278,70
29.3.3	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, FLEXÍVEL DE : #16MM²	M	113,60
29.3.4	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, FLEXÍVEL DE : #35 MM²	M	12,90
29.3.5	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, FLEXÍVEL DE : #50 MM²	M	51,60
29.3.6	CABO CCI-50 2 PARES	M	52,60
29.3.7	CABO CCE-50 2 PARES	M	53,50
29.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
29.4.1	TOMADA UNIVERSAL 2P+T, 10A/260V, COR BRANCA, COMPLETA	UN	62,00
29.4.2	TOMADA UNIVERSAL 2P+T, 20A/250V, COR BRANCA, COMPLETA	UN	3,00
29.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES 10 A, COMPLETA	UN	8,00
29.4.4	INTERRUPTOR DUAS SEÇÕES 10A POR SEÇÃO, COMPLETA	UN	2,00
29.4.5	INTERRUPTOR TRÊS SEÇÕES 10A POR SEÇÃO, COMPLETA	UN	8,00
29.4.6	INTERRUPTOR SIMPLES COM UMA TOMADA	UN	5,00
29.4.7	PLACA CEGA 2X4"	UN	4,00
29.4.8	LUMINÁRIAS EMBUTIR 2X32W COMPLETA	UN	68,00
29.4.9	LUMINÁRIAS EMBUTIR 2X16W COMPLETA	UN	4,00
29.4.10	PROJETOR DE ALUMINIO COM LAMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W	UN	8,00
29.4.11	TOMADA MODULAR RJ-45 COMPLETA	UN	8,00
30	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
30.1	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN EM LATÃO CROMADO	UN	2,00
30.2	CABO DE COBRE NU 50MM²	M	250,00
30.3	CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPAS EM PVC, Ø 230MM X 250MM	UN	4,00
30.4	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM²	UN	16,00
30.5	VERGALHÃO CA - 25 # 10 MM²	M	16,00
30.6	CONECTOR MINI-BAR EM BRONZE ESTANHADO	UN	16,00
30.7	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO COM BARRAMENTO EXCESSURA 6 MM	UN	1,00
30.8	HASTE TIPO COPPERWELD 5/8" X 3,00M	UN	16,00
30.9	CABO DE COBRE NU 35MM²	M	390,00

1º TABELIONATO DE NOTAS
 Santo Antônio de Jesus - BA
 Rua...
 Reconheço por sua presença 0603 - firma(s) de
ANDRÉ LUIS ANDRADE SOUZA (134183)
 Sub. Total: R\$ 2.458,50
 Em Testemunha de Verdade. Emol. Total: R\$ 55,00
LUIZ FELIPE BARBOSA SOUZA - ESCRIVENTE
 Duq. Esp. Santo Antônio de Jesus, 83 de
 outubro de 2018.
 Selo(s): 1924.AB 647449-2
 Consultar em: www.tjba.jus.br/autenticador

1º TABELIONATO DE NOTAS
 Santo Antônio de Jesus - BA
 Luiz Felipe Barbosa Souza
 Escrivente Autorizado

Santo Antônio de Jesus, 20 de setembro de 2018



André Luis Andrade Souza

André Luis Andrade Souza - Sócio Administrador
 TERRAN Locação de Máquinas Ltda
 CNPJ: 07.623.003/0001-20



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código `bf143d1d32c7389f0457f28dee220c5c667d141c2d8e6f65e21d5d1380328a05` foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 122839 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "ATESTADOS UNIFICADOS", cujo assunto é descrito como "ATESTADOS UNIFICADOS", faz prova de que em 21/03/2023 22:21:04, o responsável Trafloc Construções e Transportes Eireli (18.085.448/0001-10) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Trafloc Construções e Transportes Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 21/03/2023 22:22:33 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain `0x2dcbf925cfa8e5f0f79f3e2ea0284d1222783ec8c13e0b7ac18e7f758094eb5a`. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

75695/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA PEREIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA PEREIRA
Registro: 30000899048A RNP: 0518678474
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20210436648 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/01/2021 Baixada em: 07/01/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI

Contratante: Município de Itaparica CPF/CNPJ: 13.882.949/0001-04
Endereço do contratante: SEM DEFINIÇÃO PRAÇA JOÃO DAS BTOAS Nº S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPARICA UF: BA CEP: 44460000

Contrato 170/2019 Celebrado em: 18/09/2019
Valor do contrato: R\$ 441.237,25 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPARICA Nº S/N
Complemento: Bairro: ALTO SANTO ANTÔNIO
Cidade: ITAPARICA UF: BA CEP: 44460000

Data de Início: 06/01/2020 Conclusão efetiva: 28/12/2020

Finalidade: Esportivo

Proprietário: Município de Itaparica CPF/CNPJ: 13.882.949/0001-04

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 1200,04 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 44,25 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #563 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 111 - Execução de Obra Técnica 18,00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 5,00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #86 - GINÁSIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 668,00 METRO QUADRADO;

Observações

Execução da cobertura de quadra poliesportiva, em estrutura metálica em Itaparica-BA, contrato nº170/2019

Informações Complementares

- Com exceção de escavação de 3ª categoria por extrapolar as atribuições do responsável técnica.
- Considerar apenas os serviços executados no âmbito da engenharia civil
- Considerar como serviço de SPDA, apenas, em edificação.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

75695/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 75695/2020
10/01/2021, 18:32
30C82

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 30C82



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Itaparica
 CNPJ 13.882 949/0001-04
 Praça João das Botas, s/nº - Centro, CEP 44.460- 000 Itaparica/BA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa TRAILOC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E TRANSPORTE MIRFL, executou e gerenciou dentro das padrões exigidos pelo Edital no serviço de cobertura de quadra poliesportiva em estrutura metálica, localizada na sede do município de Itaparica no bairro Alto Santo Antônio, nada havendo que desabone a sua idoneidade financeira, administrativa e técnica, com relação aos serviços acordados, abaixo discriminado

DADOS DO CONTRATO

CONTRATO: Nº 170/2019
 CONTRATANTE: Município de Itaparica - Bahia, CNPJ nº 13 882 949/0001-04, com endereço na Praça João das Botas, s/nº, Centro CEP nº 44 460-000, Itaparica - Bahia
 CONTRATADA: TRAILOC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E TRANSPORTE MIRFL CNPJ nº 18 085 448/0001-10, com endereço na Rua Conselheiro Dantas, nº 57, CEP nº 40 015-070 Comércio, Salvador - BA
 OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA em estrutura metálica, localizada na sede do Município de Itaparica, no bairro Alto Santo Antônio
 VALOR MEDIDO ATÉ O ENCERRAMENTO CONTRATUAL: R\$ 441.237,25 (Quatrocentos e quarenta e um mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos)
 INICIO DOS SERVIÇOS: 06/01/2020
 CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS: 28/12/2020
 RESPONSÁVEL TÉCNICO:
 FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA PEREIRA Eng Civil CREA-BA 0518678474, ART Nº BA20200371320

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	COBERTURA DA QUADRA DE ITAPARICA - BA (RECURSO CAIXA)		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8,00
1.2	SUPERESTRUTURA		
1.2.1	ESTRUTURA METÁLICA I		
1.2.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA E PILARES COM 9 TRELIÇAS EM ARCO, VIGAS DE RIGIDEZ, PERFIL CARTOLA MÃO FRANCESA BARRA DE CONTRAVENTAMENTO, CHAPAS, CANTONEIRAS, CHUMBADORES E CONEXÕES, INCLUSO TRANSPORTE,	un	1,00

(Handwritten signature)
 Emanuel Santos Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA BA 0518678474

(Large handwritten signature)

(Handwritten signature)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75695/2020, emitida em 10/01/2021



Certidão nº 75695/2020
 11/01/2021, 09:46
 Chave de Impressão: 30C82
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2021 e contém 6 folhas



ESTADO DA BAHIA
 Prefeitura Municipal de Itaparica
 CNPJ 13 882 949/0001-04
 Praça João das Botas, s/nº - Centro CEP 44 460- 000 Itaparica/BA

	ÇAMENTO E PINTURAS EM UMA DEMÃO DE BASE EPÓXI E UMA DEMÃO DE ESMALTE		
1.3	SISTEMA DE COBERTURA		
1.3.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ÇAMENTO AF 06/2016	m²	655,78
1.3.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ÇAMENTO AF 06/2016	m²	239,97
1.3.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ÇAMENTO. AF 06/2016	m²	204,92
1.3.4	Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar	m²	99,37
1.4	PINTURAS E ACABAMENTOS		
1.4.1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	m²	1 791,50
1	COBERTURA DA QUADRA DE ITAPARICA - BA (RECURSOS PRÓPRIOS)		
1.1	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		
1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	m³	44,25
1.2	FUNDAÇÕES		
1.2.1	CONCRETO ARMADO-BLOCOS		
1.2.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA	m²	80,08

Emmanuel Santos
 Engenheiro de Engenharia e Agronomia
 CRP 31882/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75685/2020, emitida em 10/01/2021



Certidão nº 75685/2020

11/01/2021, 09:46

Chave de Impressão 30C82

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2021 e contém 6 folhas



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Itaparica
 CNPJ 13.882 949/0001-04
 Praça João das Botas, s/nº - Centro, CEP 44 460- 000 Itaparica/BA

	BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF 06/2017		
1.2.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	310,95
1.2.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	354,73
1.2.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	966,47
1.2.1.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	m³	44,25
1.2.2	CONCRETO ARMADO-BALDRAME		
1.2.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF 07/2016	m²	19,10
1.2.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF 06/2017	m²	76,41
1.2.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	58,98
1.2.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	262,89
1.2.2.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 06/2017	m³	7,64
1.3	SUPERESTRUTURA		
1.3.1	REVESTIMENTO DOS PILARES		
1.3.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES	m²	86,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75695/2020, emitida em 10/01/2021



Certidão nº 75695/2020
 11/01/2021, 09:48

Chave de Impressão: 30C82

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2021 e contém 6 folhas



ESTADO DA BAHIA
 Prefeitura Municipal de Itaparica
 CNPJ 13 882 949/0001-04
 Praça João das Botas, s/nº - Centro, CEP 44 460- 000 Itaparica/BA

AF_12/2015		
1.3.1.2	CONCRETAGEM DE PILARES FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 12/2015	m³ 7,59
1.4	SISTEMA DE COBERTURA	
1.4.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 06/2016	M 84,32
1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	
1.5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOS	m² 295,94
1.6	PINTURAS E ACABAMENTOS	
1.6.1	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	m² 86,02
1.6.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	m² 409,84
1.6.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	m² 655,78
1.7	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	
1.7.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	
1.7.1.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF 12/2014	M 22,00
1.7.1.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF 12/2014	UN 12,00
1.7.2	ACESSÓRIOS	

[Handwritten signature]

Emanuel Santos
 Engenheiro
 CREA-BA 11/01/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75695/2020, emitida em 10/01/2021



Certidão nº 75695/2020

11/01/2021, 09:46

Chave de Impressão: 30C82

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2021 e contém 6 folhas



ESTADO DA BAHIA
 Prefeitura Municipal de Itaparica
 CNPJ 13 882 949/0001-04
 Praça João das Botas, s/nº - Centro, CEP 44 460- 000 Itaparica/BA

1.7.2.1	Ralo hemisférico em P. P. tipo abacaxi Ø 150mm	Un	4,00
1.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS		
1.8.1	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	5,00
1.8.2	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento (para-raio)	UN	1,00
1.8.3	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	17,50
1.8.4	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	130,00
1.8.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	19,00
1.8.6	Conector de bronze d = 15mm x 1/2"	un	5,00
1.8.7	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref TEL-560 (para-raio)	Un	5,00
1.8.8	Terminal de pressão em latão estanhado tipo cruz/prensa, para cabos de 16mm² a 50mm², ref.TEL-5096 (SPDA)	un	5,00
1.9	COMBATE A INCÊNDIO		
1.9.1	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PÔNTO DE TOMADA RESIDENCIAL	UN	2,00
1.9.2	INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	4,00
1.9.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	4,00
1.9.4	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40" cm, em pvc 2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75695/2020, emitida em 10/01/2021



Certidão nº 75695/2020
 11/01/2021, 09:46

Chave de Impressão: 30C82

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2021 e contém 6 folhas



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Itaparica
 CNPJ 13 882 949/0001-04
 Praça João das Botas, s/nº - Centro, CEP 44 460- 000 Itaparica/BA

ITEM	ADITIVO DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	CONTENÇÃO E REATERRO		
11	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14 0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO AF 12/2014	m²	38,00
12	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF 10/2017	m²	35,00
13	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. AF 08/2017	M²	11,20
2.0	REVESTIMENTO E PINTURA		
21	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL AF 08/2014	m²	226,88
22	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 B, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 08/2014	m²	226,88
23	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 08/2014	m²	226,88
3.0	QUADRA		
31	Recalibração de alambrado, com altura até 4,50 m	M²	300,00
32	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante elastico a base de poliuretano	m²	668,00
33	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m²	668,00
34	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 3 4mm, panel 2x3m, (1 00kg/m²), Malha Pop Média Gordão ou similar	m²	668,00
35	PINTURA ACRÍLICA CONCENTRADA EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA	m	275,50
36	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	668,00

Itaparica, 23 de dezembro de 2020.

Marlyda Barbuda dos Santos
 Prefeita Municipal

Emaquel Santos Oliveira
 Engenheiro Civil CREA-BA nº 051601742-0
 Fiscal do Contrato

Emaquel Santos Oliveira
 Engenheiro Civil CREA-BA nº 051601742-0
 Fiscal do Contrato

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75695/2020, emitida em 10/01/2021



Certidão nº 75695/2020

11/01/2021, 08:46

Chave de Impressão 30C82

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2021 e contém 6 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

63597/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional VÍCTOR SANTOS GONÇALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Profissional VÍCTOR SANTOS GONÇALVES
Registro 3000084917BA RNP 0518336301
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART BA20200328711 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/07/2020 Baixada em: 21/08/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI

Contratante: MUNICÍPIO DE VERA CRUZ - BA CPF/CNPJ 13.891.130/0001-03
Endereço do contratante: RUA SÃO BENTO Nº 123
Complemento: Balço: CENTRO
Cidade: VERA CRUZ UF: BA CEP: 44470990

Contrato: 080/2019 Celebrado em: 01/07/2019
Valor do contrato: R\$ 142.112,94 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RIACHINHO Nº: 140
Complemento: DISTRITO DE MAR GRANDE Balço: RIACHINHO
Cidade: VERA CRUZ UF: BA CEP: 44470000

Coordenadas Geográficas: -12,860554, -38,612238

Data de início: 15/07/2019 Conclusão efetiva: 24/07/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICÍPIO DE VERA CRUZ - BA CPF/CNPJ: 13.891.130/0001-03

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 314 - Execução de Reforma 209,37 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #190 - ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO 314 - Execução de Reforma 209,37 METRO QUADRADO, 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 314 - Execução de Reforma 209,37 METRO QUADRADO;

Observações

Reforma para implantação do Sistema de Atendimento ao Cidadão - SAC no município de Vera Cruz/BA

Informações Complementares

- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1998.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 63597/2020
24/08/2020, 20:32
yAb78

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 5.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/96 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sifac.com.br/publico/> com a chave: yAb78





ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua São Bento, 123 - Centro - Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz/ Bahia - www.veracruz.ba.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito e comprovação de capacidade técnica, que a empresa TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.085.448/0001-10, estabelecida comercialmente na AV. A.C.M nº 233 A, 1º andar, sala 03, Bairro: São Paulo, CEP: 44.573-440, na cidade de Santo Antônio de Jesus – Estado da Bahia, executou de forma plenamente satisfatória a obra da Reforma para implantação do Sistema de Atendimento ao Cidadão - SAC no município de Vera Cruz/BA com a área construída total de 209,37 m², tendo cumprido rigorosamente todas as cláusulas contratuais, principalmente no que se referem as obediências das especificações, projetos, padrão da qualidade, prazos parciais e totais de entrega dos serviços, conforme as condições abaixo enumeradas:

Características técnicas da obra:

- Contratante: Prefeitura Municipal de Vera Cruz – Bahia;
- Contratada: TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI;
- ART da obra: BA20200328711;
- Valor da obra: R\$ 142.112,94;
- Endereço da obra: Avenida Riachinho, 140, Riachinho - Mar Grande - Vera Cruz/BA;
- Prazo de execução: 375 dias
- Período de execução: 15/07/2019 à 24/07/2020
- Área construída total: de 209,37 m²;
- Responsável técnico: Eng. Civil Victor Santos Gonçalves, Crea/BA nº 051.833.630-1;
- Contrato de execução: nº 080/2019;
- Quantidade executadas:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	QTDE
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Limpeza geral	m2	209,37
1.2	Arquiteto ou engenheiro de obra Junior com encargos complementares	h	60,00
1.3	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	3,00
1.4	Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento, af_12/2017	m3	0,47
1.5	Revisão de ponto de água tipo 1	un	3,00
2	PISO		
2.1	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, c/ piso porcelanato marmore branco, PORTOBELLO ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	147,37
3	PAREDE		
3.1	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	62,85

Luciana Maria de Sacramento Cruz
Engenheira Civil
Nº: 136912
BA 270.920-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 635697/2020, emitida em 24/08/2020



Certidão nº 635697/2020
24/08/2020, 21:55

Chave de Impressão: yAb78

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2020 e contém 3 folhas





ESTADO DA BAHIA
 Prefeitura Municipal de Vera Cruz
 CNPJ: 13.891.130/0001-03
 Rua São Bento, 123 - Centro - Mar Grande
 CEP: 44.470-000 - Vera Cruz/ Bahia - www.veracruz.ba.gov.br

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	QTDE
3.2	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	129,17
3.3	Rodameio madeira 10 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm	m	88,03
3.4	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	57,17
3.5	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cinza escuro, ref. Niquel - B-2104, aplicada com argamassa industrializada ac-II, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m2	18,98
3.6	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	m2	11,97
TETO			
4.1	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	133,28
RODAPÉ			
5.2	Rodape em madeira, altura 7cm, fixado em peças de madeira	m	88,03
SOLEIRA			
6.1	Soleira em granito cinza andorinha, l = 22 cm, e = 2 cm	m	8,94
ESQUADRIAS			
7.1	Porta de vidro temperado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios	un	2,00
7.4	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0,90 x 2,10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03	un	2,00
PINTURA			
10.2	Pintura para interiores, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	m2	219,01
ELETRICA E ILUMINAÇÃO			
11.1	Luminária caixa sobrepor p/lamp. fluorescente 2x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	25,00
11.3	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. af_11/2017	un	3,00
11.4	Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canalata plástica c/divisorla 20x10mm, aparente	un	1,00
11.5	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	4,00
11.6	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	10,00
11.7	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	14,00
11.8	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	M	100,00
11.9	Fio flexível 2 x 4,0mm2 (paralelo ou torcido)	m	75,00
11.10	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	100,00
11.11	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	12,00
11.12	Quadro geral de distribuição, embutir, com barramento, em chapa de aço, medindo:1800x1100x250cm, exclusive disjuntores	un	1,00
11.13	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 30 a, embutida	un	8,00

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

Lucia Maria de Sacramento Cruz
 Engenheira Civil
 Doc. 126911
 04/7/2014

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63597/2020, emitida em 24/08/2020



Certidão nº 63597/2020

24/08/2020 21:55

Chave de Impressão: yAb78

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2020 e contém 3 folhas

[Handwritten mark]





ESTADO DA BAHIA
 Prefeitura Municipal de Vera Cruz
 CNPJ: 13.891.130/0001-03
 Rua São Bento, 123 - Centro - Mar Grande
 CEP: 44.470-000 - Vera Cruz/ Bahia - BAHIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	QTDE
12	ACESSIBILIDADE		
12.1	Corrimão em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	18,90
12.2	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, la=90cm, de 1 1/2", Jackwal ou similar	un	8,00
12.3	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	4,19
12.4	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	2,13
13	RAMPAS E ESCADAS		
13.1	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	7,61
13.2	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como armadura positiva de lajes, tela q-138. af_06/2019	kg	16,82
13.3	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 03 usos, inclusive escoramento	m2	16,82
15	HIDRO-SANITÁRIA		
15.1	Vaso sanitário sifonado convencional para pod sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para boca sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_10/2016	un	2,00
	ACRÉSCIMOS		
11556/ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	m²	6,20
100683/SINAPI	Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou médio), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	1,00
10565/ORSE	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m²	19,36
96358/SINAPI	Parede com placas de gesso cartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos. af_06/2017	m²	44,68
08613	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4")	m	18,90

Vera Cruz - Bahia, 29 de julho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ - BA
 Nº SOB O Nº 13.891.130/0001-03

PROLATAÇÃO

Luciano Maria de Sacramento Cruz
 Engenheiro Civil
 Dec. 18691
 2017/2018

TRATLOG CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
 CNPJ: 08.008.448/0001-10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63597/2020, emitida em 24/08/2020



Certidão nº 63597/2020
 24/08/2020 21:55

Chave de Impressão: yAb78

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2020 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

101993/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA PEREIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA PEREIRA
Registro: 30000899048A RNP: 0518678474
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20200431713 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/12/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI

Contratante: MUNICÍPIO DE COM MACEDO COSTA CPF/CNPJ: 13.827.019/0001-56
Endereço do contratante: PRAÇA CÔNEGO JOSÉ LOURENÇO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: DOM MACEDO COSTA UF: BA CEP: 44560000
Contrato: 225/2020 Celebrado em: 12/05/2020
Valor do contrato: R\$ 1.587.095,21 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA CRUZEIRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CRUZEIRO
Cidade: DOM MACEDO COSTA UF: BA CEP: 44560000
Data de início: 21/05/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Escolar
Proprietário: MUNICÍPIO DE COM MACEDO COSTA CPF/CNPJ: 13.827.019/0001-56

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 881,21 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 42,78 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 27,74 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 518,48 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 891,68 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > INFORMÁTICA > #308 - REDE LÓGICA 111 - Execução de Obra Técnica 891,68 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 891,68 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 111 - Execução de Obra Técnica 891,68 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 891,68 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 891,68 METRO QUADRADO,

Observações

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil, Projeto Padrão Tipo 2-Próinfância em Dom Macedo Costa-BA

Informações Complementares

- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar como serviço de SPDA, apenas, em edificação.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

101993/2021

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 101993/2021
13/07/2021, 07:50
YZWZD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/68 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YZWZD





MUNICÍPIO MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
 CNPJ nº 13.827.018/0001-58
 Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
 CEP 44.560-020 Tel: (75)3548-2137/2139



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES ERELLI** realizou e gerenciará parcialmente dentro dos padrões exigidos pela Órgão, os serviços de construção de Caixa Projeto Padrão Tipo 2 - Prorrogância localizada na sede do município de Dom Macedo Costa, na rua do cruzamento, na área de construção e sua responsabilidade financeira, administrativa e técnica, com relação aos serviços acordados abaixo discriminado.

DADOS DO CONTRATO

CONTRATO Nº 225/2020

CONTRATANTE: Município de Dom Macedo Costa - BA, CNPJ nº 13.827.018/0001-58, com endereço na Praça Cônego José Lourenço.

CONTRATADA: **TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES ERELLI**, CNPJ nº 18.885.448/0001-98, com endereço na Av. Antônio Carlos Magalhães, bairro São Paulo nº 233, CEP nº 44.442-084, Santo Antônio de Jesus - BA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROJETO PADRÃO TIPO 2 - PRORROGÂNCIA - PAC 2 146272016

VALOR MEDIDO: R\$ 551.025,12 (quinhentos e cinquenta e um mil e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos)

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 21/05/2020

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS: 30/01/2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA PEREIRA - Eng. Civil CREA-BA D518676474 ART Nº BA 2020M31713

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado Padrão Governo Federal	m²	10,00
1.2	Tapume de chapa de madeira compensada espessura 18mm (45x2 30m)	m²	16,00
1.3	Ligação provisória de energia elétrica sobre infraestrutura 50A com parte de concreto inclusiva	UN	1,00
1.4	Instalação provisória de água	UN	1,00
1.5	Instalação provisória de esgoto	UN	1,00
1.6	Ereção de sanitário e vestiário em terreno de obra. Inclui instalação e aparelhos	m²	7,82
1.7	Barrido para escória de obra porte pequeno nº20 50m²	m²	20,00
1.8	Barrido provisório para depósito	m²	20,00
1.9	Locação de obra (resolução de alvará)	m²	891,88
1.10	Limpou mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	1.575,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACIONES		
2.1	EDIFICAÇÃO		
2.1.1	Atamp apilado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m²	158,44
2.1.2	Escorço manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m²	259,58
2.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	107,08
2.1.4	Reatero manual de valas com compactação mecanizada	m²	216,89
2.2	CASTELO D'ÁGUA		
2.2.1	Excavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m²	3,85
2.2.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	4,84
2.2.3	Reatero manual de valas com compactação mecanizada	m²	1,23
3	FUNDACIONES		
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDACIONES - SAPATAS		
3.1.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	48,65
3.1.2	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	121,71
3.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	317,20
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	41,26
3.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	364,94
3.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	225,00
3.1.7	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	124,36
3.1.8	Concreto Bombado fck= 20MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	13,55
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDACIONES - VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	m²	80,44
3.2.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames	m²	65,45
3.2.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	249,85
3.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 6mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	660,10
3.2.5	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	113,60
3.2.6	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	26,41
3.2.7	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	358,91
3.2.8	Concreto Bombado fck= 20MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	24,18
3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA		
3.3.1	Estaca Ø 25cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação - 7m	M	35,00
3.3.2	Armação mecânica de estaca de concreto armado, diâmetro de até 40 cm	UN	5,00
3.3.3	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	4,84
3.3.4	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	4,40
3.3.5	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	118,61
3.3.6	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	83,78
3.3.7	Armação de aço CA-50 Ø 25mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	13,87
3.3.8	Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	19,08

Página 1 de 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 101993/2021, emitida em 13/07/2021



Certidão nº 101993/2021

14/07/2021, 18:45

Chave de Impressão: YZVZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 3 folhas



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
3.3.0	Concreto Bombado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	2,42
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES		
4.1.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento		
4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 16mm, incluído lances e nós, corte, dobra e colocação	m²	323,34
4.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluído lances e nós, corte, dobra e colocação	KG	312,86
4.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 5,0mm, incluído lances e nós, corte, dobra e colocação	KG	465,22
4.1.5	Concreto Bombado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	18,25
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
4.2.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento		
4.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluído lances e nós, corte, dobra e colocação	m²	344,10
4.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluído lances e nós, corte, dobra e colocação	KG	875,81
4.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 5,0mm, incluído lances e nós, corte, dobra e colocação	KG	5,84
4.2.5	Concreto Bombado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	365,31
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		
4.3.1	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	M	124,12
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.1.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolo cerâmico (dimensões nominais 39x19x66), assentamento em argamassa no traço 1:2:3 (cimento, cal e areia) para paredes internas	m²	524,77
5.1.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolo cerâmico de 08 furos (dimensões nominais 19x19x59), assentamento em argamassa no traço 1:2:3 (cimento, cal e areia) para paredes	m²	10,38
5.1.3	Alvenaria de vedação horizontal em tijolo cerâmico dimensões nominais 14x19x39 assentamento em argamassa no traço 1:2:3 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	664,11
5.1.4	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmico dimensões nominais 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm)	M	311,80
6	SISTEMAS DE COBERTURA		
6.1	Estrutura steel frame metálica em Inoxar	m²	881,21
6.2	Rufa em chapa de aço galvanizado nr. 24 desenhamento 39 cms	kg	43,70
7	IMPERMEABILIZAÇÃO		
7.1	Impermeabilização com brita homogênea em fundações (verbas baldrames)	m²	384,07
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
8.1	EDIFICAÇÃO		
8.1.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	2.588,00
8.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	1.583,78
8.1.3	Emboço reboco para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	919,87
8.1.4	Reboco para paredes internas, externas, portões, vigas, traço 1:4:3 - espessura 0,5 cm	m²	1.061,78
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
9.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
9.1.1	Tubo PVC soldável Ø 20 mm	M	27,60
9.1.2	Tubo PVC soldável Ø 25 mm	M	186,90
9.1.3	Tubo PVC soldável Ø 30 mm	M	81,05
9.1.4	Tubo PVC soldável Ø 40 mm	M	11,00
9.1.5	Tubo PVC soldável Ø 50mm	M	134,60
9.1.6	Tubo PVC soldável Ø 65mm	M	84,53
9.1.7	Adaptador soldável com flange 3/8" para caixa d'água - 20mm - 1/2"	UN	3,00
9.1.8	Adaptador soldável com flange 3/8" para caixa d'água - 25mm - 1/2"	UN	6,00
9.1.9	Adaptador soldável para flange 3/8" para caixa d'água - 30mm - 3/4"	UN	2,00
9.1.10	Adaptador sold. curto com bolta-roscas para registro - 20mm - 1/2"	UN	4,00
9.1.11	Adaptador sold. curto com bolta-roscas para registro - 25mm - 3/4"	UN	72,00
9.1.12	Adaptador sold. curto com bolta-roscas para registro - 30mm - 1 1/4"	UN	40,00
9.1.13	Adaptador sold. curto com bolta-roscas para registro - 35mm - 2 1/2"	UN	0,00
9.1.14	Adaptador sold. curto com bolta-roscas para registro - 40mm - 3"	UN	2,00
9.1.15	Linha de redução, pvc, soldável de 50mm x 50mm	UN	6,00
9.1.16	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm	UN	3,00
9.1.17	Bucha de redução sold. curta 65mm - 75mm	UN	4,00
9.1.18	Linha de redução, pvc, soldável de 50mm x 25mm	UN	30,00
9.1.19	Bucha de redução sold. longa 60mm-75mm	UN	3,00
9.1.20	Bucha de redução sold. longa 75mm-60mm	UN	6,00
9.1.21	Joelho 45 soldável - 25mm	UN	3,00
9.1.22	Joelho 45 soldável - 50mm	UN	3,00
9.1.23	Joelho 45 soldável - 75mm	UN	6,00
9.1.24	Joelho 45 soldável - 85mm	UN	3,00
9.1.25	Joelho 90 soldável - 20mm	UN	4,00
9.1.26	Joelho 90 soldável - 25mm	UN	88,00
9.1.27	Joelho 90 soldável - 30mm	UN	28,00
9.1.28	Joelho 90 soldável - 40mm	UN	4,00
9.1.29	Joelho 90 soldável - 50mm	UN	28,00
9.1.30	Joelho 90 soldável - 65mm	UN	8,00
9.1.31	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 1/2"	UN	47,00
9.1.32	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4"	UN	12,00
9.1.33	Tê 90 soldável - 25mm	UN	17,00
9.1.34	Tê 90 soldável - 50mm	UN	14,00
9.1.35	Tê 90 soldável - 75mm	UN	7,00

Página 3 de 1



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 101993/2021, emitida em 13/07/2021



Certidão nº 101993/2021
14/07/2021, 18:45
Chave de Impressão: YZMWD
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 3 folhas



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
9.1.36	Tê 90 soldável - 85mm	UN	4,00
9.1.37	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 75mm	UN	10,00
9.1.38	Tê de redução 90 soldável - 60mm - 80mm	UN	7,00
9.1.39	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm	UN	13,00
9.1.40	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm	UN	3,00
9.1.41	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 12"	UN	9,00
9.1.42	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4"	UN	8,00
10	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
10.1	Tubo de PVC rígido 100mm	M	50,20
10.2	Tubo de PVC rígido 40mm	M	115,30
10.3	Tubo de PVC rígido 50mm	M	173,10
10.4	Tubo de PVC rígido 75mm	M	69,65
10.5	Bucha de redução PVC largo 50mm-40mm	UN	25,00
10.6	Joelho PVC 45° 100mm	UN	8,00
10.7	Joelho PVC 45° 75mm	UN	9,00
10.8	Joelho PVC 45° 50mm	UN	31,00
10.9	Joelho PVC 45° 40mm	UN	32,00
10.10	Joelho PVC 90° 100mm	UN	12,00
10.11	Joelho PVC 90° 75mm	UN	28,00
10.12	Joelho PVC 90° 50mm	UN	18,00
10.13	Joelho PVC 90° 40mm	UN	106,00
10.14	Junção PVC simples 100mm-50mm	UN	14,00
10.15	Junção PVC simples 100mm-100mm	UN	8,00
10.16	Junção PVC simples 75mm-50mm	UN	1,00
10.17	Junção PVC simples 50mm-50mm	UN	9,00
10.18	Redução esolométrica PVC 100mm-50mm	UN	1,00
10.19	Tê PVC sanitário 100mm-50mm	UN	4,00
10.20	Tê PVC sanitário 100mm-75mm	UN	12,00
10.21	Tê PVC sanitário 50mm-50mm	UN	13,00
10.22	Tê PVC sanitário 75mm-75mm	UN	1,00
10.23	Tê PVC sanitário 40mm-40mm	UN	12,00
10.24	Canoa sanitária 150x150x50mm	UN	16,00
11	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
11.1	Eletroduto PVC flexível reforçado reforçado Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões.	M	405,30
11.2	Eletroduto PVC flexível reforçado reforçado Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões.	M	177,30
11.9	Caixa de Passagem PVC 4x2	UN	153,00
11.10	Caixa de passagem PVC octogonal 3"	UN	80,00
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
12.1	Versalção CA - 25 # 10mm	M	109,60
13	IMPLANTACÃO - CONTENÇÃO		
13.1	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA		
13.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 03/2016	m³	32,17
13.1.2	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE AF 10/2017	m³	16,06
13.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m³	64,35
13.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM AF 07/2016	m²	64,35
14	MURO DE CONTENÇÃO		
14.1	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	136,63
15	DRENAGEM		
15.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	M	265,00


DOM MACEDO COSTA, 07 DE JULHO DE 2021.

Egualdo Pilon Moura
 Egualdo Pilon Moura
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 943.616.725-91

Adriano Santos Reis
 Adriano Santos Reis
 Engenheiro Civil CREA/BA 710.074/D
 Fiscal do Contrato

Página 3 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 101893/2021, emitida em 13/07/2021



Certidão nº 101893/2021
 14/07/2021, 18:45
 Chave de Impressão: YZMZZD
 O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 3 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20200371678

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à BA20200302913

1. Responsável Técnico

FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA PEREIRA
Título profissional ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0518678474
Registro: 30000899048A

Empresa contratada: TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI

Registro: 0010021760-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
RUA VEREADOR JOÃO SILVA
Complemento
Cidade: SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Bairro: ANDAIA
UF: BA

CPF/CNPJ 13.825.476/0001-03
Nº: S/N
CEP: 44572570

Contrato: 293/2019

Celebrado em: 06/12/2019

Valor: R\$ 789.706,79

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 24/08/2021

Data do Atendimento

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA VEREADOR JOÃO SILVA

Nº: s/n

Complemento

Bairro: ANDAIA

Cidade: SANTO ANTÔNIO DE JESUS

UF: BA

CEP: 44572570

Data de Início: 17/12/2019

Previsão de término: 15/11/2020

Coordenadas Geográficas: -12.078719, -39.274738

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

CPF/CNPJ: 13.825.476/0001-03

4. Atividade Técnica

12 - Execução

Quantidade

Unidade

111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #103 - SINALIZAÇÃO

4,024,83

m2

111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #190 - ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO

675,07

m2

111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS

792,22

m2

5. Observações

Urbanização, adequação do canteiro central e sinalização, da Av. Vereador João Silva, Sto. Antônio de Jesus-BA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 061.029.036-82

Local

de

data

de

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CNPJ: 13.825.476/0001-03

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART R\$ 88,78

Registrada em: 23/09/2020

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 51937816

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bxc95
Impresso em: 19/05/2022 às 16:31:47 por: .ip 177.223.160.202





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins de direito e comprovação de capacidade técnica, que a empresa **TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº. **18.085.448/0001-10**, estabelecida comercialmente na **AV. Antônio Carlos Magalhães, nº 233 – A 1ª Andar sala 03 Bairro – São Paulo, CEP 44.442.084 Santo Antônio de Jesus-BA**, executou de forma plenamente satisfatória a obra **Execução de obras/serviços de urbanização, adequação do canteiro central, da Avenida Vereador João Silva, no município de Santo Antônio de Jesus – Bahia**, tendo cumprido rigorosamente todas as cláusulas contratuais, principalmente no que se referem as obediências das especificações, projetos, padrão de qualidade, prazos parciais e totais de entrega dos serviços, conforme as condições abaixo enumeradas:

Características técnicas da obra:

- **Contratante:** Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus- Bahia
- **Contratada:** Tratloc Construções e Transportes Eireli
- **ART da obra:** BA 20200371678 emitida em 23 de setembro de 2020.
- **Valor da obra:** R\$ 789.706,79.
- **Valor executado:** R\$ 389.591,93.
- **Endereço da obra:** Avenida Vereador João Silva, Santo Antônio de Jesus- BA
- **Prazo de execução:** 200 dias corridos
- **Período de execução:** 05/12/2019 à 22/06/2020
- **Área Construída Total de 1.262,62 m², composta por:**
 - **Piso de concreto moldado em obra de 12 cm:** 23,00 m²
 - **Piso Intertravado Cor Natural:** 315,92 m²
 - **Piso Intertravado Colorido:** 476,30 m²
 - **Piso tátil direcional e de alerta em concreto colorido:** 675,07 m²
- **Responsável técnico:** Eng. Civil Felipe dos Santos O. Pereira, Crea/BA nº 051.867.847-4,
- **Contrato de execução:** nº 0293/2019 celebrado em 06 de dezembro de 2019
- **Quantidade executadas:**

Av. Vereador João Silva, nº 250 - Andaraí
E-mail: seinfra@psj.gov.br
Tel.: (75) 3632-4497





CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO		
1.1	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	M²	8,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M²	6,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,75
2.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,50
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M³	48,84
3.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	31,59
4	FUNDAÇÕES/ESTRUTURAS		
4.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FCK = 4,5 MPA	M³	6,72
4.2	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	137,20
5	REVESTIMENTO		
5.1	ACABAMENTO DE CANTEIRO DE ÁRVORE EM GRANITO POLIDO BRANCO FORTALEZA L=22, ESP= 3CM	M	33,60
5.2	PASTILHA DE VIDRO, 2,5 X 2,5 CM, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇO	M²	13,44
5.3	REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO, POLIDO, BRANCO FORTALEZA, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	M²	7,97
5.4	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	5,21
6	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, INCLUSIVE FORMA	M²	18,19

Av. Vereador João Silva, nº 250 - Andaraí
E-mail: seinfraesj@gmail.com
Tel: (75) 3632-4497





Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

6.2	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, INCLUSIVE FORMA.	M²	23,00
6.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M²	315,92
6.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	476,30
6.8	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR. 02 DEMÃOS	UN	17,00
6.7	INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL EM PASSEIO EXISTENTE		
6.7.1	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, 25X25 CM EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	675,07
6.7.2	CORTE DE PISO EM CONCRETO COM CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	M²	378,04
6.7.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 PARA REGULARIZAR A BASE DO PISO TÁTIL	M²	675,07
6.7.4	DEMOLIÇÃO DE LAJES DE. FORMA MECANIZADA COM MARTELETE S/ REAPROVEITAMENTO	M²	47,25
6.7.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	61,43
6.7.6	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M³	61,43
7	MOBILIÁRIO URBANO		
7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA REDONDA COM CESTO 87L DE MADEIRA PLÁSTICA IPÊ, COM TAMPA PARA COLETA SELETIVA, COM TRAVA DE FECHAMENTO: CONFECCIONADA COM POLIPROPILENO INJETADO, COM SUPORTE EM MACIÇO DE MADEIRA PLÁSTICA RECICLÁVEL D=50CM FIXADA EM BASE DE CONCRETO	UN	31,00
7.2	CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L CADA, COM TAMPA VAI E VEM	UN	4,00
7.3	BANCO COM ENCOSTO, COMPR = 1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÊGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE	UN	36,00

Av. Versador João Silva, nº 250 - Andaraí
E-mail: seinfra@sj@gmail.com
Tel.: (75) 3632-4497





Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PINTURA

7.4	MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=21 MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO Ø=0,30M E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO Ø=0,40M	UN	8,00
8	MADEIRAMENTO		
8.1	CRUZ EM MADEIRA DE LEI, TIPO MASSARANDUBA, APARELHADA E ENVERNIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
8.2	PERGOLADO EM MADEIRA DE LEI, TIPO MASSARANDUBA, APARELHADA E ENVERNIZADA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CONCRETO E REATERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
9	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA		
9.1	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - LEG PRESS DUPLO	UN	2,00
9.2	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - CAVALGADA SIMPLES	UN	2,00
9.3	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", CONJUNTO COM 03 UNIDADES.	UN	2,00
9.4	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	UN	2,00
9.5	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO	UN	4,00

Santo Antônio de Jesus- Bahia, 18 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS- BAHIA
CNPJ 808 0 N° 13.825.476/0001-03

André Souza Gomes de Araújo
Secretário Infraestrutura
Matrícula: 20020

FISCALIZAÇÃO

Gestel Resende
Diretor de Engenharia
Mat. 1.02706

Av. Vereador João Silva, nº 250 - Andaraí
E-mail: semfrasej@gmail.com
Tel.: (75) 3632-4497





Secretaria de Serviços Públicos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Jesus, CNPJ, nº 13.825.476/0001-03, com sede à Avenida Ursicino Pinto de Queiroz, 167, centro, Atesta para os devidos fins, que a empresa TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº. 18.085.448/0001-10, AV. Antônio Carlos Magalhães, Bairro São Paulo, nº 233 (sala 01) CEP: 44.442- 084, SANTO ANTONIO DE JESUS - BA, exerceu e cumpriu as atividades referente a execução de Pavimentação e reparo em vias publicas da cidade de Santo Antonio de Jesus - BA conforme se mantém discriminado no respectiva Atestado de Capacitação Técnica (ACT), conforme discriminado abaixo

Table with 4 columns: Item, Descrição, Und, Quant. It lists various construction services like 'SERVIÇOS PRELIMINARES', 'LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO', 'TERRAPLENAGEM', and 'PAVIMENTAÇÃO' with their respective units and quantities.

Official stamp and signature area. Includes a QR code, a signature, and text: 'TABELIONATO DE NOTAS-SAJUBA', 'JOÃO TAILIAN LEAL DA LUZ', 'Estrevante Notário', 'SANTO ANTONIO DE JESUS, BA de 06 de 2022', 'JOÃO TAILIAN LEAL DA LUZ', '15284.48238448-3', '8123781-13', 'Consulta e mais em www.tjba.jus.br/consulta/atividade'.

Handwritten signatures and a stamp that says 'TABELIONATO' with an arrow pointing to the official stamp area.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Secretaria de Serviços Públicos

3.4	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70	T	1.288,38
4.0	DRENAGEM		
	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO.		
4.1	MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.868,06
	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300		
4.2	MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	271,65
	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500		
4.4	MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	59,13
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA		
4.5	COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	388,88
4.8	EXECUÇÃO DE CAIXA TRANSVERSAL, EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO 7,00 X 0,70, INCLUSIVE TAMPA	UN	2,46
4.9	BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS ESP. = 0,18M, ALTURA ATÉ 1,00M - R1	UN	18,48

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus, CNPJ, Nº 13.825.476/0001-06 COM SEDE À Avenida Ursicino Pinto de Queiroz, 167, centro

CONTRATADA: TRATILOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE FIELI EPP, inscrita no CNPJ nº 18.085.448/0001-10, AV. Antônio Carlos Magalhães, Bairro São Paulo, nº 233 (sala 01) CEP: 44.442-084, SANTO ANTONIO DE JESUS - BA.

OBJETO: Contratação de serviço comum de engenharia, de Pavimentação e reparo em vias públicas da cidade de Santo Antonio de Jesus - BA.

INICIO DOS SERVIÇOS: 21/03/2015

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS: 21/09/2015

Santo Antonio de Jesus - BA, 08 de novembro de 2015

[Handwritten signature]
 João Pascoal Monteiro Santana
 Secretário de Serviços Públicos



2º TABELIONATO DE NOTAS-SAUVA
 John Taitan Leal da Luz

Reconheço por semelhança 1 (uma) via de LUZ PASCOAL MONTEIRO DE SANTANA, e dou fé. Em test. da verdade.

SANTO ANTONIO DE JESUS, BA, 08 de maio de 2022 R\$ 8,00

JOHN TAITAN LEAL DA LUZ
 1905.ANT.084-3
 Consulte o site em www.jus.br/autenticidade



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Atestado de Capacidade Técnica e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código 77bb5fd6984a3bbf76f087bdd04458dd500d3dd1b546d330a12a84b32fa50c18 foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 64331 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "ATESTADO SAJ", cujo assunto é descrito como "ATESTADO SAJ", faz prova de que em 16/05/2022 21:34:27, o responsável **Tratloc Construções e Transportes Eireli (18.085.448/0001-10)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Tratloc Construções e Transportes Eireli** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 17/05/2022 00:50:03 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain 0xb5e8b5e3aef279ca636fcec232cebcc929028e8dcdc271444143014081782178. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2021.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lel nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20230455746

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico
BRENNO NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0518316827
Registro: 3000084728BA

Empresa contratada TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI

Registro 0010021760-BA

2. Dados do Contrato
Contratante: BARRETO GALVAD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PRAÇA FÉLIX GASPAR
Complemento
Cidade: SANTO ANTÔNIO DE JESUS

CPF/CNPJ: 31.343.138/0001-17
Nº 116
Bairro: CENTRO
UF: BA
CEP 44572055

Contrato: 08
Valor: R\$ 1.653.595,87
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Celebrado em 04/04/2022
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Serviço
RODOVIA BA-026
Complemento
Cidade: SANTO ANTÔNIO DE JESUS
Data de Início: 17/05/2022
Finalidade: Residencial
Proprietário: BARRETO GALVAD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Nº. S/N
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
UF: BA
CEP 44438030
Coordenadas Geográficas: 0, 0
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 31.343.138/0001-17

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.8.1.1 - DE OBRAS CIVIS	1.578,81	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1.578,81	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	1.578,81	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.578,81	m2
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM	1.578,81	m2
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS	1.578,81	m2
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	1.578,81	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1.578,81	m2
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1.578,81	m2
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.2.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	1.578,81	m2
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.6 - GALERIA	1.578,81	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL	1.578,81	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
OBRA RESIDENCIAL

6. Declarações

7. Entidade de Classe

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/> com a chave YWmy impresso em 19/05/2023 às 14:22:51 por , ip 192.168.102.1

www.crea-ba.org.br
Tel: (71) 3453-8989

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8989





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20230455746

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data

BRENNO NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 060.111.888-70

BARRETO GALVAO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ:
31.343.138/0001-17

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART R\$ 254,59 Registrada em 19/06/2023 Valor pago, R\$ 254,59 Nosso Número: 55855379

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.org.br/publico/> com a chave 'YWhoy' impresso em: 19/06/2023 às 14:22:53 por , ip: 192.168.109.1

www.crea-ba.org.br
Tel. (71) 3453-8989

creaba@creaba.org.br
Fax (71) 3453-8989



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/06/2023 17:52:53 que o documento de hash (SHA-256) 1ef5aa309d1e1ds5481fbc6b6687ca49269e9ba8fed70109c21b7224782d13d foi validado em 27/06/2023 17:51:40 através da transação blockchain 0x2a46322773baef5d83a288e8d9f92291fa26d2d1ad45f42d8e1ad44f15b8940f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 145086)



ATESTADO

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas que TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI - EPP executou os serviços de engenharia abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

ART(s) nº: BA20230455746
Celebrado: 04/04/2022
Valor: R\$ R\$ 1.653.595,87

Período de realização dos serviços:

Data de início: 17/05/2022

Data de fim: 09/06/2023

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço da empresa:

Av Antonio Carlos Magalhaes, Centro, Santo Antônio de Jesus – BA.

Local de realização dos serviços: Rua Caio Barbosa, n° 30, Santo Antônio de Jesus – BA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável técnico pela realização dos serviços: BRENNO NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS, engenheiro civil, registro do CREA-BA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia) Nº 3000084728BA.

ATIVIDADE TÉCNICA
DESCRIÇÃO

Construção de prédio residencial:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1		Administração Central			
1.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	8,00

BARRETO GALVÃO
EMPREENDIMENTOS

BARRETO GALVÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 31.343.138/0001-17

Endereço: PC FELIX GASPAR, Nº 114

E-mail: barretogalvao@hotmail.com

Fone: (75) 99210-7228 / (75) 98282-8282

1.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	8,00
2	Serviços Preliminares				
2.1	73859/001	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SINAPI	M2	422,50
2.2	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M2	422,50
2.3	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	M2	12,00
2.4	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	M2	12,00
2.5	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	91,00
3	Movimento de Terra para fundações				
3.1	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	SINAPI	M3	124,70
3.2	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	SINAPI	M3	19,90
3.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	M3	104,80
3.4	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	SINAPI	M3	253,50
4	Fundações				
4.1	Sapatas				
4.1.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	62,35
4.1.2	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	32,60
4.1.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	9,00
4.1.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	658,00

gouv.br

Documento assinado digitalmente

CAIQUE CESAR DE ALMEIDA SOUZA

Data: 19/07/2023 17:03:26-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>Caique Cesar de Almeida Souza
Engenheiro Civil
Registro nº 0516428932
CREA-BA 3000050675

BARRETO GALVÃO
EMPREENDIMENTOS

BARRETO GALVÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 31.343.138/0001-17

Endereço: PC FELIX GASPAR, Nº 114

E-mail: barretogalvao@hotmail.com

Fone: (75) 99210-7228 / (75) 98282-8282

4.1.5	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	69,00
4.1.6	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	SINAPI	M3	20,10
4.1.7	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	SINAPI	M2	197,00
4.2	Vigas				
4.2.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	197,00
4.2.2	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	140,00
4.2.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	86,00
4.2.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	484,00
4.2.5	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	16,10
5	Superestrutura				
5.1	Vigas e Lajes				
5.1.1	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	626,40
5.1.2	92922	LAJE PRE-MOLDADAS (FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO COM AÇO CA-50 5.0MM INCLUSO ISOPOR DE 120X40X08CM)	SINAPI	M2	1.578,81
5.1.3	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	462,00
5.1.4	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	81,00

Documento assinado digitalmente

gov.br

CAIQUE CESAR DE ALMEIDA SOUZA

Data: 19/07/2023 17:02:15-0300

Verifique em <https://validar.ltd.gov.br>

Caique Cesar de Almeida Souza

Engenheiro Civil

Registro nº 0516438482

CREA-BA 3000050675

BARRETO GALVÃO
EMPREENDIMENTOSBARRETO GALVAO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 31.343.138/0001-17
Endereço: PC FELIX GASPAR, Nº 114
E mail: barretogalvao@hotmail.com
Fone: (75) 99210-7228 / (75) 98282-8282

5.1.5	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	1.369,00
5.1.6	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	480,00
5.1.7	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	823,00
5.1.8	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	314,00
5.1.9	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	60,00
5.1.10	92725	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	140,84
5.2	Pilares				
5.2.1	92418	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	SINAPI	M2	507,10
5.2.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	739,00
5.2.3	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	177,00

Documento assinado digitalmente
gouver CAIQUE CESAR DE ALMEIDA SOUZA
Data: 19/07/2023 17:00:20-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>Caique Cesar de Almeida Souza
Engenheiro Civil
Registro nº 0516438452
CREA-BA 3000050675

BARRETO GALVÃO
EMPREENDIMENTOS

BARRETO GALVAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 31.343.138/0001-17

Endereço: PC FELIX GASPAR, Nº 114

E-mail: barretogalvao@hotmail.com

Fone: (75) 99210-7228 / (75) 98282-8282

5.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	1.385,00
5.2.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	464,00
5.2.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	183,00
5.2.7	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	214,00
5.2.8	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	34,50
6	Alvenaria				
6.1	87489	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.127,86
6.2	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	12,70
6.3	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	16,70
6.4	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	16,70
6.5	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHIAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	SINAPI	M	102,68
7	Instalações				
7.1	Instalações Sanitárias				
7.1.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	77,43

gov.br

Documento assinado digitalmente

CAIQUE CESAR DE ALMEIDA SOUZA

Data: 19/07/2023 16:57:09-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>Caique Cesar de Almeida Souza
Engenheiro Civil
Registro nº 0516438432
CREA-BA 3000050675

BARRETO GALVÃO
EMPREENDIMENTOS

BARRETO GALVAO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 31.343.138/0001-17

Endereço: PC FELIX GASPAR, Nº 114

E-mail: barretogalvao@hotmail.com

Fone: (75) 99210-7228 / (75) 98282-8282

7.1.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	188,32
7.1.3	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	77,73
7.1.4	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	155,64
7.1.5	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	23,92
7.1.6	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	75,00
7.1.7	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	60,00
7.1.8	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	15,00
7.1.9	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	30,00
7.1.10	89730	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	45,00
7.1.11	89735	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	78,00
7.1.12	89743	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	18,00

gov.br

Documento assinado digitalmente
CAIQUE CESAR DE ALMEIDA SOUZA
Data: 19/07/2023 16:58:00-0300
Verifique em <https://validar.nf.gov.br>Caique Cesar de Almeida Souza
Engenheiro Civil
Registro nº 0516438492
CREA-BA 3000050675

BARRETO GALVÃO

EMPREENDIMENTOS

BARRETO GALVÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 31.343.138/0001-17

Endereço: PC FELIX GASPAR, Nº 114

E-mail: barretogalvao@hotmail.com

Fone: (75) 99210-7228 / (75) 98282-8282

7.1.13	89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	54,00
7.1.14	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	57,00
7.1.15	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	3,00
7.1.16	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	75,00
7.1.17	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÁMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	15,00
7.1.18	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 30CM COM TAMPA H= 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	5,00
7.1.19	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	3,00
7.1.20	92863	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	SINAPI	M	60,00
7.2	Instalações Hidráulicas				
7.2.1	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	1.158,10
7.2.2	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	150,00
7.2.3	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	150,00
7.2.4	89980	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	24,00



Documento assinado digitalmente
CAIQUE CESAR DE ALMEIDA SOUZA
Data: 19/07/2023 16:52:28-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

Caique Cesar de Almeida Souza
Engenheiro Civil
Registro nº 0516430452
CREA-BA 3000060675

BARRETO GALVÃO

EMPREENDIMENTOS

BARRETO GALVÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 31.343.138/0001-17

Endereço: PC FELIX GASPAR, Nº 114

E-mail: barretogalvao@hotmail.com

Fone: (75) 99210-7228 / (75) 98282-8282

7.2.5	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	369,00
7.2.6	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	15,00
7.2.7	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	15,00
7.2.8	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	174,00
7.2.9	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	30,00
7.2.10	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	30,00
7.2.11	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	15,00
7.3	Instalações Pluvial				
7.3.1	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	M	28,51
7.3.2	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	M	27,95
7.3.3	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	UN	13,00
7.3.4	95694	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
7.3.5	89704	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
7.3.6	92226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	35,00

gov.br

Documento assinado digitalmente

CAIQUE CESAR DE ALMEIDA SOUZA

Data: 19/07/2023 16:48:18-0300

Verifique em <https://atd.ar.gov.br>

Caique Cesar de Almeida Souza

Engenheiro Civil

Registro nº 0516438492

CREA-BA 3000050675

BARRETO GALVÃO
EMPREENDIMENTOS

BARRETO GALVÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 31.343.138/0001-17

Endereço: PC FELIX GASPAR, Nº 114

E-mail: barretogalvao@hotmail.com

Fone: (75) 99210-7228 / (75) 98282-8282

7.3.7	92831	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	SINAPI	M	40,00
7.4	Louça, Metais e Vidros				
7.4.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	30,00
7.4.2	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	30,00
7.4.3	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	UN	30,00
7.4.4	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	30,00
7.4.5	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	15,00
7.4.6	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	15,00
7.4.7	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	SINAPI	M2	75,60
7.5	Instalações Elétricas				
7.5.1	84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	15,00
7.5.2	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	15,00
7.5.3	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	30,00
7.5.4	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	15,00
7.5.5	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	30,00

gouv.br

Documento assinado digitalmente
CAIQUE CESAR DE ALMEIDA SOUZA
Data: 19/07/2023 16:45:24-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>Caique Cesar de Almeida Souza
Engenheiro Civil
Registro nº 0516438492
CREA-BA 3000050675

BARRETO GALVÃO

EMPREENDIMENTOS

BARRETO GALVÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 31.343.138/0001-17

Endereço: PC FELIX GASPARI, Nº 114

E-mail: barretogalvao@hotmail.com

Fone: (75) 99210-7228 / (75) 98282-8282

7.5.6	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	40,00
7.5.7	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	75,00
7.5.8	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	350,00
7.5.9	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	575,00
7.5.10	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	500,00
7.5.11	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2.400,00
7.5.12	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.300,00
7.5.13	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	500,00
7.5.14	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.500,00
7.5.15	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	4,00
7.5.16	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	340,00
7.5.17	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	100,00
7.5.18	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	15,00
7.5.19	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	90,00
7.5.20	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	25,00

gov.br

Documento assinado digitalmente
CAIQUE CESAR DE ALMEIDA SOUZA
Data: 19/07/2023 16:44:05-0300
Verifique em <https://validar.rli.gov.br>

Caique Cesar de Almeida Souza
Engenheiro Civil
Registro nº 0516438492
CREA-BA 3000060675

BARRETO GALVÃO
EMPREENHIMENTOS

BARRETO GALVÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENTOS LTDA

CNPJ: 31.343.138/0001-17

Endereço: PC FELIX GASPAR, Nº 114

E-mail: barretogalvao@hotmail.com

Fone: (75) 99210-7228 / (75) 98282-8282

7.5.21	91889	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	225,00
7.5.22	91874	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	600,00
7.6	Instalação de Gás				
7.6.1	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	37,50
7.6.2	92693	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	15,00
8	Esquadrias				
8.1	Portas				
8.1.1	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	30,00
8.1.2	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	30,00
8.1.3	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	15,00
8.1.4	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	SINAPI	M2	43,20
8.2	Janelas				
8.2.1	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	SINAPI	M2	113,34
8.3	Portões Metálicos				

Documento assinado digitalmente

go:br

CAIQUE CESAR DE ALMEIDA SOUZA
Data: 19/07/2023 16:42:25-0300
Verifique em <https://vstodot.br.gov.br>Caique Cesar de Almeida Souza
Engenheiro Civil
Registro nº 051643492
CREA-BA 3000050675

BARRETO GALVÃO

EMPREENDIMENTOS

BARRETO GALVÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 31.343.138/0001-17

Endereço: PC FELIX GASPAR, Nº 114

E-mail: barretogalvao@hotmail.com

Fone: (75) 99210-7228 / (75) 98282-8282

8.3.1	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	SINAPI	M2	7,00
9	Cobertura				
9.1	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	SINAPI	M2	340,83
9.2	00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	340,83
10	Granito				
10.1	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	30,00
10.2	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	15,00
10.3	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	48,08
10.4	98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	SINAPI	M	29,76
10.5	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	SINAPI	M	34,20
11	Impermeabilização				
11.1	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	SINAPI	M2	324,15
12	Revestimento				
12.1	Paredes Internas				
12.1.1	89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	SINAPI	M2	3.624,30
12.1.2	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.247,99
12.1.3	87426	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.272,02
12.2	Paredes Externas				

gov.br

Documento assinado digitalmente
CAIQUE CESAR DE ALMEIDA SOUZA
Data: 19/07/2023 16:40:31-0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

Caique Cesar de Almeida Souza
Engenheiro Civil
Registro nº 0516438952
CREA-BA 3000050675

BARRETO GALVÃO
EMPREENHIMENTOS

BARRETO GALVÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENTOS LTDA

CNPJ: 31.343.138/0001-17

Endereço: PC FELIX GASPAR, Nº 114

E-mail: barretogalvao@hotmail.com

Fone: (75) 99210-7228 / (75) 98282-8282

12.2.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	648,66
12.3	Pisos				
12.3.1	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	215,10
12.3.2	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	827,66
12.3.3	88650	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	SINAPI	M	312,62
12.3.4	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.042,76
12.4	Teto				
12.4.1	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	906,75
12.5	Fachada				
12.5.1	88788	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINIADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_10/2014	SINAPI	M2	273,00
13	Pintura				
13.1	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.625,52
13.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.625,52
13.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	648,66
13.4	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	906,75
13.5	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	SINAPI	M2	108,30

Documento assinado digitalmente
CAIQUE CESAR DE ALMEIDA SOUZA
Data: 19/07/2023 18:39:18-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>Caique Cesar de Almeida Souza
Engenheiro Civil
Registro nº 0516438432
CREA-BA 3000050675

14		Pavimentação externa			
14.1	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	26,00
14.2	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	13,00
14.3	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	26,00

Dados técnicos conforme laudo profissional de Caique César de Almeida Souza
CREA-BA: 3000079198 em anexo.

Santo Antonio de Jesus, Bahia, 27 de maio de 2023.



Documento assinado digitalmente
CAIQUE CESAR DE ALMEIDA SOUZA
Data: 19/07/2023 16:38:03-03D0
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

Barreto Galvão Construções e Empreendimentos LTDA

CNPJ: 31.343.138/0001-17

Caique César de Almeida Souza – Sócio proprietário
CREA-BA 051643849-2

Caique Cesar de Almeida Souza
Engenheiro Civil
Registro nº 0516438492
CREA-BA 3000050675





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lal nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20230444000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

BRENNO NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0518315827
Registro: 30000847288A

Empresa contratada: TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI

Registro: 0010021760-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: BARRETO GALVAO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PRAÇA FÉLIX GASPAR
Complemento:
Cidade: SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Bairro: CENTRO
UF: BA

CPF/CNPJ: 31.343.138/0001-17
Nº: 116
CEP: 44572055

Contrato: 10

Celebrado em: 02/05/2022

Valor: R\$ 2.287.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA BA-026

Nº: sn

Complemento:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: SANTO ANTÔNIO DE JESUS

UF: BA

CEP: 44439020

Data de Início: 06/06/2022

Previsão de término: 26/05/2023

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Comercial

Código: Não Especificado

Proprietário: BARRETO GALVAO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 31.343.138/0001-17

4. Atividade Técnica

18 - Execução

	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > AFERIÇÃO DE INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEODÉSICOS > INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEODÉSICOS > DE AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTOS > #TOS_37.1.1.1 - TOPOGRÁFICOS	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #TOS_1.1.4.3 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS INDUSTRIAIS	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.2 - COM DRYWALL	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.2 - DE INSTALAÇÃO DE SPRINKLER	4.651,36	m2

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.org.br/verificar> com a chave 5DIWSy
Impresso em: 27/06/2023 17:52:53 por: ip: 192.168.100.1

www.crea-ba.org.br
Tel: (71) 3453-8989

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8989



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/06/2023 17:52:53 que o documento de hash (SHA-256)
1ef5aa308d1e1da5481f9ebc6687ca49263aebafed70109c21b7224782d13d foi validado em 27/06/2023 17:51:40 através da transação blockchain
0x2a4632273baef5d83a288e8d992281fa28d2d1ad45f42d6e1ad44f15b8940f e pode ser verificado em <https://www.dauthin.com/FileCheck> (ND: 145086)





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20230444000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA > #TOS_12.9.3 - DE CIRCUITO FECHADO DE TV	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.3.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.8.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #TOS_3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #TOS_3.4.2.3 - EM GABIÃO	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #TOS_3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.9 - CANALETA	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.8 - SARJETA	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.11 - VALA	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > TELECOMUNICAÇÕES > INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS INTERNAS > #TOS_15.10.1 - DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS INTERNAS	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	4.651,36	m2
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS	4.651,36	m2
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	4.651,36	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	4.651,36	m2
80 - Projeto > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO	4.651,36	m2

A autoridade desta ART pode ser verificada em <http://crea-ba.sitao.com.br/public/> com a chave 5DW5y
 Impresso em: 27/06/2023 às 10:03:05 por , ip 192.168.100.1

www.crea.ba.org.br
 Tel: (71) 3453-8588



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/06/2023 17:52:53 que o documento de hash (SHA-256)
 1ef5aa309d1e1da5461fbecb6687ca49269aebafed70109c21b7224762d13d foi validado em 27/06/2023 17:51:40 através da transação blockchain
 0x2a4632273bee5d83a285e5d9f92291fa28d2d1ed45f428ba1ad44f15b8d40f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 145086)





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20230444000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	4.651,36	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	4.651,36	m2
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	4.651,36	m2
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.3.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS	4.651,36	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES	4.651,36	m2
80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	4.651,36	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Projeto e Construção de Galpão Comercial

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

BRENNO NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 060.111.855-78

Local _____ de _____ de _____
data

BARRÊTO GALVÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ:
31.343.138/0001-17

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser anexado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R\$ 254,59 Registrada em: 26/05/2023 Valor pago: R\$ 254,59 Nosso Número: 55821142

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <http://crea-ba.sitao.com.br/pubkoo/> com a chave 50WSy
Impresso em: 27/05/2023 às 10:03:06 por IP: 192.168.104.1

www.crea-ba.org.br
Tel (71) 3453-8980

creaba@creaba.org.br
Fax (71) 3453-8989



v3.0 - DAURIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/06/2023 17:52:53 que o documento de hash (SHA-256)
1ef5aa308d1e1da5461fbc6b6887ca48269aeba5fed70109c21b7224782d13d foi validado em 27/06/2023 17:51:40 através da transação blockchain
0x2a46322273beef5d83a285e8d982201fa28d2d1ad45f42d6e1ad44f15b8540f e pode ser verificada em <https://www.daurin.com/FileCheck> (NID: 145086)



ATESTADO

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas que TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI - EPP executou os serviços de engenharia abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

ART(s) nº: BA20230444000
Celebrado: 02/05/2022
Valor: R\$ 2.287.000,00

Período de realização dos serviços:

Data de início: 06/06/2022

Data de fim: 25/05/2023

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço da empresa:

AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Centro, Santo Antônio de Jesus – BA.

Local de realização dos serviços: RODOVIA BA-026, Km 2, Santo Antônio de Jesus – BA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável técnico pela realização dos serviços: BRENNO NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS, engenheiro civil, registro do CREA-BA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia) Nº 3000084728BA.

ATIVIDADE TÉCNICA
DESCRIÇÃO

Construção de galpão comercial contemplando:

Item	Serviço	Unidade	Quantitativo
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA MECANIZADA COM TRATOR DE ESTEIRA	M2	23.063,80

1.2	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	M2	23.063,80
1.3	TAPUME	M2	820,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO	M2	3.220,00
2.2	COMPACTAÇÃO	M2	23.066,80
2.3	ATERRO	M3	55.353,12
2.4	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA COMPACTAÇÃO	M3	116.241,55
3	INFRAESTRUTRA		
3.1	FUNDAÇÃO EM SAPATAS ISOLADAS	M3	520,00
3.2	FORMA DE MADEIRA PARA VIGA BALDRAME	M2	132,36
3.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA50	KG	148,00
3.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA60	KG	89,00
3.5	CONCRETO DE 25 MPA PARA FUNDAÇÃO	M3	6,62
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA PREMOLDADA	M2	4.651,36
4.2	MONTAGEM DE ESTRUTURA PREMOLDADA	M2	4.651,36
4.3	FORMA DE MADEIRA PARA PILARES	M2	135,00
4.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA50	KG	156,00
4.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA60	KG	72,00
4.6	CONCRETO BOMBEADO DE 25 MPA PARA PILARES	M3	10,13
4.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAJES PREMOLDADAS	M2	189,00
5	CONTENÇÕES		
5.1	CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA COM ARGAMASSA	M3	1.260,00
6	FECHAMENTOS		
6.1	EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO	M2	1.715,93
6.2	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METALICA	M2	2.041,20
6.3	EXECUÇÃO DE MURETA DE CONCRETO	M2	441,21
7	COBERTURA		

BARRETO GALVÃO
EMPREENDIMENTOSBARRETO GALVÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 31.343.138/0001-17
Endereço: PC FELIX GASPAR, Nº 114
E-mail: barretogalvao@hotmail.com
Fone: (75) 99210-7228 / (75) 98282-8282

7.1	ESTRUTURA METALICA TRELIÇADA	M2	4.651,36
7.2	COBERTURA COM TELHA METALICA	M2	4.651,36
7.3	COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA	M2	4.651,36
8	REVESTIMENTO		
8.1	CHAPISCO	M2	882,42
8.2	EMBOLSO EM MASSA ÚNICA	M2	882,42
8.3	REVESTIMENTO CERAMICO 30X60CM	M2	132,73
8.4	FACHADA EM ACM	M2	48,00
9	FORRO		
9.1	FORRO DE TETO EM DRYWALL	M2	354,24
9.2	FORRO E PVC	M2	208,00
9.3	FORRO EM FIBRA MINERAL INSTALADO EM TRAMA DE AÇO	M2	200,73
10	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	PASSEIO	M2	328,00
10.2	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO DE AUTO DESEMPENHO COM MALHA POP	M2	4.651,36
10.3	GUIA DE MEIO FIO	M	328,00
10.4	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO	M2	2.430,29
10.5	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADO	M2	2.713,49
11	FECHAMENTOS EXTERNOS		
11.1	CERCAMENTO TIPO ALAMBRADO	M2	330,00
11.2	GRADIL METALICO COM TELA AÇO GALVANIZADO	M2	130,00
11.3	PORTÃO METALICO EM AÇO GALVANIZADO	M2	48,00
11.4	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA	M	1.280,00
12	PINTURA		
12.1	PINTURA	M2	3.431,86
12.2	MASSA ACRILICA	M2	4.082,40

gov.br

Documento assinado digitalmente
CAIQUE CESAR DE ALMEIDA SOUZA
Data: 19/07/2023 16:13:11-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>Caique Cesar de Almeida Souza
Engenheiro Civil
Registro nº 0516438492
CREA-BA 3000050675

12.3	LIXAMENTO	M2	882,42
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
13.1	ÁGUA FRIA		
13.1.1	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA FRIA	M2	4.651,36
13.1.2	POÇO ARTESIANO	UND	1,00
13.1.3	RESERVATÓRIO DE AÇO DE 60MIL LITROS	UND	1,00
13.2	ESGOTO		
13.2.1	EXECUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO	UND	5,00
13.2.2	INSTALAÇÃO DE REDE HIDROSANITÁRIO	M2	4.651,36
13.3	REDE PLUVIAL		
13.3.1	REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA	M2	6.225,56
13.3.2	SARGETA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	M2	1.050,50
13.3.3	INSTALAÇÃO DE MANILHA DE CONCRETO DN600 PARA CONDUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	250,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
14.1	ELETRODUTOS	M	4.245,00
14.2	CABO FLEXÍVEL EM COBRE 4MM	M	12.735,00
14.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	M2	4.651,36
15	LOUSAS E METAIS		
15.1	INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS	UND	20,00
15.2	INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS	UND	15,00
15.3	INSTALAÇÃO DE PIA PARA BANHEIRO	UND	10,00
16	GRANITOS		
16.1	INSTALAÇÃO DE PIA E DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M2	25,36
17	PORTAS		
17.1	INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO	UND	15,00
18	ILUMINAÇÃO		
18.1	POSTE EM TUBO DE AÇO DE 4"	UND	15,00
18.2	LUMINÁRIA EXTERNA DE LED 150W	UND	60,00

19 SISTEMA DE PROTEÇÃO DE COMBATE A INCENDIOS			
19.1	PROJETO SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO COM SPLINKER	M2	4.651,36
19.2	PROJETO SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO COM HIDRANTE	M2	4.651,36
19.3	SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO COM SPLINKER	M2	4.651,36
19.4	SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO COM HIDRANTE	M2	4.651,36
20 IMPERMEABILIZAÇÃO			
20.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LIQUIDA	M2	1.715,93
20.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM LONA PLASTICA 250 MICRAS	M2	4.651,36
21 CFTV E DADOS			
21.1	CIRCCUITO INTERNO DE CFTV	UND	26,00
21.2	CABEAMENTO ESTRUTURADO (REDE DE DADOS E TELEFONIA)	M2	4.651,36
21.3	SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	M2	4.651,36
22 COMPLEMENTOS			
22.1	ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE	M2	4.651,36
22.2	EXAUSTORES MECÂNICOS	UND	20,00
22.3	PELICULA EM VIDRO LISO TEMPERADO	M2	22,00
22.4	BRISE METALICO	M2	18,00
23 SUBESTAÇÃO			
23.1	EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE BAIXA TENÇÃO (75KVA)	M2	20,00

Dados técnicos conforme laudo profissional de Caique César de Almeida Souza
CREA-BA: 3000079198 em anexo.

Santo Antonio de Jesus, Bahia, 27 de maio de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br CAIQUE CESAR DE ALMEIDA SOUZA
Data: 19/07/2023 14:08:31-0300
Verifique em <https://validar.rli.gov.br>

Barreto Galvão Construções e Empreendimentos LTDA

CNPJ: 31.343.138/0001-17

Caique César de Almeida Souza – Sócio proprietário
CREA-BA 051643849-2

Caique Cesar de Almeida Souza
Engenheiro Civil
Registro nº 051643849-2
CREA-BA 3000050675



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 179885/2023
 Emissão: 06/04/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: ZYZa6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: GUSTAVO SACRAMENTO GOMES DA SILVA

Registro: 0510373909

CPF: 020.***.***-62

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 11/01/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos e barragens

Restrições, com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Instituição de Ensino: UNIFACS - UNIVERSIDADE SALVADOR

Data de Formação: 09/01/2012

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JG2 ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Registro: 0010176152

CNPJ: 35.639.043/0001-04

Data Início: 17/02/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA FREIRE ANDRADE LTDA

Registro: 0010221540

CNPJ: 28.591.869/0001-01

Data Início: 10/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A TRATLOC LOCACOES DE MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI EPP inscrita no CNPJ sob Nº 18.085.448/0001-10, com sede na Rodovia BA-026, Nº 89A - Prédio, Bairro Barro Vermelho na cidade de Santo Antônio de Jesus – BA CEP: 44.572-610 doravante designado simplesmente de CONTRATANTE e, GUSTAVO SACRAMENTO GOMES DA SILVA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-BA sob registro 75.305, portador do CPF 020.644.495-82, doravante denominado de CONTRATADO, têm, entre si, justo e acordado a celebração do presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, o qual será regido pelas cláusulas e condições que se seguem.

I. OBJETO:

O presente contrato tem por objetivo principal a contratação de serviços de Engenharia Civil.

II. PRAZO:

O presente contrato é por tempo indeterminado, podendo ser rescindido unilateralmente, em qualquer dia, desde que a outra parte seja comunicada por escrito com antecedência de 30 dias.

III. LOCAL:

O contratado prestará seus serviços em qualquer parte do território nacional, em obras da contratante ou de terceiros desde que sejam pagos devidos custos de deslocamentos ao contratado pela contratante.

IV. CARGA HORÁRIA:

O contratado prestará seus serviços em dias úteis, com carga horária semanal de 20 horas a ser de segunda-feira a sexta-feira, no período compreendido das 08:00h às 12:00h.

V. PAGAMENTO:

O contratante pagará ao contratado, mensalmente, até o 5º dia útil do mês subseqüente a importância de R\$ 5.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

VI. FORO:


Fica eleito o foro da Cidade de Santo Antônio de Jesus, para dirimir as questões decorrentes deste contrato, com renúncia expressa a todo e qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



E, POR TEREM JUSTO E CONTRATADO, ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM 03 (TRÊS) VIAS DE IGUAL TEOR, JUNTAMENTE COM 02 (DUAS) TESTEMUNHAS ABAIXO ASSINADAS E A TUDO PRESENTE, PARA QUE PRODUZA SEUS EFEITOS LEGAIS.

Santo Antônio de Jesus, 17 de Novembro de 2015.

18.085.448/0001-10
TRATLOC Locação de Máquinas
e transporte Eireli EPP



Epinaldo Alves dos Santos
Responsável Legal


TRATLOC LOCACOES DE MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI EPP

Gustavo S. Gomes da Silva
Engenheiro Civil
CREA-BA 75.305


Gustavo Sacramento Gomes da Silva
ENGENHEIRO CIVIL | CREA-BA: 75.305
CPF: 020.644.495-82

TESTEMUNHAS:

1. 
Nome: ZORILDA DOS SANTOS
CPF: 133.400.775-68

2. 
Nome: Eliene Almeida Sampaio
CPF: 819353235-04

1 TABELIONATO DE NOTAS DE ST.
RUA ST ANTONIO, 147 - CENTRO - Tel. 2692-6686
Reconhecido por SEMELHANÇA 0081 TIRADA(A) AUST.
SACRAMENTO GOMES DA SILVA (128034) ...
Escr. - R\$ 2,83 Taxa. R\$ 1,47 Total R\$4,30
... em Pastelinho () de
EUDER SANTOS MARTINS - ESCRIVENTE
BAIXA 18/02/2015

1º TABELIONATO DE NOTAS
Bel. Horley Santana Ribeiro
Comarca de Santo Antônio de Jesus - BA
Euder Santos Martins
Escrivente A





República Federativa do Brasil
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional - Registro Nacional

051037390-9

Nome: **NESTAVO SACRAMENTO GOMES DA SILVA**

Filiação: **JACAR CARLOS GOMES DA SILVA**

Nome Completo: **NESTAVO SACRAMENTO GOMES DA SILVA**

C.P.F.: **041.498.821-11** Documento de Identidade: **11574752 59 SSP/BA** Tipo Sang:

Nascimento: **01/04/1988** Naturalidade: **SANTO ANTONIO DE JESUS - BA** UF: **BA** Nacionalidade: **BRASILEIRA**

Crea de Registro: **CREA-BA** Emissão: **31/05/2014** Data de Registro: **11/11/2017**

Ass. Presidente: *[Handwritten Signature]* Registro no Crea: **26396**



Título Profissional: **Engenheiro Civil**

Ass. do Profissional: *[Handwritten Signature]*

Este documento de identidade tem validade em todo o Brasil (CF de art. 5º de Lei nº 5153 de 24/12/66 e Lei nº 5153 de 24/12/66)

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



[Handwritten mark]

► Gustavo Sacramento Gomes da Silva

Localização: Campo das Arvores 7º Andar 44 572 490, Santo Antônio de Jesus - Bahia
Telefone: (75) 9 1990.3534
e-mail: gsacramento@gmail.com

Objetivos

Profissional competente e comunicativo. Possui garra e iniciativa, habilidade de comunicação, facilidade para trabalhar em equipe, bom relacionamento interpessoal, vontade de aprender, habilidade com números, objetividade e determinação.

Formação

- Ensino Superior – Bacharel em Engenharia Civil (Conclusão Dez / 2011)
Universidade Salvador – UNIFACS Laureate

Idioma

- Inglês básico.

Experiência

Cargo: Engenheiro Civil (Fevereiro de 2012 - Atual)

Empresa: SOTEC Metal Mecânica (Distrito Industrial, Santo Antônio de Jesus)

Principais atividades: Acompanhamento de obras civis particulares e públicas, como execução / construção de quadra poliesportiva, montagem de estruturas metálicas, pavimentação com pedras de ruas, supervisão de serviços de drenagem (redes hidráulicas e de esgoto), reformas em geral, entre outras. O trabalho constitui execução e supervisão das obras com elaboração de diários de obra, organização da logística e planejamento para atender os cronogramas físicos e financeiros das mesmas.

Cargo: Engenheiro Civil (Outubro de 2010 - Fevereiro de 2012)

Empresa: Pituba Privilege – Santa Helena Empreendimentos (Pituba, Salvador)


Principais atividades: Acompanhamento da obra de edificação, elaboração de relatórios de desempenho de projetos, planejamento para atender os cronogramas físicos e financeiros, estudo de estratégias para aumentar a produtividade.

Qualificações

- CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CH: 24h /2012



- ▶ Curso de Formação de Auditor no Guia de Auditoria do Premio Pólo/PPSSMA – CH 24h / 2009
- ▶ Curso de "VBA – Visual Basic for Applications" – 2010
- ▶ Curso Green Belt – Nível Six Sigma – UNIFACS Laureate – CH: 24h / 2011


SOTEC Fabricação de Estruturas Metálicas e Serviços Ltda
Gustavo S. Gomes da Silva - Eng. Civil
CNPJ: 09.254.454/0001-63





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia
Rua Professor Aloísio de Carvalho F. no. 402 - Engenho Velho de Gramma
Tel. (71) 3453-8983 Fax: (71) 3453-8983 E-Mail: creaba@creaba.org.br

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

BA20120002703

Atestado concluído

Handwritten signature

OBJETO: O cumprimento a disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do CREA/BA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea BA, o Acervo Técnico do profissional GUSTAVO SACRAMENTO GOMES DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: GUSTAVO SACRAMENTO GOMES DA SILVA
 Registro: 75305-BA RNP: 0510373909
 Título Profissional: Engenheiro Civil

Numero da ART: BA2012.063922 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 18/05/2012 Baixada em: 18/10/2012
 Forma de registro: Individual Participação técnica: Individual
 Empresa contratada: SOTEC FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E SERVIÇOS LTD

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IAÇU CPF/CNPJ: 13889903000146
 Avenida MANOEL JUSTINIANO DE MOURA MEDRADO S/N
 Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE IAÇU Bairro: CENTRO
 Cidade: IAÇU UF: BA CEP: 46860000

Contrato: 1.652/2012 celebrado em: 04/04/2012 Vinculado a ART:
 Valor do contrato: R\$ 508.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação Institucional: XXXXXXXXXX

Endereço da obra/serviço: Rua PORFÍRIO MAGALHÃES NETO S/N
 Complemento: QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO EDUCACIONAL DE IAÇU Bairro: MONTE
 Cidade: IAÇU UF: BA CEP: 46860000

Data de início: 04/04/2012 Conclusão efetiva: 11/10/2012 Coordenadas geográficas:
 Finalidade: Esportiva Códig.:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IAÇU CPF/CNPJ: 13889903000146
 Atividade Técnica: Execução de Operação Edificações Específicas / GINÁSIO DE ESPORTES 314.000 metros quadrados

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO EDUCACIONAL DE IAÇU.

Informações Complementares

COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES A SPDA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 020.807 e A 029.813, o atestado contendo o seguinte, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20120002703
Código de Validação BA20120002703C59C1B
Salvador/BA 18/10/2012

Handwritten signature: Maria da Graça C. Silva Freitas
MARIA DA GRAÇA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

Handwritten signature

A CAT perderá a validade se não for validada pelo profissional responsável técnico, bem como de elaboração da proposta de registro de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA www.creaab.org.br

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro (Art. 304 e 307) e a responsabilidade é do responsável técnico.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade se não for validada pelo profissional responsável técnico, bem como de elaboração da proposta de registro de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA www.creaab.org.br

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro (Art. 304 e 307) e a responsabilidade é do responsável técnico.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia
Rua Professor Aloísio de Carvalho F. no. 402 - Engenho Velho de Gramma
Tel. (71) 3453-8983 Fax: (71) 3453-8983 E-Mail: creaba@creaba.org.br



V3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 21/03/2023 23:14:44 que o documento de hash (SHA-256) 30dd30eca0150d633dcca39697d9bd3722d968438f51230130ac56f8b88fcbca43 foi validado em 21/03/2023 23:08:35 através da transação blockchain 0xc164811a93908abdbf445cc381e18d8425ee1b7034d9d0e1577b92f9c79c10e1 e pode ser verificado em https://www.dauthin.com/FilesCheck (NID: 122842)




Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Itaquara

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa SOTEC FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ: 09.254.454/0001-63, tendo como engenheiro o Sr. GUSTAVO SACRAMENTO GOMES DA SILVA, devidamente registrado no CREA-BA 75305, executou para PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA o serviço de engenharia para construção de uma Quadra Poliesportiva do Centro Educacional de Itaquara, cumprindo o prazo de entrega acordado, cujo a obra está situada na Rua Porfiro Magalhães Neto, S/n, Bairro Monte na cidade de Itaquara.



RESUMO:

- VALOR DO CONTRATO: R\$ 508.000,00 (Quinhentos e oito mil reais)
- PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 de Abril de 2012 à 10 de Outubro de 2012

SERVIÇOS REALIZADOS:

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38M)	TP:005/2012
Município: ITAQUARA	
Endereço da obra: Rua Porfiro Magalhães Neto, s/n - Bairro Monte	

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ABRIGO PROVISÓRIO C/ PAVIMENTO PIAOLAMENTO E DEPÓSITO	M2	12,00
1.2	PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL	M2	3,00
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	881,58
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00
1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA	UN	1,00
1.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,80m	M3	54,00
2.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	295,00
2.3	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	37,40
2.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	15,00

Avenida Manoel Justiniano de Moura Medrado, S/N, Itaquara-BA

☎ (75) 3325-2175 / 2213

CGC 13.889.993/0001-46 - CEP 46.860-000

Atestado que os serviços foram prestados
Em, 10/10/2012
José Cicero Sampaio
Engº CIVIL - CREA-14421/D






Prefeitura Municipal de Itaquara

2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	15,00
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	SAPATAS		
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	44,00
3.1.2	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.=12MM UTIL.5X	M2	82,00
3.1.3	CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	860,00
3.2	VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.=12MM UTIL.5X	M2	280,80
3.2.2	CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	34,30
3.2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES	M2	72,00
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	PILARES		
4.1.1	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.=12MM UTIL.5X	M2	185,60
4.1.2	CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	18,00
4.2	VIGAS		
4.2.1	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.=12MM UTIL.5X	M2	110,00
4.2.2	CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	7,50
4.3	LAJE PREMOLDADA		
4.3.1	LAJE PREMOLDADA PARA FORRO (E=12CM), INCLUSIVE CAPEAMENTO(E=4CM) E ESCORAMENTO	M2	88,60
5	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (8X19X24)CM,E=0,08M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8-CIMENTO/CALAREIA), JUNTA DE 2,0CM	M2	331,00
5.2	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (8X19X24)CM,E=0,19M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8-CIMENTO/CALAREIA), JUNTA DE 2,0CM	M2	183,00
5.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (4X9X17), ESP = 0,04M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8-CIMENTO/CALAREIA), JUNTA DE 2,0CM	M2	28,00
5.4	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (48X40X7CM) ASSENTADOS COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3)	M2	6,00
5.5	ELCIMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X80X10CM) ANTI-CHILVA ASSENTADOS COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3)	M2	148,10
6	COBERTURA		
6.1	ESTRUTURA DE AÇO EM ARÇO VÃO DE 30M	M2	1.114,00
6.2	TELHA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA E=0,5MM	M2	1.114,00
7	ESQUADRIAS		
7.1	PORTA DE MADEIRA (1,00X2,10M) COM BANDEIRA (1,00X0,80M) INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UND	2,00
7.2	PORTA DE MADEIRA (0,90X2,10 M) - INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UND	1,00
7.3	PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS (0,80M) COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA	UND	4,00
7.4	PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS (0,80M) COMPLETA INCLUSIVE ARGETA METÁLICA - WC PNE	UND	2,00
8	REVESTIMENTOS		
8.1	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRA, TRAÇO 1:3 ESP = 5MM P/ PAREDE	M2	960,10
8.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	408,10

Avenida Manoel Justiniano de Moura Medrado, S/N, Itaquara-BA

☎ (75) 3325-2175 / 2213

CGC 13.889.993/0001-46 - CEP 46.860-000



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
TESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
Em 10/10/2022
José Cícero Sampaio
Engº Civil - CREA-14421/D






Prefeitura Municipal de Itaquara

8.3	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTENCIA P/TINTA EPÓXI ESP=5MM P/PAREDE	M2	
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE PEI IV - CERÂMICA 20X20CM - INCL REJUNTE CONFORME PROJETO	M2	328,00
8.5	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE PEI V - 10X10CM - INCL. REJUNTE CONFORME PROJETO	M2	61,10
9	PISOS		
9.1	LASTRO DE BRITA GRADUADA APIOLADA (ESP=6CM)	M2	633,20
9.2	PISO EM CONCRETO ARMADO COM TELA E JUNTAS DE DELITAÇÃO (ESP=10CM)	M2	633,20
9.3	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO (ESP,5CM) INCLUSIVE CONTRAPISO	M2	15,40
9.4	JUNTA DE RETRAÇÃO, SERRADA COM DISCO DIAMANTADO, PARA PAVIMENTOS EM PLACA DE CONCRETO, PROFUND. = 5CM, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM MASTIQUE	M	627,05
9.5	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - 33 X 33CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO	M2	62,50
10	PINTURA		
10.1	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	647,20
10.2	DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TRINTA ACRILICA	M	360,00
10.3	EMASSAMENTO DE SUPERFICIE COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA	M2	88,60
10.4	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM REVÓLVER	M2	1.114,00
10.5	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA COM REVÓLVER	M2	1.114,00
10.6	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA	M2	647,20
10.7	PINTURA DE PISO COM TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI	M2	480,00
10.8	PINTURA EM TINTA PVA LATEX (02 DEMÃOS), INCLUSIVE EMASSAMENTO	M2	478,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
11.1	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 20MM - 1/2"	UND	4,00
11.2	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 25MM - 3/4"	UND	12,00
11.3	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 32MM - 1"	UND	4,00
11.4	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 50MM - 1.1/2"	UND	4,00
11.5	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50 MM - 40MM	UND	2,00
11.6	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40 MM - 25MM	UND	2,00
11.7	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - CAP 3.000 LITROS	UND	1,00
11.8	ENGATE FLEXÍVEL	UND	10,00
11.9	FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 25 MM	UND	3,00
11.10	FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 53 MM	UND	2,00
11.11	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25 MM	UND	11,00
11.12	JOELHO 90° SOLDÁVEL 32 MM	UND	6,00
11.13	JOELHO 90° SOLDÁVEL 50 MM	UND	8,00
11.14	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 20 - MM-1/2"	UND	2,00
11.15	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 32 MM - 25 MM	UND	4,00
11.16	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM - 1/2"	UND	16,00
11.17	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40 MM - 32 MM	UND	4,00
11.18	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50 MM - 20 MM	UND	2,00
11.19	LUVA SOLDÁVEL 32MM	UND	4,00

Avenida Manoel Justiniano de Moura Medrado, S/N, Itaquara-BA

☎ (75) 3325-2175 / 2213

CGC 13.889.993/0001-46 - CEP 46.860-000



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
ATESTADO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 Em 30/10/2022
 José Cícero Sampaio
 Engº Civil - CREA-14421/D






Prefeitura Municipal de Itaquara

11.20	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA - 3/4"	UND	8,00
11.21	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA (1")	UND	2,00
11.22	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA (1.1/2")	UND	2,00
11.23	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA (1/2")	UND	2,00
11.24	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA (3/4")	UND	2,00
11.25	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA (3/4")	UND	8,00
11.26	TÊ 90° SOLDÁVEL - 25MM	UND	5,00
11.27	TÊ 90° SOLDÁVEL - 40MM	UND	8,00
11.28	TÊ 90° SOLDÁVEL - 50MM	UND	4,00
11.29	TÊ DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 32 MM - 25 MM	UND	4,00
11.30	TÊ DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 40 MM - 40 MM	UND	2,00
11.31	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO 1/2"	UND	9,00
11.32	TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'ÁGUA EM PVC Ø = 3/4"	UND	1,00
11.33	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 20 MM	M	27,00
11.34	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 25 MM	M	38,00
11.35	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 32 MM	M	28,00
11.36	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 40 MM	M	14,00
11.37	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 50 MM	M	38,00
11.38	UNIÃO SOLDÁVEL - 20 MM	UND	8,00
11.39	UNIÃO SOLDÁVEL - 80 MM	UND	2,00
11.40	VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO PVC DE LIGAÇÃO	UND	2,00
11.41	VASO SANITÁRIO SINFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO PVC DE LIGAÇÃO	UND	4,00
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
12.1	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 MM - 40 MM	UND	5,00
12.2	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SINFONADA (60X60CM)	UND	4,00
12.3	CAIXA SINFONADA (100X100X50MM)	UND	8,00
12.4	CAIXA SINFONADA (150X150X50MM)	UND	4,00
12.5	CURVA 90° CURTA - 40MM	UND	14,00
12.6	FOSSA SÉPTICA, EM CONCRETO ARMADO (Ø2,50 X H 12,00)	UND	1,00
12.7	JOELHO 45° - 40MM	UND	3,00
12.8	JOELHO 45° - 50MM	UND	8,00
12.9	JOELHO 90° - 100MM	UND	7,00
12.10	JOELHO 90° C/ ANEL P/ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM - 1.1/2"	UND	10,00
12.11	JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 100 MM	UND	5,00
12.12	JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 50 MM	UND	6,00
12.13	JUNÇÃO SIMPLES 50 MM - 50 MM	UND	8,00
12.14	SIFÃO DE COPO PARA PIA E LAVATÓRIO 1" - 1.1/2"	UND	9,00
12.15	SUMIDOURO EM ALVENARIA (Ø 2,30 X H 6,00)	UND	1,00
12.16	TÊ SANITÁRIO 100 MM - 50 MM	UND	1,00
12.17	TUBO PVC PONTA E BOLSA C/VIROLA - 50MM	M	3,00
12.18	TUBO RÍGIDO C/PONTA LISA 100MM	M	35,00
12.19	TUBO RÍGIDO C/PONTA LISA 40MM	M	20,00
12.20	TUBO RÍGIDO C/PONTA LISA Ø32MM	M	17,00

Avenida Manoel Justiniano de Moura Medrado, S/N, Itaquara-BA

☎ (75) 3325-2175 / 2213

CGC 13.889.993/0001-46 - CEP 46.860-000



Atestado registrado mediante vinculação à responsabilidade técnica do profissional
Em, 10/10/2022
José Cícero Sampaio
Engº Civil - CREA-14421/D






Prefeitura Municipal de Itaquara

12.21	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TAMBUQUE 1"	UND	9,00
13	DRENAGEM PLUVIAL		
13.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24	M	72,00
13.2	TUBO DE QUEDA - ÁGUA PLUVIAL DN=150MM	M	20,00
13.3	JOELHO PVC 90º D = 150MM - TUBULAÇÃO PLUVIAL	M	4,00
13.4	RALO HEMISFÉRICO TIPO "ABACAX" COM TELA DE AÇO COM FUNIL DE SAÍDA CÔNICO	UND	4,00
13.5	CANALETE DE CONCRETO C/TAMPA REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO (0,25X0,25X0,25M)	M	72,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220		
14.1	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO T DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UND	5,00
14.2	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO L DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UND	5,00
14.3	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO TA DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UND	4,00
14.4	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO XA DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UND	1,00
14.5	CAIXA DE PVC 4X2", INCLUSIVE ESPELHO	UND	18,00
14.6	CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4"	UND	7,00
14.7	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 2,5 MM²	M	190,00
14.8	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 4 MM²	M	820,00
14.9	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 16 MM²	M	14,00
14.10	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 35 MM²	M	41,00
14.11	TOMADA 2P + T DE EMBUTIR, 10A, COMPLETA	UND	2,00
14.12	TOMADA 2P + T PARA PISO, 10A, COMPLETA	UND	1,00
14.13	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UND	7,00
14.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UND	5,00
14.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BINOPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UND	5,00
14.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BINOPOLAR 25 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UND	8,00
14.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UND	2,00
14.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UND	1,00
14.19	DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL - DR 125A IN 30MA	UND	1,00
14.20	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAOA DE AÇO, PARA 4 DIJUNTORES UNIPOLARES + 8 BIPOLARES + 1 TRIPOLAR + DR, PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA) INCLUSIVE DIJUNTORES	UND	1,00
14.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAOA DE AÇO, PARA 1 DIJUNTORE UNIPOLARES + 5 BIPOLARES + 2 TRIPOLARES + DR, PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA) INCLUSIVE DIJUNTORES	UND	1,00
14.22	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1" INCLUSIVE CURVAS	M	22,00
14.23	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 3/4" INCLUSIVE CURVAS	M	32,00
14.24	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1/2" INCLUSIVE CURVAS	M	22,00
14.25	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=3/4", INCLUSIVE BRACADEIRAS	M	86,00

Avenida Manoel Justiniano de Moura Medrado, S/N, Itaquara-BA

☎ (75) 3325-2175 / 2213

CGC 13.889.993/0001-46 - CEP 46.860-000



Atesto que os serviços foram prestados em 10/10/2022
 José Cicero Sampaio
 Engº Civil - CREA-14421/D





Prefeitura Municipal de Itaquara


14.26	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1", INCLUSIVE BRAÇADEIRAS	M	17,00
14.27	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1.1/2", INCLUSIVE BRAÇADEIRAS	UND	34,00
14.28	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. FLOURESCENTE 2X40W, COMPLETA INCL. REATOR ELETRONICCO E LAMPADAS	UND	6,00
14.29	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. FLOURESCENTE 1X40W, COMPLETA INCL. REATOR ELETRONICCO E LAMPADAS	UND	1,00
14.30	LUMINÁRIA BLINDADA P/ ALTA PRESSÃO, LINHA INDUSTRIAL PROJETO HERMÉTICO PARA LÂMPADA DE LUZ MISTA DE 500W, COM PROTEÇÃO DA LÂMPADA	UND	15,00
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
15.1	CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X40CM COM TAMPAS DE FERRO FUNDIDO	UND	5,00
15.2	CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 5/8"	UND	12,00
15.3	CORDOIAL HA DE COBRE NU 35MM²	UND	24,00
15.4	HASTE TIPO COOPERWELD 5/8" - 3M	UND	5,00
15.5	TUBO PVC 40MM	UND	18,00
15.6	TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSOS	UND	5,00
16	SERVIÇOS DIVERSOS		
16.1	ALAMBRAÇO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 2"	M2	147,00
16.2	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FECHADURA	UND	4,00
16.3	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO COM TESTEIRAS - ESPESURA 2CM, LARGURA 5 CM, CONFORME PROJETO	M	4,80
16.4	BANCO DE CONCRETO ARMADO POLIDO (p=0,45M) SEM ARESTAS, CONFORME PROJETO	M	4,00
16.5	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", I=140CM (LAVATÓRIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA	UND	2,00
16.6	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", I=80CM (BACIA SANITÁRIA E MICTÓRIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA	UND	8,00
16.7	ESPELHO PLANO 4MM	M2	4,50
16.8	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00
16.9	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00
16.10	ESTRUTURA METÁLICA C/ REDE DE VOLEY	CJ	1,00
16.11	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, I = 15 CM E = 2CM	M	2,90
16.12	LIMPEZA GERAL	M2	681,56

Itaquara - BA, 10 de outubro de 2012.



JOSÉ CICERO SAMPAIO
 ENGº CIVIL - CREA 14421-D
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
 CNPJ: 13.889.993/0001-46


José Cicero Sampaio
 Engº Civil - CREA-14421/D
 RNP 0501551484



Avenida Manoel Justiniano de Moura Medrado, S/N, Itaquara - BA

☎ (75) 3325-2175 / 2213

CGC 13.889.993/0001-46 - CEP 46.860-000







Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 (47) 99748-2223
www.dautin.com dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código 30dd30ece0150fd630cc39697d9bd3722d968436f51230130ac56f8b98fcbc48 foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 122842 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "DOCUMENTOS E ATESTADO GUTO", cujo assunto é descrito como "DOCUMENTOS E ATESTADO GUTO", faz prova de que em 21/03/2023 23:09:19, o responsável Tratloc Construções e Transportes Eireli (18.085.448/0001-10) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Tratloc Construções e Transportes Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 21/03/2023 23:10:38 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain 0xc164811e93908abdb4f45cc381e19d8425ee1b7034d9d0e1577b92f9c79c10e1. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

45062/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional GUSTAVO SACRAMENTO GOMES DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GUSTAVO SACRAMENTO GOMES DA SILVA
Registro 75305/D BA RNP: 0510373909
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20200318644 Tipo de ART OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/06/2020 Baixada em: 07/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: O J DE ANDRADE NETO & CIA LTDA EPP

Contratante: MUNICÍPIO DE IAÇU CPF/CNPJ: 13.889.993/0001-46
Endereço do contratante: AVENIDA MANOEL JUSTINIANO DE MOURA MEDRADO Nº: S/N
Complemento: Bairro CENTRO
Cidade: IAÇU UF: BA CEP: 46860000

Contrato 0,397/2018 Celebrado em: 21/08/2018
Valor do contrato: R\$ 1.448.040,50 Tipo da contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: DISTRITO JOÃO AMARO Nº: S/N
Complemento: PONTE SOBRE RIO PARAGUAÇU Bairro JOÃO AMARO
Cidade: IAÇU UF: BA CEP: 46860000

Coordenadas Geográficas: -12.794867, -40.352098
Data de início: 03/07/2018 Conclusão efetiva: 02/01/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE IAÇU CPF/CNPJ: 13.889.993/0001-46

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATERIAS MISTOS E ESPECIAIS > #107 - EDF. MATERIAS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 621,76 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 139,10 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #147 - PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 621,76 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #148 - PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS METÁLICO 111 - Execução de Obra Técnica 41226,05 QUILOGRAMA;

Observações

RECUPERAÇÃO DE PONTE COM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E METAL SOBRE O RIO PARAGUAÇU CONFORME PROJETO.

Informações Complementares

- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 45062/2020
09/07/2020, 12:56
xZd2x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(s) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/68 e Resoluções do Conselho

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.org.br/publico/>, com a chave: xZd2x





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

45062/2020

Atividade concluída

Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IAÇÚ - BA
GABINETE DO PREFEITO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Iaçú, inscrita no CNPJ sob nº 13.889.993/0001-46 situada Avenida Manoel Justiniano de Moura Medrado, S/N - Centro CEP: 46.860-000, Iaçú - Bahia atesta para os devidos fins que a empresa O J de Andrade Neto & CIA Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 08.473.111/0001-27, situada na Rodovia BR101, KM263, nº 30, Barro Vermelho, CEP: 44570-535, Santo Antônio de Jesus - Bahia, executou a **RECUPERAÇÃO DE PONTE COM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E METAL SOBRE O RIO PARAGUAÇU**, obedecendo satisfatoriamente os projetos e especificações técnicas na obra localizada no Distrito de João Amaro, Município de Iaçú - BA, onde liga o distrito de João Amaro ao município de Boa Vista do Tupim, conforme a ART Nº BA20180099770 e responsável técnico o Engenheiro Civil Gustavo Sacramento Gomes da Silva, CREA BA: 75.305.

RESUMO:

- VALOR DO CONTRATO: R\$1.448.040,50 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil, quarenta reais e cinquenta centavos).
- PRAZO DE EXECUÇÃO: 03/07/2018 à 02/01/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 45062/2020, emitida em 09/07/2020



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Recuperação de ponte sobre o Rio Paraguaçu
Tomada de Preço Nº 007/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 284,05	R\$ 1.704,30
1.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	21,00	R\$ 960,43	R\$ 20.169,01
1.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	10,00	R\$ 701,34	R\$ 7.013,38

Avenida Manoel Justiniano de Moura Medrado, S/N
Centro - Iaçú - Bahia - CEP 46860-000
FAX (75) 3125-2254
CNPJ 13.889.993/0001-46
gabnetofeuc@gmail.com

Eng.º Civil Gustavo Sacramento
CREA-BA 75.305
RNP 050155148-4

Certidão nº 45062/2020
04/01/2022, 17:01
Chave de Impressão szZdx

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2020 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IAÇÚ - BA
GABINETE DO PREFEITO

Do jeito que a gente sonha

1.4	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	m²	621,76	R\$ 36,71	R\$ 22.827,65
1.5	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	621,76	R\$ 21,68	R\$ 13.478,40
1.6	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	m²	40,00	R\$ 26,43	R\$ 1.057,28
Subtotal:					R\$ 60.249,90
2. INFRAESTRUTURA					
2.1	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m²	183,56	R\$ 623,96	R\$ 114.534,70
2.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KWH. AF_12/2013	m³	1.600,50	R\$ 22,42	R\$ 35.876,40
2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO AF_09/2017	m³	1.154,23	R\$ 6,38	R\$ 7.358,35
2.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	568,40	R\$ 14,11	R\$ 8.017,34
2.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	1.148,30	R\$ 10,19	R\$ 11.696,21
2.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	1.653,60	R\$ 9,64	R\$ 15.941,91
2.7	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	5.261,60	R\$ 7,77	R\$ 40.863,02

Av. Manoel Jerônimo de Moura Medrado, S/N
Centro - Iaçú - Bahia - CEP 46650-000
FAX (71) 3425-2254
CNPJ 11.869.993/0001-46
gabinete@iacu.gov.br

CREA-BA
RNP 050155148-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 45062/2020, emitida em 09/07/2020

Certidão nº 45062/2020
04/01/2022, 17:01
Chave de Impressão: xZd2x

O documento neste ata registrado foi emitido em 07/07/2020 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IAÇÚ - BA
GABINETE DO PREFEITO

Do jeito que a gente sonha

2.8	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,6 MM - MONTAGEM, AF_12/2018	kg	14 044,60	R\$ 6,80	R\$ 95.482,41
2.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	69,55	R\$ 198,92	R\$ 13.835,10
2.10	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	69,55	R\$ 403,74	R\$ 28.079,93
2.11	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	m²	621,76	R\$ 96,86	R\$ 60.239,14
Subtotal:					R\$ 431.924,51
3. SUPERESTRUTURA					
3.1	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL W 310 X 21KG/M INCL. 5% PERDAS	kg	16.595,05	R\$ 13,38	R\$ 222.029,85
3.2	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL W 200 X 26,6 KG/M INCL. 5% PERDAS	kg	16.121,20	R\$ 13,38	R\$ 215.690,08
3.3	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL W 150 X 13 KG/M INCL. 5% PERDAS	kg	8.268,36	R\$ 13,38	R\$ 110.624,72
3.4	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL U LAMINADO 102 X 8,04 KG/M INCL. 5% PERDAS	kg	241,44	R\$ 13,38	R\$ 3.230,30
3.5	BARRA AÇO REDONDA Ø 16MM INCL. 5% PERDAS	kg	198,56	R\$ 13,38	R\$ 2.629,83
3.6	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	m²	365,74	R\$ 418,34	R\$ 153.003,11
3.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3) PARA DRENO	m	12,00	R\$ 132,26	R\$ 1.587,08
3.8	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA (PVC) O-220/6 PRESSÃO ATÉ 30 MCA	m	20,40	R\$ 115,64	R\$ 2.358,96
3.9	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA	m²	1.744,43	R\$ 16,20	R\$ 28.256,08
3.	SOLDA (EMENDA) DE ESTACA METÁLICA TIPO PERFIL "I", SIMPLES, BITOLA W 200X26,6 (8"), INCLUSO MATERIAL	m	1.780,80	R\$ 72,58	R\$ 129.254,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 45062/2020, emitida em 09/07/2020



O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2020 e contém 4 folhas

Certidão nº 45062/2020
04/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: xZd2x



Av. Manoel Justino de Moura Medrado, S/N
Centro - Iaçú - Bahia - CEP 46260-000
FAX (75) 3375-22254
CNPJ 13.885.993/0001-46
gabineteiaçu@gmail.com

Carimbo digitalizado
CPF: 050155148-4






PREFEITURA MUNICIPAL DE IACU - BA
GABINETE DO PREFEITO

Do jeito que a gente sonha

3.11	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), (ESTRUTURA) EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	und	60,00	R\$ 146,47	R\$ 8.788,23
3.12	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO(ESTRUTURA METÁLICA), PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 66 MM, MANUAL.	m	1.118,35	R\$ 0,50	R\$ 554,67
Subtotal:					R\$ 878.006,94
SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
4.1	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, 2 DEMAOS	m²	1.744,43	R\$ 40,21	R\$ 70.144,27
4.2	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	821,76	R\$ 2,76	R\$ 1.714,88
Subtotal:					R\$ 71.859,15
Valor TOTAL com BDI:					R\$ 1.448.040,50

ADELSON SOUSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

[Signature]
Diretor - CREA-BA/2421
RNP 050155148-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 45062/2020, emitida em 09/07/2020



Certidão nº 45062/2020
04/01/2022, 17 01
Chave de Impressão: *Zdf2x

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2020 e contém 4 folhas

Av. João Manoel Antônio de Sousa Medeiros, 501
Centro - Iacu - Bahia - CEP 46860-000
Fax(75) 3324-2254
CNPJ 13.288-993/0001-46
gab@iacaubahia.org.br

[Signature]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

59225/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **GUSTAVO SACRAMENTO GOMES DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO SACRAMENTO GOMES DA SILVA**
Registro: 75305/D RNP: 0510373809
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: BA20180025110 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/02/2018 Baixada em: 21/02/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SOTEC FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E SERVIÇOS LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS** CPF/CNPJ: 13.825.476/0001-03
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR URSICINO PINTO DE QUEIROZ Nº: 187
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTO ANTONIO DE JESUS UF: BA CEP: 44572050

Contrato 009/2016 Celebrado em: 26/02/2016
Valor do contrato: R\$ 1.188.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA D Nº: 6N
Complemento: SALGADEIRA Bairro: URBIS II
Cidade: SANTO ANTONIO DE JESUS UF: BA CEP: 44574120

Data de início: 09/03/2016 Conclusão efetiva: 08/09/2016

Finalidade: Escolar
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS** CPF/CNPJ: 13.825.476/0001-03

Atividade Técnica: 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução da Obra Técnica 1090.88 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0109 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 183.93 METRO QUADRADO;

Observações

Execução de obras para construção de uma creche (Projeto 2 Convencional) visando garantir o acesso de crianças a creches da Educação infantil da rede pública municipal, conforme projetos disponibilizados pelo FNDE/MEC.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À GRAMA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA CONJUNTO MOTOBOMBA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À GÁS, INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO APENAS A INSTALAÇÃO EM TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO PARA EDIFICAÇÕES.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À SPDA APENAS EM EDIFICAÇÕES.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.184 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 27 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 59225/2017
10/03/2018, 08:50
0ZCBd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.866/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.184/66 e Resoluções do Conselho

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0ZCBd



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

59225/2017

Atividade concluída

Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa SOTEC FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E SERVIÇOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ: 09.254.454/0001-63, tendo como engenheiro o Sr. Gustavo Sacramento Gomes da Silva, devidamente registrado no CREA-BA 75305, executou para o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS a construção de uma creche (Projeto 2 Convencional) com recurso do programa pro infância, recursos provenientes do termo de compromisso de nº PAC 2 10685/2015, visando garantir o acesso de crianças a creches da Educação Infantil da rede pública Municipal, conforme projetos anexos ao processo, disponibilizados pelo FNDE/MEC, cumprindo o prazo de entrega acordado, cujo a obra está situada no Bairro Urbis II, Salgadeira S/N CEP 44574-120, na cidade de Santo Antonio de Jesus -Ba.

RESUMO:

- VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.198.000,00 (Um milhão e cento e noventa e oito mil reais) - Contrato Nº 009/2016
- PRAZO DE EXECUÇÃO: 09 de Março de 2016 à 15 de Maio de 2017
- Os serviços acima descritos estão anotados nas ART'S Nº BA20160031686 e Nº BA20160181428, recolhida em 14/03/2016 e 22/12/2016

ITEM	CODIGO	FONTE	Planilha Orçamentária (TP 001/2016)	UNID.	QUANT.	UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 30.244,64
1.1	74209/1	SINA/PI	Placa da obra - padrão Governo Federal	m²	6,00	437,86	2.627,14
1.2	C2851	SEIN/FRA	Instalação provisória de água	un	1,00	1.038,36	1.038,36
1.3	73960/1	SINA/PI	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00	1.609,95	1.609,95
1.4	C2849	SEIN/FRA	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	243,54	243,54
1.5	73805/1	SINA/PI	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refectório) com piso cimentado	m²	40,00	378,11	15.124,28
1.6	74077/2	SINA/PI	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	890,73	4,34	3.867,48
1.7	C2290	SEIN/FRA	Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200 m²)	m	35,00	59,79	2.092,54
1.8	74220/1	SINA/PI	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno)	m²	70,00	52,02	3.641,37
							R\$ 30.244,64
2			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES				R\$ 7.529,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59225/2017, emitida em 10/03/2018



Certidão nº 59225/2017
14/03/2018, às 17:57

Chave de Impressão: 0ZCBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2018 e contém 27 folhas



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDIFICAÇÃO								
2.1	.1	79488	SINA PI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	m³	172,35	6,80	1.171,16
2.1	.2	79517	SINA PI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	97,64	27,69	2.703,66
2.1	.3	76444	SINA PI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	193,93	12,45	2.414,77
2.1	.4	79490	SINA PI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	66,59	1,83	122,06
MURETA								
2.2	.1	79517	SINA PI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	15,62	27,69	432,52
2.2	.2	76444	SINA PI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	27,71	12,45	345,04
2.2	.3	79490	SINA PI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	9,20	1,83	16,87
CASTELO D'ÁGUA								
2.3	.1	79517	SINA PI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	5,78	27,69	160,05
2.3	.2	76444	SINA PI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	12,96	12,45	161,37
2.3	.3	79490	SINA PI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	1,06	1,83	1,94
								R\$ 7.529,43

FUNDAÇÕES								R\$
								60.848,03
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS								
3.1	.1	73907	SINA PI	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	73,56	20,52	1.509,79
3.1	.2	74007	SINA PI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	149,56	32,26	4.825,32
3.1	.3	74254	SINA PI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	920,18	8,89	8.178,09
3.1	.4	73942	SINA PI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	130,09	8,51	1.106,80
3.1	.5	74138	SINA PI	Concreto para Fundação fck=25MPa. Incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	16,60	432,94	7.186,82
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES								

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59225/2017, emitida em 10/03/2018



Certidão nº 59225/2017
14/03/2018, 17:57

Chave de Impressão: 0ZCBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2018 e contém 27 folhas



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.2	74007	SINA	Forma de madeira comum para	m²	453,8	32,28	14.634,69
.1	/1	PI	Fundações - reaproveitamento 10X		0		
3.2	74254	SINA	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à	kg	795,7	8,89	7.072,04
.2	/2	PI	12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte				
			perda de 10%) / dobra / colocação.				
3.2	73942	SINA	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a	kg	358,4	8,51	3.049,67
.3	/2	PI	6,0mm-Fornecimento/corte perda de				
			10%) / dobra / colocação.				
3.2	74138	SINA	Concreto para Fundação fck=25MPa,	m³	26,73	432,94	11.572,51
.4	/3	PI	Incluindo preparo, lançamento,				
			adensamento.				
3.3			FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA				
3.3	74156	SINA	Estaca a trado (broca) d=30 cm com	m	56,00	54,66	3.080,85
.1	/2	PI	concreto fck=15 Mpa (sem armação) -				
			7 m				
3.3	72820	SINA	Corte e reparo em cabeça de estaca	un	12,00	39,52	474,26
.2		PI					
3.3	73907	SINA	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-	m²	12,96	20,52	266,00
.3	/6	PI	reparo mecânico				
3.3	74007	SINA	Forma de madeira comum para	m²	7,20	32,26	232,30
.4	/1	PI	Fundações - reaproveitamento 10X				
3.3	73990	SINA	Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de	un	8,48	615,82	3.990,51
.5	/1	PI	concreto				
3.3	74138	SINA	Concreto fck=25MPa, incluindo	m³	4,71	432,94	2.039,15
.6	/3	PI	preparo, lançamento e				
			adensamento.				
3.4			MURETA - BLOCOS				
3.4	74156	SINA	Estaca a trado (broca) d=30 cm com	m	77,00	54,66	4.208,67
.1	/2	PI	concreto fck=15 Mpa (sem armação) -				
			7 m				
3.4	73907	SINA	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-	m²	10,87	20,52	223,10
.2	/6	PI	reparo mecânico				
3.4	74007	SINA	Forma de madeira comum para	m²	29,01	32,26	935,96
.3	/1	PI	Fundações - reaproveitamento 6X				
3.4	74254	SINA	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à	kg	50,27	8,89	446,77
.4	/2	PI	12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte				
			perda de 10%) / dobra / colocação.				
3.4	73942	SINA	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a	kg	53,27	8,51	453,22
.5	/2	PI	6,0mm-Fornecimento/corte perda de				
			10%) / dobra / colocação.				
3.4	74138	SINA	Concreto para Fundação fck=25MPa,	m³	3,01	432,94	1.303,16
.6	/3	PI	Incluindo preparo, lançamento,				
			adensamento.				
3.5			MURETA - VIGAS BALDRAME				
3.5	74007	SINA	Forma de madeira comum para	m²	48,85	32,26	1.576,07
.1	/1	PI	Fundações - reaproveitamento 10X				
3.5	74254	SINA	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à	kg	107,8	8,89	958,25
.2	/2	PI	12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte				
			perda de 10%) / dobra / colocação.				
3.5	73942	SINA	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a	kg	49,18	8,51	418,42
.3	/2	PI	6,0mm-Fornecimento/corte perda de				
			10%) / dobra / colocação.				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59225/2017, emitida em 10/03/2018



Certidão nº 59225/2017
14/03/2018, 17:57

Chave de Impressão 02C9d

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2018 e contém 27 folhas



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.5	74138	SINA	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	2,60	432,94	1.125,65
4	13	PI					R\$ 80.848,03
4			SUPERESTRUTURA				R\$ 67.267,58
4.1			CONCRETO ARMADO - PILARES				
4.1	84220	SINA	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	m²	288,23	30,26	8.722,92
4.1	74254	SINA	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.000,18	8,89	8.889,09
4.1	73942	SINA	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	383,73	8,51	3.264,74
4.1	74138	SINA	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	15,73	432,94	6.810,16
4.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS				
4.2	84220	SINA	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas	m²	450,43	30,26	13.631,70
4.2	74254	SINA	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	695,27	8,89	6.179,20
4.2	73942	SINA	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	374,55	8,51	3.186,64
4.2	74138	SINA	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	27,10	432,94	11.732,70
4.3			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS				
4.3	83901	SINA	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto.	m	142,10	19,84	2.819,18
4.4			CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES				
4.4	84220	SINA	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	m²	23,53	30,26	712,11
4.4	74254	SINA	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	68,18	8,89	605,95
4.4	73942	SINA	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	28,36	8,51	241,29
4.4	74138	SINA	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	1,09	432,94	471,91
							R\$ 67.267,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59225/2017, emitida em 10/03/2018



Certidão nº 59225/2017

14/03/2018, 17:57

Chave de Impressão: 0ZC8d

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2018 e contém 27 folhas



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)				R\$ 59.199,50			
5.1 ELEMENTOS VAZADOS							
5.1	73937 /4	SINA PI	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	5,14	100,62	517,21
5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO							
5.2	87489	SINA PI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	572,63	40,63	23.267,37
5.2	73935 /2	SINA PI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	12,34	73,03	901,25
5.2	87491	SINA PI	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	460,66	55,56	25.592,45
5.2	73988 /1	SINA PI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	35,02	15,74	551,15
5.2	79627	SINA PI	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	11,32	617,62	6.991,41
5.3 ALVENARIA DA MURETA							
5.3	87489	SINA PI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	33,93	40,63	1.378,66
						R\$ 59.199,50	
ESQUADRIAS							
6.1 PORTAS DE MADEIRA							
6.1	73910 /3	SINA PI	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	6,00	370,75	2.224,48
6.1	73908 /3	SINA PI	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	3,00	916,68	2.750,04
6.1	73910 /5	SINA PI	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso	un	3,00	376,31	1.128,93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59225/2017, emitida em 10/03/2018



Certidão nº 59225/2017
14/03/2018, 17:57

Chave de Impressão 02CBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2018 e contém 27 folhas



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

			ferragens, conforme projeto de esquadrias				
6.1.4	73910/5	SINA PI	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	6,00	376,31	2.257,87
6.1.5	73910/5	SINA PI	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	5,00	376,31	1.881,55
6.1.6		MER CAD O	Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	8,00	192,28	1.538,28
6.1.7		MER CAD O	Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	15,40	68,50	1.054,88
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS				
6.2.1	74070/3	SINA PI	Fechadura de embutir completa, para portas internas	un	31,00	78,11	2.421,35
6.3			PORTAS EM ALUMÍNIO				
6.3.1	74071/2	SINA PI	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,10	683,78	1.435,94
6.3.2	74071/2	SINA PI	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,58	683,78	1.148,75
6.3.3	74071/2	SINA PI	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,36	683,78	2.297,51
6.3.4	68050	SINA PI	Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	66,15	524,57	34.699,99
6.3.5	74071/2	SINA PI	Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,22	683,78	1.517,99
6.4			PORTAS DE VIDRO - PV				
6.4.1	73838/1	SINA PI	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias	un	1,00	2.228,80	2.228,80
6.5			JANELAS DE ALUMÍNIO - JA				
6.5.1	68052	SINA PI	Janela de Alumínio - JA-01, 70x126, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	0,88	221,58	194,99
6.5.2	68052	SINA PI	Janela de Alumínio - JA-02, 110x196, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,15	221,58	476,39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59225/2017, emitida em 10/03/2018



Certidão nº 59225/2017
14/03/2018, 17:57

Chave de Impressão: 02C8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2018 e contém 27 folhas



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

6.5 .3	85010	SINA PI	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	1,61	197,68	318,26
6.5 .4	68052	SINA PI	Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,73	221,58	604,90
6.5 .5	73809 /1	SINA PI	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05	232,27	243,89
6.5 .6	73809 /1	SINA PI	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	232,28	2.926,70
6.5 .7	73809 /1	SINA PI	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40	232,28	1.951,14
6.5 .8	73809 /1	SINA PI	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	232,28	1.463,35
6.5 .9	73809 /1	SINA PI	Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05	232,27	243,89
6.5 .10	73809 /1	SINA PI	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	5,25	232,28	1.219,46
6.5 .11	73809 /1	SINA PI	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,20	232,28	975,57
6.5 .12	73809 /1	SINA PI	Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80	232,28	3.902,27
6.5 .13		MER CAD O	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	1,88	215,61	405,35
6.6			VIDROS				
6.6 .1	72118	SINA PI	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	9,46	192,90	1.824,88
6.6 .2	85005	SINA PI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	12,00	263,43	3.161,17
6.7			ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO				
6.7 .1		MER CAD O	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	m²	112,1 5	236,92	26.570,17
6.7 .2		MER CAD O	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	m²	5,46	174,50	952,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59225/2017, emitida em 10/03/2018



Certidão nº 59225/2017
14/03/2018, 17:57

Chave de Impressão: 02C8d

O documento neste site registrado foi emitido em 21/02/2018 e contém 27 folhas



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

6.7.3	C4559	SEINFRA	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PO1, PO2, PO3)	m²	19,12	217,27	4.154,22
6.7.4	C4559	SEINFRA	Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	99,90	217,27	21.705,40
							R\$ 131.881,14
SISTEMAS DE COBERTURA							R\$ 183.408,28
7.1	72111	SINAPI	Estrutura metálica	m²	779,36	83,14	64.792,11
7.2		MERCAD	Telha Sanduiche metálica	m²	805,81	127,58	102.806,62
7.3	75220	SINAPI	Cumieira em perfil ondulado de aço zincado	m	6,60	37,91	250,21
7.4	72105	SINAPI	Caixa em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm	m²	97,85	46,02	4.503,10
7.5	72107	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	214,50	23,05	4.944,64
7.6	71623	SINAPI	Pingadeira (chapim) em concreto	m	211,25	28,93	6.111,59
							R\$ 183.408,28

IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 3.930,58
8.1	74108/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	453,60	8,67	3.930,58
							R\$ 3.930,58
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS							R\$ 177.418,05
9.1	87878	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda	m²	2.544,94	3,43	8.717,40
9.2	87535	SINAPI	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	2.019,11	26,64	53.797,05
9.3	87776	SINAPI	Massa única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	525,83	43,28	22.758,03
9.3	75481	SINAPI	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4:5 - espessura 0,5 cm	m²	1.530,66	18,36	28.100,18
9.4	87272	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes, PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m²	411,91	53,06	21.854,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59225/2017, emitida em 10/03/2018



Certidão nº 59225/2017
14/03/2018, 17:57
Chave de Impressão 0ZC8d

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2018 e contém 27 folhas



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9.5	87267	SINA PI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m²	5,68	43,46	242,49
9.6	87267	SINA PI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	m²	4,15	43,46	180,34
9.7	87267	SINA PI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m²	6,84	43,46	297,24
9.8	87267	SINA PI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	66,37	43,46	2.884,18
9.9	73886 /1	SINA PI	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	103,5 5	17,77	1.839,64
9.1 1	C429 4	SEIN FRA	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	300,2 7	61,78	15.547,64
9.1 2		MER CAD O	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	m²	400,2 8	52,96	21.200,38
							R\$ 177.419,0 5
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)						R\$ 116.568,03
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA						
10.1.1	73907 /3	SINA PI	Contrapiso e=5,0cm	m²	811,6 8	31,04	25.195,06
10.1.2	87650	SINA PI	Camada regularizadora e=2,0cm	m²	811,6 6	26,50	21.505,60
10.1.3	73922 /5	SINA PI	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plástica acabada 1,2m	m²	403,5 4	51,08	20.614,85
10.1.4	72815	SINA PI	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	37,42	41,15	1.539,87
10.1.5	87251	SINA PI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	149,1 2	35,23	5.252,89
10.1.6	87257	SINA PI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	42,60	63,01	2.884,17
10.1.7	72185	SINA PI	Piso vinílico em manta e=2,0mm	m²	216,4 0	62,94	13.621,03
10.1.8	C462 3	SEIN FRA	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	18,09	130,87	2.367,40
10.1.9	C462 3	SEIN FRA	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	20,43	130,87	2.673,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59225/2017, emitida em 10/03/2018



Certidão nº 59225/2017
14/03/2018, 17:57

Chave de Impressão: 02C8d

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2018 e contém 27 folhas



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10.1.1.0	72189	SINA PI	Rodapé vinílico h=6cm	m²	103,65	15,23	1.576,97
10.1.1.1	C228 4	SEIN FRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=16cm, E=2cm	m	19,88	61,98	1.232,19
10.1.1.2	C228 4	SEIN FRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm	m	33,48	61,98	2.075,13
10.1.1.3	C228 5	SEIN FRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,77	96,81	171,35
10.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				
10.2.1	73892 12	SINA PI	Passoio em concreto desempenado com junta plástica a cada 1,20m, e=7cm	m²	222,84	37,65	8.390,25
10.2.2	73907 13	SINA PI	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	17,38	29,38	510,54
10.2.3	73764 14	SINA PI	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 36MPa, assentados sobre colchão de areia	m²	28,05	66,11	1.673,93
10.2.4	C462 4	SEIN FRA	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	3,51	85,14	298,85
10.2.5	C462 4	SEIN FRA	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	1,89	85,14	160,92
10.2.6	74223 11	SINA PI	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	m	15,30	42,95	657,09
10.2.7	73692	SINA PI	Colchão de areia e=10cm	m³	6,00	104,40	626,40
10.2.8	74236 11	SINA PI	Grama batatais em placas	m²	331,98	11,87	3.940,10
							R\$ 116.668,03
11			PINTURA				R\$ 58.498,66
11.1	C120 7	SEIN FRA	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	m²	1.530,66	13,71	20.986,67
11.2	88489	SINA PI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	2.050,08	10,84	22.224,88
11.3	88486	SINA PI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	m²	704,15	9,04	6.368,95
11.4	74065 12	SINA PI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	78,12	22,41	1.750,92
11.5	74065 11	SINA PI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m²	10,36	22,53	233,44
11.6	79460	SINA PI	Pintura epoxi - 02 demãos	m²	109,17	45,20	4.934,11
							R\$ 58.498,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59225/2017, emitida em 10/03/2018



Certidão nº 59225/2017
14/03/2018, 17:57
Chave de Impressão: 0ZCBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2018 e contém 27 folhas



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				R\$			
				21.202,20			
12.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO				
12.1.1	89401	SINA PI	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	24,14	5,28	127,39
12.1.2	89446	SINA PI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	184,46	3,17	520,70
12.1.3	89447	SINA PI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	2,71	6,29	17,03
12.1.4	89449	SINA PI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	64,93	11,13	722,53
12.1.5	89450	SINA PI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	19,39	16,96	328,86
12.1.6	89451	SINA PI	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	m	179,81	23,62	4.246,51
12.1.7	72794	SINA PI	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação	un	8,00	147,64	1.181,15
12.1.8	72789	SINA PI	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00	13,52	27,03
12.1.9	89538	SINA PI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00	2,91	5,81
12.1.10	89538	SINA PI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	62,00	2,91	180,23
12.1.11	89553	SINA PI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	un	2,00	3,80	7,61
12.1.12	89596	SINA PI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	un	21,00	7,95	167,00
12.1.13	89610	SINA PI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	un	8,00	14,48	115,83
12.1.14	89613	SINA PI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	12,00	23,48	281,73
12.1.15	C050 1	SEIN FRA	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	16,00	12,17	194,78
12.1.16	C050 0	SEIN FRA	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	6,00	30,17	181,03
12.1.17	C049 2	SEIN FRA	Bucha de redução sold. longa 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	24,00	8,69	208,63
12.1.18	C050 3	SEIN FRA	Bucha de redução sold. longa 60mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	7,00	12,04	84,25
12.1.19	C050 3	SEIN FRA	Bucha de redução sold. longa 60mm - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00	12,04	12,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59225/2017, emitida em 10/03/2018



Certidão nº 59225/2017
14/03/2018, 17:57
Chave de Impressão: 02C8d

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2018 e contém 27 folhas



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.1.2.0	C0498	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	un	8,00	28,25	225,96
12.1.2.1	86884	SINAPI	Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	un	30,00	6,29	188,58
12.1.2.2	89359	SINAPI	Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	1,00	5,50	5,50
12.1.2.3	89485	SINAPI	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	5,00	3,74	18,70
12.1.2.4	89502	SINAPI	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	3,00	9,93	29,80
12.1.2.5	89515	SINAPI	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	14,00	46,23	647,27
12.1.2.6	89358	SINAPI	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	8,00	5,35	32,11
12.1.2.7	89362	SINAPI	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	68,00	6,32	429,97
12.1.2.8	89501	SINAPI	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	12,00	8,82	105,87
12.1.2.9	89505	SINAPI	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	1,00	22,33	22,33
12.1.3.0	89521	SINAPI	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	34,00	66,84	2.272,60
12.1.3.1	90373	SINAPI	Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	7,00	9,72	68,04
12.1.3.2	89645	SINAPI	Joelho de redução 90° soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	55,00	14,95	822,32
12.1.3.3	89645	SINAPI	Joelho de redução 90° soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	1,00	14,95	14,95
12.1.3.4	89424	SINAPI	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	10,00	3,32	33,24
12.1.3.5	89980	SINAPI	Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00	6,61	33,05
12.1.3.6	89395	SINAPI	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	20,00	8,82	176,45
12.1.3.7	89626	SINAPI	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	6,00	14,47	86,82
12.1.3.8	89628	SINAPI	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	11,00	35,13	386,47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59225/2017, emitida em 10/03/2018



O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2018 e contém 27 folhas

Certidão nº 59225/2017
14/03/2018, 17:57
Chave de Impressão OZCBd

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.1.3.9	89566	SINA PI	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e Instalação	un	14,00	31,67	443,39
12.1.4.0	89627	SINA PI	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e Instalação	un	11,00	14,59	160,49
12.1.4.1	89630	SINA PI	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	13,00	43,11	560,48
12.1.4.2	89630	SINA PI	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e Instalação	un	3,00	43,11	129,34
12.1.4.3	89394	SINA PI	Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e Instalação	un	11,00	13,88	152,65
12.1.4.4	89439	SINA PI	Tê soldável com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e Instalação	un	1,00	6,24	6,24
12.1.4.5	90374	SINA PI	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e Instalação	un	1,00	16,03	16,03
12.1.4.6		MER CAD O	Tubo de descarga VDE 38mm	un	14,00	4,51	63,12
12.1.4.7		MER CAD O	Tubo de ligação latao cromado com canopia para vaso sanitario	un	14,00	6,22	87,10
12.2			REGISTROS				
12.2.1		MER CAD O	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e Instalação	un	1,00	33,45	33,45
12.2.2	74161 /1	SINA PI	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e Instalação	un	4,00	114,17	456,67
12.2.3	74180 /1	SINA PI	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e Instalação	un	6,00	215,66	1 293,35
12.2.4	74175 /1	SINA PI	Registro de gaveta com canopia cromada 1/2", fornecimento e Instalação	un	1,00	87,92	87,92
12.2.5	74176 /1	SINA PI	Registro de gaveta com canopia cromada 1", fornecimento e Instalação	un	1,00	87,92	87,92
12.2.6	74174 /1	SINA PI	Registro de gaveta com canopia cromada 1 1/2", fornecimento e Instalação	un	4,00	130,01	520,03
12.2.7	74175 /1	SINA PI	Registro de gaveta com canopia cromada 3/4", fornecimento e Instalação	un	26,00	87,92	2.285,95
12.2.8	89985	SINA PI	Registro de pressão com canopia cromada 3/4", fornecimento e Instalação	un	10,00	60,79	607,87
							R\$ 21.202,20
13.1			DRÊNAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS TUBULAÇÕES E CONEXOES DE PVC				R\$ 7.384,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59225/2017, emitida em 10/03/2018



Certidão nº 59225/2017
14/03/2018, 17:57
Chave de Impressão 0208d

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2018 e contém 27 folhas



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13.1.1	89848	SINA PI	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	237,7 2	19,34	4.597,39	
13.1.2	89746	SINA PI	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	14,00	15,95	223,32	
13.1.3	89744	SINA PI	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	36,00	16,35	588,57	
13.1.4	89693	SINA PI	Tê sanitário - 100x100mm, fornecimento e instalação	un	1,00	49,29	49,29	
13.2			ACESSÓRIOS					
13.2.1		MER CAD O	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	12,00	29,53	354,39	
13.2.2	72286	SINA PI	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	un	10,00	155,12	1.551,24	
							R\$	7.364,20

INSTALAÇÃO SANITÁRIA							R\$
14.1	89711	SINA PI	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	m	83,23	13,40	1.114,95
14.2	89712	SINA PI	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	m	185,9 4	19,73	3.668,29
14.3	89511	SINA PI	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	m	38,05	24,42	929,26
14.4	89714	SINA PI	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	m	143,5 2	38,33	5.500,73
14.5	89849	SINA PI	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	m	2,77	34,62	95,91
14.6	90375	SINA PI	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	22,00	6,89	147,25
14.7	89728	SINA PI	Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação	un	56,00	8,40	470,22
14.8	89748	SINA PI	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	un	8,00	15,95	127,61
14.9	89732	SINA PI	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	un	36,00	7,81	281,29
14.10	89726	SINA PI	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	un	27,00	5,85	157,98
14.11	89744	SINA PI	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	un	14,00	16,35	228,89
14.12	89522	SINA PI	Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	un	29,00	17,12	496,41
14.13	89731	SINA PI	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	un	33,00	7,38	243,49
14.14	89724	SINA PI	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	un	6,00	5,68	34,05
14.15	89724	SINA PI	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundário - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	37,00	5,68	209,98
14.16	89569	SINA PI	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	14,00	48,10	673,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59225/2017, emitida em 10/03/2018

Certidão nº 59225/2017
14/03/2018, 17:57
Chave de Impressão: 02C8d

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2018 e contém 27 folhas



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

14 17	89690	SINA PI	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	8,00	44,70	357,57	
14 18	89685	SINA PI	Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	8,00	30,08	240,63	
14 19	89623	SINA PI	Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	un	1,00	12,35	12,35	
14 20	89623	SINA PI	Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação	un	9,00	12,35	111,15	
14 21	89696	SINA PI	Tê PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	4,00	38,73	154,90	
14 22	89696	SINA PI	Tê PVC sanitário 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	10,00	38,73	387,25	
14 23	89784	SINA PI	Tê PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	15,00	13,38	200,39	
14 24	89707	SINA PI	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00	21,77	413,71	
14 25	74051 /2	SINA PI	Caixa de gordura simples - CG 37cm	un	4,00	125,77	503,07	
14 26	72289	SINA PI	Caixa de Inspeção 60x60cm	un	13,00	342,68	4.454,81	
14 27	74104 /1	SINA PI	Caixa de inspeção modulada DN 30cm	un	1,00	141,94	141,94	
14 28	89710	SINA PI	Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm	un	18,00	8,01	144,14	
14 29		MER CAD O	Terminal de Ventilação 50mm	un	23,00	5,43	124,78	
14 30	74188 /2	SINA PI	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00	1.530,92	1.530,92	
14 31	74197 /1	SINA PI	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00	1.297,64	1.297,64	
							R\$	24.455,01
LOUÇAS E METAIS							R\$	31.194,05
15 1	C463 5	SEIN FRA	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00	856,28	1.712,56	
15 2	6021	SINA PI	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	un	2,00	216,00	432,01	
15 3	72739	SINA PI	Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Deca ou equivalente	un	10,00	398,80	3.987,98	
15 4	40729	SINA PI	Válvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	un	14,00	261,12	3.655,63	

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à Certidão nº 59225/2017, emitida em
10/03/2018



Certidão nº 59225/2017

14/03/2018, 17:57

Chave de Impressão: 02C8d

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2018 e contém 27 folhas



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

15.5	86901	SINA PI	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	13,00	105,05	1.365,63
15.6		MER CAD O	Cuba Industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	3,00	460,71	1.382,14
15.7	86936	SINA PI	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	9,00	270,80	2.437,20
15.8		MER CAD O	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	2,00	46,09	92,17
15.9		MER CAD O	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy, código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados, fornecimento e instalação	un	3,00	116,18	348,53
15.10	86904	SINA PI	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	un	3,00	87,27	261,82
15.11	86919	SINA PI	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	un	5,00	329,73	1.648,67
15.12	9535	SINA PI	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	10,00	53,49	534,92
15.13	C484 2	SEIN FRA	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00	650,01	1.300,02
15.14		MER CAD O	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA, fornecimento e instalação	un	2,00	25,42	50,84
15.15		MER CAD O	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	un	14,00	38,08	633,08
15.16		MER CAD O	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação	un	3,00	97,32	291,95
15.17		MER CAD O	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação	un	2,00	100,37	200,75
15.18		MER CAD O	Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plástica, código 79004,	un	2,00	87,52	175,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59225/2017, emitida em 10/03/2018



Certidão nº 59225/2017
14/03/2018, às 17:57

Chave de Impressão: 02C8d

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2018 e contém 27 folhas



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

			LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação					
15.19	73663	SINA PI	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	un	10,00	96,15	961,51	
15.20	86909	SINA PI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167 C37, DECA, ou equivalente	un	12,00	70,62	847,42	
15.21	86916	SINA PI	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	11,00	16,64	183,00	
15.22	86906	SINA PI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	19,00	35,44	673,34	
15.23		MER CAD O	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação	un	17,00	35,17	597,90	
15.24		MER CAD O	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação	un	13,00	47,17	613,19	
15.25		MER CAD O	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	un	6,00	199,01	1.194,03	
15.26		MER CAD O	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celite ou equivalente, fornecimento e instalação	un	3,00	234,08	702,25	
15.27		MER CAD O	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC, fornecimento e instalação	un	1,00	409,58	409,58	
15.28		MER CAD O	Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalação	un	10,00	102,73	1.027,34	
15.29		MER CAD O	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	un	1,00	697,51	697,51	
15.30		MER CAD O	Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação	un	94,00	22,35	2.100,74	
15.31	74072 /3	SINA PI	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	9,90	78,31	775,29	
							R\$	31.194,05
							R\$	2024,61
16.1	74138 /2	SINA PI	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTÍVEL					
16.2	86014	SINA PI	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m³	0,78	395,28	308,32	
16.3	73976 /3	SINA PI	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m²	0,32	258,12	82,60	
16.4	C-126 /0	SEIN FRA	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	22,00	19,37	426,08	
16.4			Envolvimento de concreto - 3cm	m	22,00	12,69	279,23	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59225/2017, emitida em 10/03/2018



Certidão nº 59225/2017

14/03/2018, 17:57

Chave de Impressão 02CBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2018 e contém 27 folhas



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

16.5	MER CAD O	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	2,00	116,27	232,54
16.6	MER CAD O	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00	49,77	199,08
16.7	MER CAD O	União 3/4" NPT 300	un	3,00	42,48	127,37
16.8	MER CAD O	Niple 3/4" NPT 300	un	6,00	3,90	23,39
16.9	MER CAD O	Niple 1/2" NPT 300	un	4,00	5,08	20,33
16.10	MER CAD O	Niple 1/4" NPT 300	un	4,00	4,43	17,74
16.11	MER CAD O	Tê redução 3/4"x1/2"	un	1,00	8,02	8,02
16.12	MER CAD O	Redução 1/2" x 1/4"	un	1,00	8,02	8,02
16.13	MER CAD O	Luva de redução 3/4 x 1/2"	un	2,00	5,92	11,85
16.14	MER CAD O	Luva de redução 1/4" x 1/2"	un	2,00	4,36	8,72
16.15	MER CAD O	Joelho 1/2" NPT 300	un	2,00	4,64	9,28
16.16	MER CAD O	Regulador 1º estágio com manômetro	un	1,00	89,37	89,37
16.17	MER CAD O	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	un	1,00	23,04	23,04
16.18	MER CAD O	Mangueira Flexível	m	2,00	4,47	8,94
16.20	MER CAD O	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00	47,98	95,97
16.21	MER CAD O	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	un	1,00	22,37	22,37
16.22	MER CAD O	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável	un	1,00	22,37	22,37
						R\$ 2.024,61
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						R\$ 20.013,41
17.1	72553 SINA PI	Extintor ABC - 6KG	un	5,00	123,38	616,89

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59225/2017, emitida em 10/03/2018



Certidão nº 59225/2017
14/03/2018, 17:57

Chave de Impressão: 0ZCBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2018 e contém 27 folhas



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.2	72554	SINA PI	Extintor CO2 - 6KG	un	1,00	412,49	412,49
17.3	72297	SINA PI	Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2"	un	2,00	38,61	77,23
17.4	72297	SINA PI	Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2"	un	10,00	38,61	386,14
17.5		MER CAD O	Curva macho - fêmea 2 1/2"	un	1,00	106,27	106,27
17.6	72677	SINA PI	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	11,00	41,95	461,42
17.7	72715	SINA PI	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	2,00	91,22	182,43
17.8	73976 /B	SINA PI	Tubo aço galvanizado 85mm - 2 1/2" x 2 1/2"	m	61,56	130,33	8.023,20
17.9		MER CAD O	Adaptador storz - rosca interna 2 1/2"	un	3,00	17,90	53,69
17.10		MER CAD O	Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x17cm	un	2,00	464,21	928,43
17.11		MER CAD O	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	un	2,00	13,31	26,63
17.12		MER CAD O	Esguicho jato sólido 1 1/2" 16mm	un	2,00	33,55	67,10
17.13		MER CAD O	Mangueiras de Incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	un	4,00	318,80	1.275,21
17.14	72677	SINA PI	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	un	2,00	41,95	83,89
17.15		MER CAD O	União assento de ferro cônico macho-fêmea 2 1/2"	un	4,00	18,35	73,40
17.16		MER CAD O	Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"	un	2,00	71,58	143,16
17.17		MER CAD O	Registro globo 2 1/2" 45°	un	2,00	152,12	304,25
17.18		MER CAD O	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	un	2,00	31,32	62,64
17.19	84798	SINA PI	Tampão de FoFo 50x50cm	un	1,00	271,19	271,19
17.20		MER CAD O	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	un	5,00	78,30	391,51
17.21	73795 /B	SINA PI	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	2,00	277,75	555,50
17.22	10765 /ORS E	ORS E	Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora	un	20,00	33,35	666,93
17.23	72947	SINA PI	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	m ²	6,00	19,19	115,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59225/2017, emitida em 10/03/2018



Certidão nº 59225/2017
14/03/2018, 17:57

Chave de Impressão 02C8d

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2018 e contém 27 folhas



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.24	72947	SINA PI	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m ²	2,00	19,19	38,38	
17.25		MER CAD O	Conjunto motobomba	un	2,00	2.167,79	4.335,57	
17.26	C462 7	SEIN FRA	Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de Incendio	un	2,00	14,03	28,05	
17.27	C462 8	SEIN FRA	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência	un	11,00	17,32	190,53	
17.28	C462 8	SEIN FRA	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída"	un	3,00	17,32	51,96	
17.29	C462 7	SEIN FRA	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incendio	un	6,00	14,03	84,15	
							R\$	20.013,41
							R\$	62.439,89
18.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V					
18.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					
18.1.1	74131 /4	SINA PI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	3,00	361,37	1.084,11	
18.1.2	74131 /5	SINA PI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00	400,04	400,04	
18.1.3	74131 /6	SINA PI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	2,00	587,93	1.175,85	
18.1.4	74131 /7	SINA PI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00	634,60	634,60	
18.1.5		MER CAD O	Quadro de medição - fornecimento e instalação	un	1,00	226,84	226,84	
18.2			DISJUNTORES					
18.2.1	74130 /1	SINA PI	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	un	38,00	13,11	498,14	
18.2.2	74130 /1	SINA PI	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	un	26,00	13,11	340,84	
18.2.3	74130 /1	SINA PI	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	un	4,00	13,11	52,44	
18.2.4	74130 /4	SINA PI	Disjuntor tripolar termomagnético 20A	un	4,00	85,30	341,21	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59225/2017, emitida em 10/03/2018



Certidão nº 59225/2017
14/03/2018, 17:57
Chave de Impressão: 0ZCBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2018 e contém 27 folhas



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

18.2.5	74130/14	SINA PI	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	un	4,00	85,30	341,21
18.2.6	74130/15	SINA PI	Disjuntor tripolar termomagnético 70A	un	2,00	114,94	229,87
18.2.7	74130/16	SINA PI	Disjuntor tripolar termomagnético 125A	un	1,00	332,12	332,12
18.2.8	74130/16	SINA PI	Disjuntor tripolar termomagnético 150A	un	1,00	332,12	332,12
18.2.9	C456/2	SEIN FRA	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	4,00	126,06	504,25
18.2.10	C456/2	SEIN FRA	Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA	un	22,00	126,06	2.773,40
18.2.11	C456/2	SEIN FRA	Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA	un	4,00	126,06	504,25
18.3			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				
18.3.1	72934	SINA PI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	758,80	5,55	4.207,86
18.3.2	72935	SINA PI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	12,10	7,05	85,36
18.3.3	72936	SINA PI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	187,50	9,73	1.824,37
18.3.4	73798/1	SINA PI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	m	6,60	26,24	173,16
18.3.5	73798/3	SINA PI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões	m	55,20	42,15	2.326,73
18.3.6	83366	SINA PI	Caixa de passagem 100x100x80mm. aço pintada	un	16,00	52,25	836,02
18.3.7	83387	SINA PI	Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação	un	118,00	6,78	799,65
18.3.8	83388	SINA PI	Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação	un	134,00	10,15	1.359,64
18.4			CABOS E FIOS (CONDUTORES)				
18.4.1	73860/8	SINA PI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	m	5.800,30	3,29	19.062,79
18.4.2	73860/9	SINA PI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	m	1.955,30	4,53	8.851,77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59225/2017, emitida em 10/03/2018



Certidão nº 59225/2017

14/03/2018, 17:57

Chave de Impressão: 02C.Bd

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2018 e contém 27 folhas



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

18.4.3	73860/10	SINA PI	Condutor de cobre unipolar, Isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm ²	m	364,20	6,11	2.225,32
18.4.4	73860/12	SINA PI	Condutor de cobre unipolar, Isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm ²	m	140,60	10,75	1.511,22
18.4.5	73860/13	SINA PI	Condutor de cobre unipolar, Isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm ²	m	145,60	15,51	2.257,79
18.4.6	73860/22	SINA PI	Condutor de cobre unipolar, Isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm ²	m	35,50	21,12	749,65
18.4.7	73860/15	SINA PI	Condutor de cobre unipolar, Isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm ²	m	141,90	40,37	5.728,97
18.5			ELETROCALHAS				
18.5.1	C115/8	SEIN FRA	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	36,30	55,01	1.996,86
18.5.2	C116/0	SEIN FRA	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	58,00	72,13	4.183,40
18.5.3	C115/5	SEIN FRA	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	0,60	89,89	53,94
18.5.4	08695	ORS E	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	un	21,00	9,30	195,39
18.5.5	08695	ORS E	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	un	33,00	9,30	307,03
18.5.6	09524	ORS E	Taia plana perfurada 50mm	un	40,00	5,78	231,07
18.6			ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
18.6.1	83540	SINA PI	Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa	un	49,00	12,79	626,92
18.6.2	83566	SINA PI	Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa	un	11,00	21,33	234,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59225/2017, emitida em 10/03/2018



Certidão nº 59225/2017
14/03/2018, 17:57

Chave de Impressão: 02C8d

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2018 e contém 27 folhas



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

18.6.3	72331	SINA PI	Interruptor simples 10 A, completa	un	1,00	10,77	10,77	
18.6.4	83466	SINA PI	Interruptor 1 tecla e tomada, completa	un	39,00	23,33	909,86	
18.6.5	73953 76	SINA PI	Luminárias sobrepôr 2x36W completa	un	8,00	91,32	730,55	
18.6.6	07798 /ORS E	ORS E	Luminárias embutir 2x16W completa	un	11,00	144,38	1.588,23	
18.6.7	07588 /ORS E	ORS E	Luminárias embutir 2x36W completa	un	84,00	176,30	11.282,96	
18.6.8	C454 0	SEIN FRA	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	un	26,00	137,16	3.566,25	
18.6.9	C441 2	SEIN FRA	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00	185,68	1.671,16	
18.6.10	C204 5	SEIN FRA	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W.	un	5,00	539,39	2.696,94	
18.6.11	74041 /1	SINA PI	Arandelas de sobrepôr com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	8,00	47,80	382,38	
Subtotal							R\$	92.439,89
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO							R\$	840,36
19.1	89446	SINA PI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	95,00	3,17	300,79	
19.2	89485	SINA PI	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	un	18,00	3,74	67,32	
19.3	89866	SINA PI	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	un	22,00	3,59	79,02	
19.4	72285	SINA PI	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1	un	5,00	78,64	393,22	
Subtotal							R\$	840,36
INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA							R\$	22.565,64
EQUIPAMENTOS PASSIVOS								
20.1.1	C376 8	SEIN FRA	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	2,00	567,00	1.134,01	
20.1.2	03920 /ORS E	ORS E	Switch de 48 portas	un	1,00	1.116,07	1.116,07	
20.1.3	01089 /ORS E	ORS E	Guias de cabos simples	un	2,00	22,25	44,49	
20.1.4	01089 /ORS E	ORS E	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00	22,25	22,25	
20.1.5	01089 /ORS E	ORS E	Guia de Cabos Vertical	un	2,00	22,25	44,49	
20.1.6	01089 /ORS E	ORS E	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00	22,25	22,25	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59225/2017, emitida em 10/03/2018



Certidão nº 59225/2017
14/03/2018, 17:57
Chave de impressão: 02CB4

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2018 e contém 27 folhas



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.1.7		MER CAD O	Perfil de montagem	un	1,00	31,76	31,76
20.1.8	C456 8	SEIN FRA	Anel organizador de cabos	un	2,00	47,23	94,47
20.1.9	C456 7	SEIN FRA	Bandeja deslizante perfurada	un	2,00	66,62	133,24
20.1.10	08439 /ORS E	ORS E	Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação	un	1,00	444,05	444,05
20.1.11		MER CAD O	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps - fornecimento e instalação	un	1,00	219,54	219,54
20.2			CABOS EM PAR TRANÇADOS				
20.2.1	C453 3	SEIN FRA	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	980,30	9,08	8.902,98
20.2.2	C054 4	SEIN FRA	Cabo coaxial	m	242,00	7,97	1.928,97
20.3			CABOS DE CONEXÃO				
20.3.1		MER CAD O	Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	un	19,00	21,30	404,74
20.4			TOMADAS				
20.4.1		MER CAD O	Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa)	un	19,00	12,07	229,37
20.4.2		MER CAD O	Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	un	8,00	3,53	28,22
20.4.3		MER CAD O	Central PABX 24 portas	un	1,00	882,58	882,58
20.5			CAIXAS E ACESSÓRIOS				
20.5.1	83446	SINA PI	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	un	2,00	141,77	283,55
20.5.2	83387	SINA PI	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	41,00	6,78	277,85
20.6			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				
20.6.1	72935	SINA PI	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	m	1,30	7,06	9,17
20.6.2	72934	SINA PI	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	m	219,80	5,55	1.218,88
20.6.3	72310	SINA PI	Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 1,1/2", fornecimento e instalação	m	4,00	34,09	136,35
20.6.4	C115 8	SEIN FRA	Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões	m	90,00	55,01	4.956,38
						R\$	22.665,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59225/2017, emitida em 10/03/2018

Certidão nº 59225/2017
14/03/2018, 17:57
Chave de Impressão: OZCBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2018 e contém 27 folhas



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA							R\$
21		MER CAD O	Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600	un	1,00	2.344,54	2.344,54
21		MER CAD O	Duto de ligação 1000 X 0,80mm	m	5,00	270,41	1.352,06
21		MER CAD O	Chapéu chinês em alumínio	un	1,00	643,18	643,18
21		MER CAD O	Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit	un	1,00	201,35	201,35
							R\$ 4.541,12
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)							R\$
22		SINA PI	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m x 1,1/2" tipo simples	m	3,00	49,01	147,03
22	C3478	SEIN FRA	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	35,00	6,70	234,59
22	C0880	SEIN FRA	Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583	un	10,00	8,45	84,52
22		MER CAD O	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	cj	20,00	3,63	72,58
22		MER CAD O	Presilha em latão	un	20,00	3,75	74,99
22		MER CAD O	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00	216,69	216,69
22	73962/13	SINA PI	Escavação de vala para aterramento	m³	30,00	3,93	118,04
22	68069	SINA PI	Haste tipo cooperweid 5/8" x 2,40m.	un	10,00	46,40	464,00
22	72253	SINA PI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	250,00	21,64	5.411,18
22	72254	SINA PI	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	200,00	30,70	6.139,77
22		MER CAD O	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	un	5,00	64,40	321,99
22	72263	SINA PI	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 60 mm²	un	10,00	19,08	190,80
							R\$ 13.478,19
SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$
23			GERAIS				41.098,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59225/2017, emitida em 10/03/2018



Certidão nº 59225/2017
14/03/2018, 17:57

Chave de Impressão 02CBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2018 e contém 27 folhas



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

23.1.1	C0864	SEIN FRA	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	un	1,00	2.680,78	2.680,78	
23.1.2	C4065	SEIN FRA	Baricada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	29,79	196,81	5.863,02	
23.1.3	C4065	SEIN FRA	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	30,37	196,81	5.977,17	
23.1.4	C2910	SEIN FRA	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	31,00	114,32	3.544,06	
23.1.5	C0361	SEIN FRA	Bancos de concreto	m²	5,87	124,77	732,38	
23.1.6	C4065	SEIN FRA	Bancó e acabamento em granito	m²	2,40	196,81	472,35	
23.1.7	C1869	SEIN FRA	Pelotri em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	59,90	61,98	3.712,66	
23.2			CAIXA D'ÁGUA -15.000L					
23.2.1		MER CAD O	Alça de içamento	un	2,00	228,24	456,48	
23.2.2		MER CAD O	Suporte de luz piloto	un	1,00	166,58	166,58	
23.2.3		MER CAD O	Suporte para cinto de segurança	un	1,00	288,38	288,38	
23.2.4		MER CAD O	Suporte para Para-raio	un	1,00	238,44	238,44	
23.2.5	73665	SINA PI	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	m	9,00	56,34	507,09	
23.2.6	84863	SINA PI	Guarda corpo de 1m de altura	m	4,99	93,29	465,52	
23.2.7		MER CAD O	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	kg	1.028,08	4,48	4.606,60	
23.2.8		MER CAD O	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	1,00	426,57	426,57	
23.2.9	C1520	SEIN FRA	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	m²	101,80	57,27	5.829,96	
23.2.10	79460	SINA PI	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	m²	50,90	45,20	2.300,51	
23.2.11	79460	SINA PI	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m²	52,88	45,20	2.389,99	
23.2.12	C4409	SEIN FRA	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m²	50,90	8,67	441,53	
							R\$	41.098,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59225/2017, emitida em 10/03/2018



Certidão nº 59225/2017
14/03/2018, 17:57

Chave de Impressão: 02C8d

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2018 e contém 27 folhas



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24			SERVICOS FINAIS				R\$	1.888,32
24.1	9537	SINA PI	Limpeza final da obra	m ²	890,7 3	2.12		1 888,32
							R\$	1.888,32
							R\$	1.198.000,00

Santo Antonio de Jesus -Ba. 15/05/2017

André Rogério de Araújo Andrade
 Prefeito Municipal
 Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Jesus

Fernanda Gramacho B. Cardoso
 Arquiteta (CAU A44025-6)
 Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Jesus
 CNPJ 13.825.476.0001-03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59225/2017, emitida em 10/03/2018



Certidão nº 59225/2017
 14/03/2018, 17:57
 Chave de Impressão: 0ZCBd
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2018 e contém 27 folhas


DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

A **TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº. 18.085.448/0001-10, por intermédio de seu representante legal o Sr. Elinaldo Alves dos Santos, portador da Carteira de Identidade nº. 06.668.848-54 e do CPF nº. 932.023.265-20, residente na Rua Nova do Cajueiro, Lot. São Mateus, nº 48- Santo Antônio de Jesus-BA, e seu responsável técnico o Sr. **BRENNO NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS**, Eng. Civil, portador do CPF (MF) nº 060.111.965-78, inscrito no CREA/UF Sob o nº 051831582-7, brasileiro, maior, solteiro, residente e domiciliado na Rua Vereador João Silva, 52 – Andaiá – Santo Antônio de Jesus – BA, conforme recomenda o Acórdão nº 983/2008 – TCU – plenário, declara para cumprimento Edital referente ao procedimento licitatório **CONCORRÊNCIA Nº 007/2023** do município de **SERRINHA - BA**, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com o órgão licitador.

Declaro ainda que tenho ciência da relação dos serviços a serem executados, bem como de todas as implicações técnicas e financeiras da continuidade dos serviços.

gov.br Documento assinado digitalmente
BRENNO NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS
Data: 17/12/2023 09:49:15 -0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

BRENNO NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS
(ENG. CIVIL – CREA/BA. Nº 051831582-7)
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF: 060.111.965-78



SANTO ANTONIO DE JESUS - Ba 18 de Dezembro de 2023


gov.br Documento assinado digitalmente
ELINALDO ALVES DOS SANTOS
Data: 15/12/2023 14:00:58 -0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI - EPP
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES
CNPJ:18.085.448/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA
CONCORRÊNCIA Nº 007/2023

**DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAL
COM FORMAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL E TÉCNICA EM
SEGURANÇA DO TRABALHO**

Declaramos em atendimento ao previsto neste Edital do ato **CONCORRÊNCIA Nº 007/2023**, que o S.R. **BRENNO NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS**, portador do CPF (MF) nº 060.111.965-78 e inscrito no CREA / UF Sob o nº 051831582-7, é o nosso indicado como responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço.



SANTO ANTONIO DE JESUS - Ba 18 de Dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br ELINALDO ALVES DOS SANTOS
Data: 15/12/2023 16:00:58-0300
Verifique em <https://validar.rbs.gov.br>

TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI - EPP
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES
CNPJ:18.085.448/0001-10

AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES - CEP: 44.442-084
SANTO ANTONIO DE JESUS - BA - CNPJ: 18.085.448/0001-10
TEL.: 75 8111-0535 - e-mail: tratlocconcoes@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA
CONCORRÊNCIA Nº 007/2023

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

Eu, **BRENNO NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS, ENG. CIVIL E TÉCNICO EM SEGURANÇA DE TRABALHO** portador do CPF (MF) nº 060.111.965-78, inscrito no CREA/UF Sob o nº 051831582-7 assumo o compromisso de participar das obras e/ou serviços licitados e admito a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela contratante.

Documento assinado digitalmente
gov.br BRENNO NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS
Data: 17/12/2023 09:45:36 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRENNO NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS
(ENG. CIVIL – CREA/BA, Nº 051831582-7)
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF: 060.111.965-78

SANTO ANTONIO DE JESUS - Ba 18 de Dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br EURNALDO ALVES DOS SANTOS
Data: 15/12/2023 16:00:58 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI - EPP
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES
CNPJ:18.085.448/0001-10

AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES - CEP: 44.442-084
SANTO ANTONIO DE JESUS - BA - CNPJ: 18.085.448/0001-10
TEL: 75 8111-0535 - e-mail: tratlocconcooes@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA
CONCORRÊNCIA Nº 007/2023

DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO EM ENGENHARIA ELETRICISTA

Declaramos, em atendimento ao previsto neste Edital do ato **CONCORRÊNCIA Nº 007/2023**, que o S.r. Filipe de Almeida Andrade, portador do CPF (MF) nº 078.473.375-92 e inscrito no CREA / UF Sob o nº 052186462-3, é o nosso indicado como engenheiro eletricista para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço.

SANTO ANTONIO DE JESUS - Ba 18 de Dezembro de 2023

gov.br

Documento assinado digitalmente
ELIVALDO ALVES DOS SANTOS
Data: 15/12/2023 16:00:56-0200
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI - EPP
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES
CNPJ:18.085.448/0001-10

AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES - CEP: 44.442-084
SANTO ANTONIO DE JESUS - BA - CNPJ: 18.085.448/0001-10
TEL.: 75 8111-0535 - e-mail: tratlococacoes@gmail.com

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

Eu, **FILLIPE DE ALMEIDA ANDRADE, ENG. ELETRICISTA** portador do CPF (MF) nº 078.473.375-92, inscrito no CREA/UF Sob o nº 052186462-3 assumo o compromisso de participar das obras e/ou serviços licitados e admito a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela contratante.

Documento assinado digitalmente

gov.br

FILLIPE DE ALMEIDA ANDRADE
Data: 18/12/2023 16:27:57 -0300
Verifique em <https://validar.sig.br>

FILLIPE DE ALMEIDA ANDRADE
(ENG. ELETRICISTA – CREA/BA. Nº 052186462-3)
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF: 078.473.375-92

SANTO ANTONIO DE JESUS - Ba 18 de Dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente

gov.br

ERIVALDO ALVES DOS SANTOS
Data: 15/12/2023 18:00:58 -0300
Verifique em <https://validar.sig.br>

TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI - EPP
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES
CNPJ:18.085.448/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA
CONCORRÊNCIA Nº 007/2023

DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL

Declaramos, em atendimento ao previsto neste Edital do ato **CONCORRÊNCIA Nº 007/2023**, que o S.r. Gustavo Sacramento Gomes da Silva, portador do CPF (MF) nº 020.644.495-82 e inscrito no CREA / UF Sob o nº 75305, é o nosso indicado como responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço.

SANTO ANTONIO DE JESUS - Ba 18 de Dezembro de 2023

gov.br

Documento assinado digitalmente
ELINALDO ALVES DOS SANTOS
Data: 15/12/2023 16:00:58-0300
Verifique em <https://portal-cad.ba.gov.br>

TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI - EPP
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES
CNPJ:18.085.448/0001-10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA
CONCORRÊNCIA Nº 007/2023

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

Eu, Gustavo Sacramento Gomes da Silva, Eng. Civil, portador do CPF (MF) nº 020.644.495-82, inscrito no CREA/UF Sob o nº 75305 assumo o compromisso de participar das obras e/ou serviços licitados e admito a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela contratante.

Documento assinado digitalmente
gov.br GUSTAVO SACRAMENTO GOMES DA SILVA
Data: 17/12/2023 17:59:35-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Gustavo Sacramento Gomes da Silva
Engenheiro Civil / CREA - BA : 75.305
CPF: 020.644.495 - 82



SANTO ANTONIO DE JESUS - Ba 18 de Dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br ELINALDO ALVES DOS SANTOS
Data: 15/12/2023 16:00:58-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI - EPP
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES
CNPJ:18.085.448/0001-10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA
CONCORRÊNCIA Nº 007/2023

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO.

Indicamos, para os fins do inciso III do art. 101 da lei estadual nº 9.433/05, as instalações, o aparelhamento e pessoal técnico adequado estarão disponíveis para realização do objeto da licitação no prazo máximo de 30 dias corridos: como sendo:

EQUIPAMENTOS	QUANT	EQUIPAMENTOS	QUANT
Roçadeira manual	02 UNID	Enxada	08 UND
TRATOR DE ESTEIRA D61	01 UND	MOTONIVELADORA	01 UND
ROLO COMPACTADOR	02 UND	Maquita	03 UND
RETRO ESCAVADEIRA	02 UND	Lixadeira	10 UND
Galeota	08 UND	ESCAVADEIRA PC200	02 UND
Pá CARREGADEIRA	12 UND	Andaimes	100 MT
Colher de pedreiro	10 UND	CAÇAMBA TOCO	02 UND
Caçamba TRUCK	06 UND	PICUP Saveiro	01 UND

OBS: Todo o equipamento discriminado acima é de nossa propriedade e declaramos também dispor de qualquer transporte, equipamento, máquina, ferramenta ou operário, necessários para a realização do serviço em questão.

Operários Responsáveis:

Marivaldo Alves dos Santos (Mestre de Obras) – ENCARREGADO GERAL
José Antônio Macedo da hora (pintor)
Wesley Santana Souza (pedreiro)

Responsáveis Técnicos:

BRENNO NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS - (Eng Civil e Técnico de segurança do Trabalho)
FILLIPE DE ALMEIDA ANDRADE – (ENG. ELETRICISTA)
GUSTAVO SACRAMENTO GOMES DA SILVA – (ENG CIVIL)

SANTO ANTONIO DE JESUS - Ba 18 de Dezembro de 2023

gov.br

Documento assinado digitalmente
ELIVALDO ALVES DOS SANTOS
Data: 15/12/2023 16:00:58-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>


TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI - EPP
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES
CNPJ:18.085.448/0001-10

AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES - CEP: 44.442-084
SANTO ANTONIO DE JESUS - BA - CNPJ: 18.085.448/0001-10
TEL.: 75 8111-0535 - e-mail: tratlocconstrucoes@gmail.com

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA
CONCORRÊNCIA Nº 007/2023**

MODELO DE ESCRITÓRIO

A TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 18.085.448/0001-10, apresentar layout de escritório conforme modelo abaixo:



SANTO ANTONIO DE JESUS - Ba 18 de Dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br ELIVALDO ALVES DOS SANTOS
Data: 15/12/2023 16:00:58 6300
Verifique em <https://validar.rj.gov.br>

TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI - EPP
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES
CNPJ:18.085.448/0001-10

AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES - CEP: 44.442-084
SANTO ANTONIO DE JESUS - BA - CNPJ: 18.085.448/0001-10
TEL: 75 8111-0535 - e-mail: tratlocconstrucoes@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA
CONCORRÊNCIA Nº 007/2023

ANEXO II

A **TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº. 18.085.448/0001-10, declara que:

- 1) Que aceita as condições estipuladas neste edital que esteja em concordância com a Lei 8.66/93.
- 2) Que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura Municipal de **SERRINHA**;
- 3) Que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de **SERRINHA**, durante a execução dos serviços;
- 4) Que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessário a execução do objeto;
- 5) Que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de **SERRINHA**, e que estão aptos a participar desta licitação.
- 6) Que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação dos serviços objeto deste Edital;
- 7) Que obedeceu ao disposto pela NR nº 18 do TEM
- 8) Que adotará todas as medidas exigidas com vistas a execução dos serviços contratados, resguardando o critério de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação pertinente;

SANTO ANTONIO DE JESUS - Ba 18 de Dezembro de 2023

gov.br

Documento assinado digitalmente
ELIVALDO ALVES DOS SANTOS
Data: 15/12/2023 18:00:58 -0300
Verifique em <https://validar.br.gov.br/>

TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI - EPP
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES
CNPJ:18.085.448/0001-10

AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES - CEP: 44.442-084
SANTO ANTONIO DE JESUS - BA - CNPJ: 18.085.448/0001-10
TEL.: 75 8111-0535 - e-mail: tratlocconstrucoes@gmail.com

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A **TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ nº. **18.085.448/0001-10**, AV. Antônio Carlos Magalhães, Bairro São Paulo, nº 233 (sala 01) CEP: 44.442-084, SANTO ANTONIO DE JESUS - BA por intermédio do seu representante legal, Sr. **Elinaldo Alves dos Santos**, portador da Carteira de Identidade nº. 06.668.848-54 e do CPF nº. **932.023.265-20**, residente na Rua Nova do Cajueiro, Lot. São Mateus, nº 48 - Santo Antônio de Jesus-BA declara que:

- Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em trabalho de qualquer natureza, salvo na condição de aprendiz.
- Que se enquadra na situação de ou empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa situação.
- Que aceita as condições estipuladas neste Edital;
- Que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura Municipal de **SERRINHA**
- Que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de **SERRINHA**, durante a execução dos serviços;
- Que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoais técnicos especializados necessários à execução do objeto;
- Que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de **SERRINHA**, e que estão aptos a participar desta licitação
- Declaração de que executará a obra no prazo de execução estipulado pelo edital.
- Declaramos que temos **pleno conhecimento** de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos, que esteja em concordância com a Lei 8.66/93.
- Declaro que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas.


SANTO ANTONIO DE JESUS - Ba 18 de Dezembro de 2023

gov.br

Documento assinado digitalmente
ELINALDO ALVES DOS SANTOS
Data: 18/12/2023 16:00:59-0300
Verifique em <http://validar.nf.gov.br>

TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI - EPP
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES
CNPJ:18.085.448/0001-10

AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES - CEP: 44.442-084
SANTO ANTONIO DE JESUS - BA - CNPJ: 18.085.448/0001-10
TEL - 75 8111-0535 - e-mail: tratlocconstrucoes@gmail.com







PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA
CONCORRÊNCIA Nº 007/2023

- DECLARO que em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.
- Declaro que nos comprometemo-nos a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
- Declaro, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de **SERRINHA – BA**.
- Declaramos que nos valores propostos estão inclusas todas as despesas com projetos, materiais, mão de obra, despesas diretas e indiretas da obra, impostos e contribuições, encargos e obrigações trabalhistas, fretes, despesas de registros dos contratos de financiamento e de averbação das casas, taxas da Caixa, seguros obrigatórios e despesas com segurança e conservação após conclusão da obra até a efetiva entrega aos moradores. O valor será composto de acordo com o estabelecido na Tabela SINAPI.
- Declaro para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que seja encaminhado para o seguinte endereço:
- **DECLARA**, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem de fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório **CONCORRÊNCIA Nº 007/2023**, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

SANTO ANTONIO DE JESUS - Ba 18 de Dezembro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
ERIVALDO ALVES DOS SANTOS
Data: 15/12/2023 16:08:58-0306
Verifique em <https://validar.jta.gov.br>

TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI - EPP
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES
CNPJ:18.085.448/0001-10





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA
CONCORRÊNCIA Nº 007/2023**

**DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO
CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO**

A **TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ nº. **18.085.448/0001-10**, sediada na AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES – BAIRRO SÃO PAULO, Nº 233 (SALA 03) CEP: 44.442-084 SANTO ANTONIO DE JESUS – BA por intermédio de seu representante legal o Sr. Elinaldo Alves dos Santos, portador da Carteira de Identidade nº. 06.668.848-54 e do CPF nº. 932.023.265-20, residente na Rua Nova do Cajueiro, Lot. São Mateus, nº 48- Santo Antônio de Jesus-BA **DECLARA**, para os fins da parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, ter conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda:

Para os fins de tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº. 123/06, declara:

() Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.

(X). Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa e que **não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.**

No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declara:

(X) para os efeitos do Inciso VII do Art. 4º da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 7º do mesmo diploma.

(X) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 81.

SANTO ANTONIO DE JESUS - Ba 18 de Dezembro de 2023

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELINALDO ALVES DOS SANTOS
Data: 15/12/2023 16:00:58 -0300
Verifique em <https://validar.br.gov.br>

TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI - EPP
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES
CNPJ:18.085.448/0001-10



DECLARAÇÃO DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Dados da empresa

- Nome: TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI EPP.
- CNPJ: 18.085.448/0001-10
- Endereço: AV. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, BAIRRO SÃO PAULO, Nº 233
(SALA 01) CEP: 44.442-084 – SANTO ANTONIO DE JESUS – BA.
- Telefone: 75 98111-0535
- E-mail: TRATLOCLOCACOES@GMAIL.COM
- Dados Bancários: AG: 1502 C/C 5252-3 Banco do Bradesco
- Dados Bancários: AG: 0563-0 C/C: 60229-9 Banco do Brasil

Dados do representante para assinatura do contrato

- Nome: Elinaldo Alves dos Santos
- Qualificação: SOCIO ADM
- CPF: 932.023.265-20
- RG: 06668848-54
- Vínculo: SOCIO ADM
- Endereço: Rua Nova do Cajueiro, Lot. São Mateus, nº 48 - Santo Antônio de Jesus-BA
- E-mail: tratloclocacoes@gmail.com
- Telefone: 75 98111-0535

SANTO ANTONIO DE JESUS - Ba 18 de Dezembro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
ELINALDO ALVES DOS SANTOS
Data: 15/12/2023 16:06:58-0300
Verifique em <https://validar.dig.gov.br>

TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI - EPP
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES
CNPJ:18.085.448/0001-10

AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES - CEP: 44.442-084
SANTO ANTONIO DE JESUS – BA – CNPJ: 18.085.448/0001-10
TEL.: 75 8111-0535 - e-mail: tratloclocacoes@gmail.com