



**ATA DE REALIZAÇÃO PRIMEIRA SESSÃO PÚBLICA
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/2022**

Às 09:00 horas do dia 25 de julho de 2022, reuniram-se no prédio da Prefeitura Municipal de Serrinha a Comissão Permanente de Licitação (COPEL), designados pela Portaria nº 341, de 04 de maio de 2022, com base na Leis nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993 e Lei Estadual 9.433/05, para realizar os procedimentos relativos ao processamento da **Tomada de Preços nº 002/2022, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL**. **Objeto da licitação:** Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia visando a pavimentação asfáltica do bairro “Oséas” do município de Serrinha-BA, com recursos provenientes dos convênios CODEVASF nº 604100/2021 - Plataforma Mais Brasil nº 918455/2021. A Comissão Permanente de Licitação – COPEL inicia os procedimentos de credenciamento das empresas interessadas abaixo relacionadas e seus respectivos representantes:

| SEQ. | EMPRESA | CNPJ/CPF | REPRESENTANTE | CPF |
|------|--|--------------------|-----------------------------|----------------|
| 1. | ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 19.535.313/0001-72 | RAYANE SANTOS OLIVEIRA | 057.797.975-28 |
| 2. | ARK ENGENHARIA EIRELI | 13.749.776/0001-50 | WENDEL SIMÕES CRUZ | 039.993.565-70 |
| 3. | ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI | 19.846.470/0001-07 | ANDREA DE OLIVEIRA LIMA | 015.509.375-45 |
| 4. | M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 11.511.851/0001-15 | NÃO CREDENCIADA | |
| 5. | DORATA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 24.089.530/0001-16 | ESCARLETE DE OLIVERA ARAUJO | 045.208.035-51 |

A empresa M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS apenas entregou os envelopes, seu portador não permaneceu para credenciamento. Os documentos de credenciamento foram disponibilizados para vistas das empresas participantes. Por conseguinte, o Presidente da Copel abre os envelopes contendo as propostas, e compartilha-os para vistas das participantes. Passou-se, à classificação das propostas, na ordem crescente dos valores auferidos, conforme segue:

| COLOCAÇÃO | EMPRESA | VALOR DA PROPOSTA |
|-----------|--|-----------------------|
| 1º. | ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI | R\$ 876.339,96 |
| 2º. | DORATA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI | R\$ 877.314,02 |
| 3º. | ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | R\$ 886.988,82 |
| 4º. | M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | R\$ 887.339,50 |
| 5º. | ARK ENGENHARIA EIRELI | R\$ 896.258,39 |

O Presidente informa aos licitantes que as propostas serão analisadas e julgadas pela Comissão Permanente de Licitação com amparo no relatório técnico do profissional de engenharia responsável do Município quantos às planilhas apresentadas com as propostas. O resultado será publicado no Diário Oficial do Município com abertura de prazo para recurso, na forma da lei. A COPEL se compromete em disponibilizar as propostas digitalizadas no site da Prefeitura, mesmo local onde foram disponibilizados o edital e demais atos do certame, para fins de análise pormenorizada também das licitantes. O Presidente da Copel franqueou a palavra aos licitantes para registro de questionamentos, não houve manifestações em contrário. A COPEL recebe os envelopes contendo os documentos de habilitação e colhe a assinatura das empresas presentes nos lacres dos invólucros que ficarão sob a guarda da COPEL. Nada mais havendo a tratar o Presidente



encerra a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo O Presidente, demais membros da comissão e licitantes presentes.

Débora Santos Leal
Membro

Bruno Pimentel Fonseca
Membro

Cléverson Alves de Oliveira
Membro

Anderley da Silva Souza
Presidente

EMPRESAS LICITANTES

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI

DORATA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ARK ENGENHARIA EIRELI



ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI

(ECKO CONSTRUTORA)

CNPJ: 19.846.470/0001-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002-2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/2022

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 25 DE JULHO DE 2022.

HORA: 09:00 (NOVE) HORAS

LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES, PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA.

. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia visando a pavimentação asfáltica do bairro "Oséas" do município de Serrinha-BA, com recursos provenientes dos convênios CODEVASF nº 604100/2021- Plataforma Mais Brasil nº 918455/2021.J

R\$ 876.339,96 (OITOCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

Proposta foi elaborado de acordo com as prescrições do Edital. Manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

O prazo de vigência contratual e Execução será até conforme o EDITAL, contados a partir da data da assinatura do contrato e expedição da ordem de serviço, conforme o contido no Edital, 03 (TRES) meses.

Declaramos expressamente que:

A. Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da licitação expressas no aviso do edital e anexos.

B. Temos pleno conhecimento das condições de execução dos trabalhos e utilizaremos equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços comprometendo-nos, desde já, a substituir os profissionais, caso assim o exija a fiscalização.

C. Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as especificações, bem como as recomendações e instruções da fiscalização, assumindo, desde já, integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações e padrões dessa Prefeitura.

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Nº 75, SALA 06, CENTRO
RIACHÃO DO JACUIPEPE-BA, CEP 44640 000

(75) 99263-0491 e 99896-7828

eckoconstrutora2016@hotmail.com





ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI
(ECKO CONSTRUTORA)
CNPJ: 19.846.470/0001-07

D. Declaramos que anexos a Declaração De Elaboração Independente De Proposta no envelope da proposta.

E. Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte / frete e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução dos serviços.

F - DECLARAMOS que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos provenientes da prestação dos serviços, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante para execução completa do contrato;

G) Declaramos Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;

g) Validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

h) Indicar os números do Banco 001 Agência 1047-2 e Conta Corrente onde serão depositados os pagamentos das obrigações pactuadas;

i) Prazo de Vigência do Contrato de acordo com o Edital, contados da emissão da Ordem de Serviço pela Secretaria de Obras.

J) Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para execução da obra de que trata o processo licitatório em epígrafe, conforme especificação constante do deste Edital.

Os prazos por nós indicados são os que se seguem:

a) prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

b) prazo de execução dos serviços: 03 (TRES) meses;

c) prazo para início da obra: 02 (dois) dias; e

d) prazo de garantia dos serviços: 05 (cinco) anos.

Riachão do Jacuípe (BA), 25 DE JULHO
DE 2022.


ANDREA DE OLIVEIRA LIMA
Sócia Administradora e Proprietária
CPF: 015.509.375-45

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, N° 75, SALA 06, CENTRO
RIACHÃO DO JACUIPEPE-BA, CEP 44640 000

(75) 99263-0491 e 99896-7828

eckoconstrutora2016@hotmail.com

MARCEL VICENTE DA SILVA
ENGENHEIRO DE OBRAS
RUA Y-1504 D
CEP: 734 127-190-20





ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI
(ECKO CONSTRUTORA)
CNPJ: 19.846.470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/2022
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
LOCAL: RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO, SERRINHA - BA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO "OSÉAS" DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/BA.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA


A empresa, **ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI**, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro Figueredo, nº 75, sala 06 - Centro Riachão do Jacuípe - BAHIA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.846.470-0001-07, por intermédio de seu representante, **ANDREA DE OLIVEIRA LIMA**, portador da Cédula de Identidade RG nº 10025884-05 e do CPF nº 015.509.375-45, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- A proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 foi elaborada de maneira independente pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA antes da abertura oficial das propostas;
- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.


Atenciosamente,


Riachão do Jacuípe-BA, 20 de julho de 2022.



ANDREA DE OLIVEIRA LIMA
Sócia Administradora
CPF: 015.509.375-45.






 RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Nº 75, SALA 06, CENTRO
RIACHÃO DO JACUIPEPE-BA, CEP 44640 000

 (75) 99263-0491 e 99896-7828

 eckoconstrutora2016@hotmail.com



| RESUMO DO ORÇAMENTO | | | |
|---------------------|---|---|--|
| OBRA: | PREFEITURAA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA - L TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - Processo Administrativo 2015/2022 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia visando a pavimentação asfáltica do bairro "Oséas" do município de Serrinha-BA, com recursos provenientes dos convênios CODEVASF nº 604100/2021- Plataforma Mais Brasil nº 918455/2021 | DATA : 25/07/2022 BDI : 21,35% | L.S. Hora: 113,04% L.S. Mês: 70,24% |
| DESCRIÇÃO: | PREFEITURAA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA - L TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - Processo Administrativo 2015/2022 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia visando a pavimentação asfáltica do bairro "Oséas" do município de Serrinha-BA, com recursos provenientes dos convênios CODEVASF nº 604100/2021- Plataforma Mais Brasil nº 918455/2021. | FONTE | VERSÃO |
| LOCAL: | PREFEITURAA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA - L TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - Processo Administrativo 2015/2022 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia visando a pavimentação asfáltica do bairro "Oséas" do município de Serrinha-BA, com recursos provenientes dos convênios CODEVASF nº 604100/2021- Plataforma Mais Brasil nº 918455/2021. | DEINFRA- 2021/01 | REF. 08/2021 |
| EMPRESA: | ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI - CNPJ: 19.846.470/0001-07 | DER-ES 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 12/2021 |
| | | EMBASA 2022 COM DESONERAÇÃO | 03/2022 |
| | | ORSE 2022/04 | 06/2022 |
| | | SBC 2022/05 Salvador | 05/2022 |
| | | SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO | 05/2021 |
| | | SETOP 2022/04 - Triâng. e A. Paran. COM | 07/2022 |
| | | SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 03/2017 |
| | | SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO | 04/2022 |
| | | SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO | 07/2022 |
| | | SIURB 2022/01 COM DESONERAÇÃO | 04/2022 |
| | | COMPOSIÇÕES PROPRIAS | |

| | | | |
|---|-------------------------|------------|-------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 31.447,83 | 3,88 |
| 2 | TERRAPLANAGEM | 39.880,03 | 4,86 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 639.089,33 | 72,93 |
| 4 | ACESSIBILIDADE | 144.232,42 | 16,46 |
| 5 | SINALIZAÇÃO VIARIA | 19.430,07 | 2,22 |
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.180,18 | 0,25 |

| | | |
|-------------------------|------------|--------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 666.953,55 | 100,00 |
| VALOR ENCARGOS: | 56.160,81 | |
| VALOR COM ENCARGOS: | 722.114,16 | |
| VALOR BDI TOTAL: | 154.225,80 | |
| VALOR BDI: | 154.225,80 | |
| VALOR BDI DIFERENCIADO: | 0,00 | |
| VALOR MÉDIO MENSAL: | 292.113,32 | |
| VALOR TOTAL 3 MESES: | 876.339,96 | |
| VALOR ORÇAMENTO: | 722.114,16 | |

VALOR TOTAL: 876.339,96

Oitocentos e Setenta e Seis Mil Trezentos e Trinta e Nove reais e Noventa e Seis centavos

19.846.470/0001-07
 ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI
 E.C.M. CONSTRUTORA E SERVIÇOS
 ALEXANDRE DE OLIVEIRA LIMA - CENTRO
 CEP: 44.840-000 RUA CARLOS DE ALMEIDA - BA

MARCELO VICENTE SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL (RUBRICA)
 CREA: 01/0000000-0

EMPRESA: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI - CNPJ: 19.846.470/0001-07

| | | |
|-------|--|--------|
| BDI 1 | | 21,35% |
| BDI 2 | | 14,33% |

RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS
 ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI
 CNPJ: 19.846.470/0001-07
 CEP: 44.610-000 RIACHÃO DO JACUIPE - BA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| OBRA: | PREFEITURAA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA - L TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - Processo Administrativo 2015/2022 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia visando a pavimentação asfáltica do bairro "Oséas" do município de Serrinha-BA, com recursos provenientes dos convênios CODEVASF n° 604100/2021- Plataforma Mais Brasil n° 918455/2021. | DATA : 25/07/2022 | FONTE | VERSÃO | DATA REF. |
| DESCRIÇÃO: | PREFEITURAA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA - L TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - Processo Administrativo 2015/2022 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia visando a pavimentação asfáltica do bairro "Oséas" do município de Serrinha-BA, com recursos provenientes dos convênios CODEVASF n° 604100/2021- Plataforma Mais Brasil n° 918455/2021. | BDI : 21,35% | DEINFRA-SC | 2021/01 | 08/2021 |
| LOCAL: | PREFEITURAA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA - L TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - Processo Administrativo 2015/2022 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia visando a pavimentação asfáltica do bairro "Oséas" do município de Serrinha-BA, com recursos provenientes dos convênios CODEVASF n° 604100/2021- Plataforma Mais Brasil n° 918455/2021. | L.S. Hora : 113,04% | DER-ES | 2021/07 | 12/2021 |
| EMPRESA: | ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI - CNPJ: 19.846.470/0001-07 | L.S. Mês : 70,24% | EMBASA | 2022 | 03/2022 |
| | | | ORSE | 2022/04 | 06/2022 |
| | | | SBC | 2022/05 | 05/2022 |
| | | | SEINFRA | 027.1 | 05/2021 |
| | | | SETOP | 2022/04 - Triâng. e A.Paran. COM | 07/2022 |
| | | | SICRO | 2016/11 | 03/2017 |
| | | | SICRO NOVO | 2022/01 | 04/2022 |
| | | | SINAPI | 2022/06 | 07/2022 |
| | | | SIURB | 2022/01 | 04/2022 |

RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS
 ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI
 CNPJ: 19.846.470/0001-07
 CEP: 44.610-000 RIACHÃO DO JACUIPE - BA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | | PREÇO UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|----------|-------------------------------|---|--------|-------|------------|--------|--------------------|------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | 25.915,10 | 31.447,93 | |
| 1.1 | 00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) | SINAPI | M2 | 2,25 | BDI 01 | 292,80 | 355,31 | 658,80 | 799,45 |
| 1.2 | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | SINAPI | M2 | 10,00 | BDI 01 | 544,79 | 661,10 | 5.447,90 | 6.611,00 |
| 1.3 | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | SINAPI | M2 | 6,00 | BDI 01 | 1.007,04 | 1.222,04 | 6.042,24 | 7.332,24 |
| 1.4 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_02/2016 | SINAPI | M2 | 6,00 | BDI 01 | 896,88 | 1.088,34 | 5.381,16 | 6.530,04 |
| 1.5 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | SINAPI | M2 | 10,00 | BDI 01 | 838,50 | 1.017,52 | 8.385,00 | 10.175,20 |
| 2 | TERRAPLANAGEM | | | | | | | 32.932,82 | 39.980,03 | |
| 2.1 | 101276 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | SINAPI | M3 | 939,21 | BDI 01 | 14,12 | 17,13 | 13.261,65 | 16.086,67 |
| 2.2 | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 3,00 | BDI 01 | 4.741,25 | 5.753,51 | 14.223,75 | 17.260,53 |
| 2.3 | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | SINAPI | M3 | 939,21 | BDI 01 | 1,20 | 1,48 | 1.127,05 | 1.371,25 |
| 2.4 | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | SINAPI | M2 | 4.696,05 | BDI 01 | 0,92 | 1,12 | 4.320,37 | 5.259,58 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | | | 526.611,09 | 639.089,33 | |
| 3.1 | 100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 123,97 | BDI 02 | 1,08 | 1,23 | 125,21 | 152,48 |
| 3.2 | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 328,73 | BDI 01 | 5,02 | 6,09 | 1.650,22 | 2.001,97 |
| 3.3 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 2.892,76 | BDI 02 | 1,34 | 1,53 | 3.844,88 | 4.425,92 |
| 3.4 | S02592 | Impressão - execução com fornecimento de material | ORSE | m2 | 4.696,05 | BDI 01 | 9,55 | 11,59 | 44.847,29 | 54.427,22 |
| 3.5 | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | SINAPI | M3 | 140,84 | BDI 01 | 933,35 | 1.132,62 | 131.453,01 | 159.518,20 |
| 3.6 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | SINAPI | M2 | 4.696,05 | BDI 01 | 2,32 | 2,82 | 10.894,84 | 13.242,86 |
| 3.7 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | SINAPI | M3 | 187,83 | BDI 01 | 1.082,44 | 1.313,54 | 203.314,71 | 246.722,22 |
| 3.8 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | SINAPI | M | 1.878,42 | BDI 01 | 33,56 | 40,73 | 63.039,78 | 76.508,05 |
| 3.9 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 1.864,42 | BDI 01 | 36,29 | 44,03 | 67.641,16 | 82.080,41 |
| 4 | ACESSIBILIDADE | | | | | | | 118.861,92 | 144.232,42 | |
| 4.1 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2019 | SINAPI | M3 | 496,83 | BDI 01 | 42,65 | 51,76 | 21.181,27 | 25.705,57 |
| 4.2 | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 1.886,87 | BDI 01 | 1,38 | 1,67 | 2.603,88 | 3.151,07 |
| 4.3 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 124,15 | BDI 01 | 651,01 | 790,00 | 80.822,89 | 98.078,50 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|--------|----|----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| 4.4 | 101094 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_05/2020 | SINAPI | M | 109,20 | BDI 01 | 130,53 | 158,40 | 14.253,88 | 17.297,28 |
| 5 | SINALIZAÇÃO VIARIA | | | | | | | | 16.008,73 | 18.430,07 |
| 5.1 | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA AF_05/2021 | SINAPI | M | 939,21 | BDI 01 | 3,69 | 4,48 | 3.465,88 | 4.207,66 |
| 5.2 | S04249 | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | ORSE | Un | 28,00 | BDI 01 | 120,00 | 145,62 | 3.360,00 | 4.077,36 |
| 5.3 | 00013521 | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM | SINAPI | UN | 12,00 | BDI 01 | 96,62 | 117,25 | 1.159,44 | 1.407,00 |
| 5.4 | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 385,00 | BDI 01 | 18,53 | 22,49 | 7.134,05 | 8.658,65 |
| 5.5 | 00013244 | CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | SINAPI | UN | 28,00 | BDI 01 | 31,77 | 38,55 | 889,56 | 1.079,40 |
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | 1.784,50 | 2.160,18 |
| 6.1 | S06191 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | ORSE | m² | 4.695,05 | BDI 01 | 0,38 | 0,46 | 1.784,50 | 2.160,18 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 666.953,55 |
| VALOR ENCARGOS: | 55.160,61 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 722.114,16 |
| VALOR BDI TOTAL: | 154.225,80 |
| VALOR BDI: | 154.225,80 |
| VALOR BDI DIFERENCIADO: | 0,00 |
| VALOR MÉDIO MENSAL: | 292.113,32 |
| VALOR TOTAL 3 MESES: | 876.339,96 |
| VALOR ORÇAMENTO: | 722.114,16 |
| VALOR TOTAL: | 876.339,96 |

Oitocentos e Setenta e Seis Mil Trezentos e Trinta e Nove reais e Noventa e Seis centavos

Handwritten signature

19/06/2020 16:47:00
 ANDREA DE OLIVEIRA BELLI
 ECKO CONSTRUTORA E SERVICOS
 AR. ALVARO CARNEIRO FERREIRA, 15 SAO JOSE DO CENTRO
 CEP: 44.890-000 RIMCHAO DO JACUIPE - BA

MARCEL VICTOR DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 05/000550-0
 05/05/20

EMPRESA: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI - CNPJ: 19.846.470/0001-07

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|--------|---------|----------|--------------------|----------------------|----------------------------------|--------|----------|----------------------|-------------------|
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | CUSTO DIRETO (R\$) | | | | | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
| | | | | | | MÃO DE OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTOS | OUTROS | BDI | | |
| OBRA: PREFEITURAA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA - L TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - Processo Administrativo 2015/2022 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia visando a pavimentação asfáltica do bairro "Osásas" do município de Serrinha-BA, com recursos provenientes dos convênios CODEVASF nº 604100/2021- Plataforma Mais Brasil nº 918455/2021. DESCRIÇÃO: PREFEITURAA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA - L TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - Processo Administrativo 2015/2022 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia visando a pavimentação asfáltica do bairro "Osásas" do município de Serrinha-BA, com recursos provenientes dos convênios CODEVASF nº 604100/2021- Plataforma Mais Brasil nº 918455/2021. LOCAL: PREFEITURAA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA - L TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - Processo Administrativo 2015/2022 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia visando a pavimentação asfáltica do bairro "Osásas" do município de Serrinha-BA, com recursos provenientes dos convênios CODEVASF nº 604100/2021- Plataforma Mais Brasil nº 918455/2021. EMPRESA: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI - CNPJ: 19.846.470/0001-07 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DATA : 25/07/2022 | FONTE | | VERSÃO | | DATA REF. | |
| | | | | | | BDI : 21,35% | DEINFRA-SC | 2021/01 | | 08/2021 | | |
| | | | | | | L.S. Hora: 113,04% | DER-ES | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | | 12/2021 | | |
| | | | | | | L.S. Mês: 70,24% | EMBASA | 2022 COM DESONERAÇÃO | | 03/2022 | | |
| | | | | | | | ORSE | 2022/04 | | 06/2022 | | |
| | | | | | | | SBC | 2022/05 - Salvador | | 05/2022 | | |
| | | | | | | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | | 05/2021 | | |
| | | | | | | | SETOP | 2022/04 - Triâng. e A.Paran. COM | | 07/2022 | | |
| | | | | | | | SICRO | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | | 03/2017 | | |
| | | | | | | | SICRO NOVO | 2022/01 COM DESONERAÇÃO | | 04/2022 | | |
| | | | | | | | SINAPI | 2022/06 COM DESONERAÇÃO | | 07/2022 | | |
| | | | | | | | SIURB | 2022/01 COM DESONERAÇÃO | | 04/2022 | | |
| | | | | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | 31.447,93 |
| 1.1 | 0004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22". ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) | SINAPI | M2 | 2,25 | 0,00 | 292,80 | 0,00 | 0,00 | 62,51 | 355,31 | 799,45 |
| 1.2 | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | SINAPI | M2 | 10,00 | 104,30 | 398,68 | 0,07 | 43,76 | 116,31 | 681,10 | 6.611,00 |
| 1.3 | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | SINAPI | M2 | 6,00 | 166,51 | 789,37 | 0,00 | 71,16 | 215,00 | 1.222,04 | 7.332,24 |
| 1.4 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | SINAPI | M2 | 6,00 | 170,58 | 654,34 | 0,00 | 71,94 | 191,48 | 1.088,34 | 6.530,04 |
| 1.5 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | SINAPI | M2 | 10,00 | 122,25 | 685,24 | 0,00 | 51,01 | 179,02 | 1.017,52 | 10.175,20 |
| 2 | TERRAPLANAGEM | | | | | | | | | | | 39.980,03 |
| 2.1 | 101276 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | SINAPI | M3 | 939,21 | 1,52 | 8,03 | 4,14 | 0,43 | 3,01 | 17,13 | 16.088,67 |
| 2.2 | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 3,00 | 4.514,96 | 0,00 | 0,00 | 226,89 | 1.012,26 | 5.753,51 | 17.260,53 |
| 2.3 | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | SINAPI | M3 | 939,21 | 0,28 | 0,24 | 0,60 | 0,08 | 0,26 | 1,46 | 1.371,25 |
| 2.4 | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | SINAPI | M2 | 4.696,05 | 0,22 | 0,23 | 0,42 | 0,05 | 0,20 | 1,12 | 5.259,58 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | | | | | | | 539.089,33 |
| 3.1 | 100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 123,97 | 0,09 | 0,69 | 0,22 | 0,01 | 0,22 | 1,23 | 152,46 |
| 3.2 | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 328,73 | 0,60 | 2,84 | 1,41 | 0,17 | 1,07 | 6,09 | 2.001,97 |
| 3.3 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 2.892,76 | 0,14 | 0,74 | 0,35 | 0,03 | 0,27 | 1,53 | 4.425,92 |
| 3.4 | S02592 | Imprimação - execução com fornecimento de material | ORSE | m2 | 4.696,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 11,59 | 54.427,22 |
| 3.5 | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | SINAPI | M3 | 140,84 | 21,79 | 878,90 | 28,56 | 6,11 | 189,27 | 1.132,62 | 159.518,20 |
| 3.6 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | SINAPI | M2 | 4.696,05 | 0,36 | 1,54 | 0,31 | 0,11 | 0,50 | 2,82 | 13.242,86 |
| 3.7 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | SINAPI | M3 | 187,83 | 30,53 | 1.003,60 | 39,78 | 8,56 | 231,10 | 1.313,54 | 246.722,22 |
| 3.8 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | SINAPI | M | 1.878,42 | 11,38 | 16,96 | 0,00 | 5,22 | 7,17 | 40,73 | 76.508,05 |
| 3.9 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 1.864,42 | 10,90 | 20,35 | 0,00 | 5,03 | 7,75 | 44,03 | 82.090,41 |
| 4 | ACESSIBILIDADE | | | | | | | | | | | 144.232,42 |
| 4.1 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | SINAPI | M3 | 496,63 | 9,95 | 28,82 | 0,52 | 3,56 | 9,11 | 51,76 | 25.705,57 |
| 4.2 | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 1.886,87 | 0,15 | 0,82 | 0,37 | 0,04 | 0,29 | 1,67 | 3.151,07 |

MARCELO VICENTE DA SILVA
 ENGENHEIRO
 ENGENHEIRO
 CREA 05-20
 19.846.470/0001-07

19.846.470/0001-07
 ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI
 ECKO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 AR ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO - CENTRO
 CEP: BA 540.000 - RIACHÃO DO JACUIPE - BA

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|---|--------|----|----------|--------|--------|------|--------|--------|--------|-----------|
| 4.3 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 124,15 | 169,77 | 405,07 | 0,25 | 76,92 | 139,96 | 790,00 | 98.078,50 |
| 4.4 | 101094 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | SINAPI | M | 109,20 | 8,91 | 117,83 | 0,00 | 3,79 | 27,87 | 158,40 | 17.297,28 |
| 5 | SINALIZAÇÃO VIARIA | | | | | | | | | | | 18.430,07 |
| 5.1 | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | SINAPI | M | 939,21 | 1,15 | 0,85 | 1,31 | 0,38 | 0,79 | 4,48 | 4.207,66 |
| 5.2 | S04249 | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm) com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | ORSE | Un | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 25,62 | 145,62 | 4.077,36 |
| 5.3 | 00013521 | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | SINAPI | UN | 12,00 | 0,00 | 96,62 | 0,00 | 0,00 | 20,63 | 117,25 | 1.407,00 |
| 5.4 | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 385,00 | 8,90 | 5,47 | 0,00 | 4,16 | 3,96 | 22,49 | 8.658,65 |
| 5.5 | 00013244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | SINAPI | UN | 28,00 | 0,00 | 31,77 | 0,00 | 0,00 | 6,78 | 38,55 | 1.079,40 |
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | 2.160,18 |
| 6.1 | S06191 | Limpeza de ruas (variação e remoção de entulhos) | ORSE | m² | 4.696,05 | 0,25 | 0,07 | 0,05 | 0,01 | 0,08 | 0,46 | 2.160,18 |

| | |
|-------------------------|------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 666.955,55 |
| VALOR ENCARGOS: | 55.160,61 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 722.114,16 |
| VALOR BDI TOTAL: | 154.225,80 |
| VALOR BDI: | 154.225,80 |
| VALOR BDI DIFERENCIADO: | 0,00 |
| VALOR MÉDIO MENSAL: | 292.113,32 |
| VALOR TOTAL 3 MESES: | 876.339,96 |
| VALOR ORÇAMENTO: | 722.114,16 |
| VALOR TOTAL: | 876.339,96 |

Oitocentos e Setenta e Seis Mil Trezentos e Trinta e Nove reais e Noventa e Seis centavos

MARCELO VICENTE DA SILVA
 ENGENHEIRO DE S.
 CREA-BA 19.846.470/0001-07
 CPF: 792.124.195-24

19.846.470/0001-07
 INELI
 FONE: 3333-3333
 AV. ALFA DE OLIVEIRA, 100 - JACUIPE
 BA - 44.160-000
 CEP: 44.160-000 JACUIPE DO JACUIPE - BA

EMPRESA: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI - CNPJ: 19.846.470/0001-07

| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--------|------|----------|---------|---------|--------|-------------------------|---------|--------|----------------------|---------|------|---------|---------|-----|--------------------|---------|---------|-----------------------|---------|-------|----------------------------------|---------|-------|-------------------------|---------|-------|-------------------------|---------|--------|-------------------------|---------|-------|-------------------------|---------|--|
| OBRA: | PREFEITURAA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA - L TOMADA DE PREÇOS N° 002/2022 - Processo Administrativo 2015/2022 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia visando a pavimentação asfáltica do bairro "Oséas" do município de Serrinha-BA, com recursos provenientes dos convênios CODEVASF n° 604100/2021- Plataforma Mais Brasil n° 918455/2021 | DATA: 25/07/2022 BDI: 21,35% | L.S. Hora: 113,04% L.S. Mês: 70,24% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO: | PREFEITURAA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA - L TOMADA DE PREÇOS N° 002/2022 - Processo Administrativo 2015/2022 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia visando a pavimentação asfáltica do bairro "Oséas" do município de Serrinha-BA, com recursos provenientes dos convênios CODEVASF n° 604100/2021- Plataforma Mais Brasil n° 918455/2021. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEINFRA-</td> <td>2021/01</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td>DER-ES</td> <td>2021/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>12/2021</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2022 COM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2022</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/04</td> <td>06/2022</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2022/05 - Salvador</td> <td>05/2022</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SETOP</td> <td>2022/04 - Triâng. e A.Paran. COM</td> <td>07/2022</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/06 COM DESONERAÇÃO</td> <td>07/2022</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2022/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2022</td> </tr> </tbody> </table> | FONTE | VERSÃO | REF. | DEINFRA- | 2021/01 | 08/2021 | DER-ES | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 12/2021 | EMBASA | 2022 COM DESONERAÇÃO | 03/2022 | ORSE | 2022/04 | 06/2022 | SBC | 2022/05 - Salvador | 05/2022 | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 05/2021 | SETOP | 2022/04 - Triâng. e A.Paran. COM | 07/2022 | SICRO | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 03/2017 | SICRO | 2022/01 COM DESONERAÇÃO | 04/2022 | SINAPI | 2022/06 COM DESONERAÇÃO | 07/2022 | SIURB | 2022/01 COM DESONERAÇÃO | 04/2022 | |
| FONTE | VERSÃO | REF. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEINFRA- | 2021/01 | 08/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DER-ES | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 12/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMBASA | 2022 COM DESONERAÇÃO | 03/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORSE | 2022/04 | 06/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SBC | 2022/05 - Salvador | 05/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 05/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SETOP | 2022/04 - Triâng. e A.Paran. COM | 07/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SICRO | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 03/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SICRO | 2022/01 COM DESONERAÇÃO | 04/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2022/06 COM DESONERAÇÃO | 07/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIURB | 2022/01 COM DESONERAÇÃO | 04/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | PREFEITURAA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA - L TOMADA DE PREÇOS N° 002/2022 - Processo Administrativo 2015/2022 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia visando a pavimentação asfáltica do bairro "Oséas" do município de Serrinha-BA, com recursos provenientes dos convênios CODEVASF n° 604100/2021- Plataforma Mais Brasil n° 918455/2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMPRESA: | ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI - CNPJ: 19.846.470/0001-07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 20,00 | 20,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 36,80 | 36,80 |

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,97 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,97 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,90 | 0,69 |
| B4 | 13º Salário | 10,84 | 8,33 |
| B5 | Licença PaternidadeE | 0,07 | 0,08 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 2,01 | 0,00 |
| B8 | Auxilio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,09 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,26 | 6,35 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 44,88 | 18,11 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,00 | 3,84 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,12 | 0,09 |
| C3 | Férias Indenizadas | 5,05 | 3,88 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,81 | 2,93 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,42 | 0,32 |
| | TOTAL | 14,40 | 11,06 |

| | | | |
|----------|--|--------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16,52 | 5,93 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,44 | 0,34 |
| | TOTAL | 16,96 | 6,27 |

Horista = 113,04%
Mensalista = 70,24%

A + B + C + D

19.846.470/0001-07
ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI
ECKO CONSTRUTORA S/A
ARABANHA - RUA DO BARRIO 1015 - 5504-06 - CENTRO
CEP: 44.000-000 RIACHÃO DO JACUIPE - BA

MARCELO VICENTE SILVA
Engenheiro de Engenharia de Trabalho
CREA BA 000000000
CPF: 792.127.195-20

[Handwritten signature]