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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas 
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do 
resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social 
da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do 
Brasil. 

/ 
Consulta realizada em: 08/05/2023 16:36:33 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
CNPJ: 27.652.801/0001-98 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 
e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Y 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalizaçã 
de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei n° 13.460, de 26 
de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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PREMIUM 
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA 

Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N.° 003/2023 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA 

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO 

APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO 

DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014. 

A empresa CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA, com registro no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) n° 27.652.801/0001-98, 
estabelecida na Rua David da Cruz, n° 138, bairro Bombinha, CEP 
48.760-000, Araci, no Estado da Bahia, por intermédio de seu 
representante legal o sr. PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO, 

portador da Carteira de Identidade n° 15.160.413-48 e CPF n° 

069.656.835-70, declara, sob as penas da Lei, que está enquadrada 
como microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da 
legislação vigente, que não há nenhum dos impedimentos previsto 
nos incisos do § 4°, do artigo 3°, da Lei Complementar n° 123/06, 
e ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores. 

Araci/BA, 17 de MAIO de 2023. 

CONSTRUEMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO 

SÓCIO ADMINISTRADOR 
CPF 069.656.835-70 

RG 15.160.413-48 

CNPJ 27.652801/0001 -98 
RUA DAVID DA CRUZ, N°138, BOMBINHA 

ARACI - BAHIA - CEP 48760-000 
premium. empreendimontos98@gmciil.com 
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PREMIUM 
CONSTRUTORA E EMPREENML►\iTO 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE 

HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N.° 003/2023 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO 
APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO 
DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014. 

A empresa CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LIDA, com registro no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) n° 27.652.801/0001-98, 
DECLARA de que tem pleno conhecimento do Edital e seus Anexos e 
todas as informações, das condições locais e dificuldades para o 
cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que 
aceita como válida a situação em que se encontra para a realização 
dos serviços, se comprometendo em não exigir futuramente, qualquer 
tipo de compensação, em razão de dificuldades para a execução dos 
serviços. 

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto 
disposto no inc. V do artigo 184 da Lei Estadual 9.433/05, o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes 
das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do 
mesmo diploma. 

Declaramos também estarmos cientes sobre a responsabilidade 

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos 

contra a administração pública de acordo com a Lei 12.846/2013. 

Araci/BA, 17 de MAIO •- 023. 

CO;  T IUM rREENDIMENTOS LTDA 

PEDRO ÉNRIQUE DANTAS DE CARVALHO 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

CPF 069.656.835-70 

RG 15.160.413-48 

CNPJ 27.652.801 /0001-98 
RUA DAVID DA CRUZ, N°138, BOMBINHA 

ABACI - BAHIA - CEP 48760-000 
premium. empreendi mentos98@gmai I .com 
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PREMIUM 
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA 

Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N.° 003/2023 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA 

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO 

APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO 

DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014. 

A empresa CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA, com registro no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) n° 27.652.801/0001-98, 

estabelecida na Rua David da Cruz, n° 138, bairro Bombinha, CEP 

48.760-000, Araci, no Estado da Bahia, por intermédio de seu 

representante legal o sr. PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO, 

portador da Carteira de Identidade n° 15.160.413-48 e CPF n° 

069.656.835-70, declara, sob as penas da lei, que até a presente 

data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Araci/BA, 17 de MAIO de 2023. 
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CO r 4Z IUM i+ 'REENDIMENTOS LTDA 

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

CPF 069.656.835-70 

RG 15.160.413-48 

CNPJ 27.652801/0001-98 
RUA DAVID DA CRUZ_, N°138, BOMBINHA 

ARACI - BAHIA - CEP. 48760-000 
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PREMIUM 
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA- BA 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N.° 003/2023 

Eu, PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO, CPF n° 069.656.835-70, como 
representante devidamente constituído da empresa CONSTRUPREMIUM 
EMPREENDIMENTOS LTDA, com registro no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ) n° 27.652.801/0001-98, estabelecida na Rua David da Cruz, 
n° 138, bairro Bombinha, CEP 48.760-000, Araci, no Estado da Bahia, 
doravante denominado (Proponente), declara, sob as penas da lei, em 
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

• A proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO N° 
003/2023 foi elaborada de maneira independente pela empresa 
CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA, e o conteúdo da proposta não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE 
PREÇO N° 003/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

• A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da 
licitação TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 não foi informada, discutida ou 
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE 
PREÇO N° 003/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

• Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir 
na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA 
DE PREÇO N° 003/2023 quanto a participar ou não da referida licitação; 

• Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE 
PREÇO N° 003/2023 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de 
fato da TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 antes da adjudicação do objeto da 
referida licitação; 

• Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE 
PREÇO N° 003/2023 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SERRINHA - BA antes da abertura oficial das propostas; e Que 

está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la. 

Araci/BA, 17 de MAIO de 2023. 

IUM REENDIMENTOS LTDA 

RO H RIQUE DANTAS DE CARVALHO 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

CPF 069.656.835-70 
RG 15.160.413-48 

~ J 

CNPJ 27,652801/0001 -98 
RUA DAVID DA CRUZ, N°138, BOMBINHA 

ARACI - BAHIA - CEP 4876O-OOO 
premium. empreendimentos98@gmoil.com 
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PREMIUM 
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7°, INCISO XXXIII DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N.° 003/2023 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO 
APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO 
DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014. 

Declaro, para fins de habilitação na TOMADA DE PREÇO n° 003/2023, 
nos termos do art. 27, V da Lei 8.666/93, que este estabelecimento 
executa suas atividades empresariais em estrita obediência ao 
princípio constitucional do art. 7°, XXXIII, observando a 
"proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 
dezoito e de qualquer trabalho a menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos". Declaro ainda, 
estar plenamente ciente de que qualquer transgressão a esta regra, 
acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do certame, 
conforme o caso, sem prejuízo da rescisão Unilateral do contrato 
administrativo respectivo. 

Araci/BA, 17 de MAIO de 2023. 

CO "i IUM ''REENDIMENTOS LTDA 

PEDRO ' NRIQUE DANTAS DE CARVALHO 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

CPF 069.656.835-70 

RG 15.160.413-48 

CNPJ 27652801/0001 -98 
RUA DAVID DA CRUZ, N°138, BOMBINHA 

ABACI - BAHIA - CEP 48760-000 
premium.empreendimentos98@gmail.com 
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PREMIUM 
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 
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ARACI - BAHIA - CEP 48760-000 
premium. empreendi mentos98@gmoi 1. com 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS 
LTDA 

CNPJ n°27.652.801/0001-98 
PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido 
15/1 1/1996, CASADO em SEPARAÇÃO DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF n° 069.656.835-
CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 1516041348,  órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA 
PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na RUA MARIA GUILHERMINA DE CARVALHO, 189, 
CASA, COQUEIRO, ARACI, BA, CEP 48760000, BRASIL. 

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS 
LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do 
Estado da Bahia, sob NIRE n° 29600273509, com sede Rua David Cruz, 138. Bombinha Araci, BA, CEP 
48760000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° 27.652.801/0001 -
98, delibera ajustar a presente alteração e consolidação contratual, nos ternos da Lei n° 10.406/ 2002, 
mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

NOME EMPRESARIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A alteração da natureza jurídica da presente sociedade operou-se por meio de 
transformação automática da EIRELI para SOCIEDADE LIMITADA, conforme disposição contida no 
art. 41 da lei n. 14.195 de 26 de agosto de 2021. 

ENDEREÇO 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à 
AVENIDA AV RUI BARBOSA, 1010, BR 116. CENTRO, ARACI, BA, CEP 48.760-000. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 
do contrato social permanece em ARACI BAHIA. 

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não 
foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, 
mediante as condições e cláusulas seguintes 

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
15/1 1/1996, CASADO em SEPARAÇÃO DE BENS, EMPRESARIO, CPF n° 069.656.835-70, 
CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 1516041348.  órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA 
PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na RUA MARIA GUILHERMINA DE CARVALHO, 189, 
CASA, COQUEIRO, ARACI, BA, CEP 48760000, BRASIL. 

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS 
LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do 
Estado da Bahia, sob MIRE n° 29600273509, com sede AVENIDA AV RUI BARBOSA, 1010, BR 1 16, 
CENTRO, ARACI, BA, CEP 48.760-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica/MF sob o n°27.652.801/0001-98. delibera ajustar a presente consolidação contratual, nos termos 
da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

Req: 81300000666263 

►~ 

JV CEB 

Junta Comercial do Estado da Bahia 
Certifico o Registro sob o n° 98369631 em 11/05/2023 
Protocolo 233046828 de 11/05/2023 
Nome da empresa CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE 29600273509 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICC»O.aspx 
Chancela 128085501221760 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2023 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS 
LTDA 

CNPJ n°27.652.801/0001-98 

NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DA FILIAIS 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira com a razão social CONSTRUPREMIUM 
EMPREENDIMENTOS LTDA, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 
29600273509, com sede AVENIDA AV RUI BARBOSA, 1010, BR 116, CENTRO, ARACI, BA, CEP 
48.760-000. 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital é no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) em moeda 
corrente nacional, representado por 500.000 (Quinhentas mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 
1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente no país. 

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO, com 500.000 (Quinhentas mil) quotas, perfazendo um 
total de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) integralizado; 

Parágrafo único. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado. 

OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem por objeto (s) social (is): 
CONSTRUCAO E REFORMA DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, 
PRÉDIOS,EDIFÍCIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS, ALUGUEL DE 
ANDAIMES ALUGUEL DE MÁQUINASE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARACONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, 
EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO SCOMERCIAIS E 
INDUSTRIAIS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS COLETA DE RESÍDUOS 
NÃOPERIGOSOSCONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DEINSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS COMÉRCIOVAREJISTA DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS DISTRIBUIÇÃO DEÁGUA POR 
CAMINHÕES LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS 
SEMCONDUTOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
MONTAGEM DEESTRUTURAS METÁLICAS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E 
EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ESINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E 
AEROPORTOS OBRAS DE ALVENARIA OBRAS DETERRAPLENAGEM OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS OBRAS DE FUNDAÇÕES OBRASDE 
ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS SERVIÇOS DE 
ENGENHARIASERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE 
AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA PREPARAÇÃODE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 
PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA OBRAS DEENGENHARIA CIVIL 
ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS SERVIÇOS DE 
DESENHOTÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVIÇOS DE 
CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA EGEODÉSIA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO ECONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE 
IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARAGERAÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOSDE 
EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO 

Req:81300000666263 

«~ 

JIICEB 

Junta Comercial do Estado da Bahia 
Certifico o Registro sob o n° 98369631 em 11/05/2023 
Protocolo 233046828 de 11/05/2023 
Nome da empresa CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE 29600273509 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 
Chancela 128085501221760 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2023 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS 
LTDA 

CNPJ n°27.652.801/0001-98 

CNAE FISCAL 

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 
3600602 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES 
3811400- COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 
4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 
4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 
4221901 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA 
4221902- CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
4221903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO 
ECONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 
4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 
4299501 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 
4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 
4311801 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 
4311802- PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 
4313400- OBRAS DE TERRAPLENAGEM 
4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 
4329104 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO 
ESINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 
4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 
4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 
4391600- OBRAS DE FUNDAÇÕES 
4399103- OBRAS DE ALVENARIA 
4399105- PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 
4399199 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO 
ESPECIFICADOSANTERIORMENTE 
4744005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO 
ESPECIFICADOSANTERIORMENTE 
4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS 
COMM OTORI STA 
7112000- SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
7119701 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 
7119703 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA 
EENGENHARIA 
7711000- LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 
7731400 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 
7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM 
OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 
7732202 - ALUGUEL DE ANDAIMES 
7739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E 
INDUSTRIAISNÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 
8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 
8130300- ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS 
LTDA 

CNPJ n° 27.652.801/0001-98 

CLÁUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em 03/05/2017 e seu prazo de duração é 
tempo indeterminado. 

O 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao sócio PEDRO 
HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO, com poder de representação ativa e passiva na sociedade, 
judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de 
interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades 
estranhas ao interesse sócia ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, 
bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

CLÁUSULA SEXTA: Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas. 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA SÉTIMA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, o sócio deliberar 
sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. 

DA RETIRADA DE PRO-LABORE 

CLÁUSULA OITAVA: O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas 
as disposições regulamentares pertinentes. 

DO FALECIMENTO 

CLÁUSULA NONA: Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, 
sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor dos seus haveres será 
apurado e liquido com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em 
balanço especialmente levantado. 

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTOS 

CLÁUSULA DECIMA: O administrador declara, sob as pens da lei, de que não está impedido de 
exercer a administração da empresa, pôr lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos púbicos, ou 
pôr crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato ou contra a economia 
popular, conta o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, fé pública ou a propriedade. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa 
dessa modalidade. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS 
LTDA 

CNPJ n°27.652.801/0001-98 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Os casos omisso neste contrato serão resolvidos com observância 
dos preceitos do Código Civil, e outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: Foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 
resultantes do contrato social permanece em ARACI-BA 

O sócio lavra o presente instrumento. 

ARACI - BA, 5 de maio de 2023. 

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO 
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II i II i 'U III i III i i 
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NOME DA EMPRESA CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 

PROTOCOLO 233046828 - 11/05/2023 

ATO 002 - ALTERAÇÃO 

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

MATRIZ 

NIRE 29600273509 
CNPJ 27.652.801/0001-98 
CERTIFICO O REGISTRO EM 1 1/05/2023 
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98369631 DE 1 1/05/2023 DATA AUTENTJCAÇAO 1 1/05/2023 

1 
EVENTOS 

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ES"I'ATUI'O ARQUIVAMENTO: 98369631 

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE 

Cpf: 06965683570 - PEDRO HENRIQUE DANTAS DE'CARVALHO - Assinado em 09/05/2023 às 09:29:56 

JV CEB 

f -I . 6. Bt AQ.cu+ye-

TiANA REGILA M G DE ARAÚJO 

Secretária-Geral 
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REGULARIDADE 

FISCAL E 

TRABALHI STA 
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CNP1 27652801/0001-98 

RUA DAVID DA CRUZ, N°138, BOMBINHA 
ARACI - BAHIA - CEP: 48760-000 
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I 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERODEINSCRIÇÃO 

27.652.801/0001-98 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DEABERTURA 

03/05/2017 

NOME EMPRESARIAL 

CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 

I TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

PREM IUM CONSTRUTORA E EM PREENDIM ENTOS 
PORTE 

EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 

36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto 
obras de irrigação 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminaçãn e sinalização em vias públicas, 
portos e aeroportos 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 
43.91-6-00 - Obras de fundações 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

AV AV RUI BARBOSA 
N MERO 

1010 
COMPLEMENTO 

BR 116 

CEP 

48.760-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICÍPIO 

ARACI 
UF 

BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
PREMIUM.EMPREENDIMENTOS98@GMAIL.COM 

TE_EFONE 

(75) 9849-7222 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTR AL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/05/2017 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

g 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LIDA 
CN PJ : 27.652.801/0001 -98 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN. ou 
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de 
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de 
certificação da regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN. este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751. de 2/10/2014. 
Emitida ás 22:11:05 do dia 22/04/2023 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 19/10/2023. 
Código de controle da certidão: A2EB.6CA2.09A1.788B 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

~~ 



GOVERNO I)O ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

O 
Emissão: 01/04/2023 12:4 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20232013445 

RAZÃO SOCIAL 

CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

140.263.815 - BAIXAI)() 

CNPJ 

27.652.801/0001-98 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 01/04/2023, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br 

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI 

SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 
SETOR DE TRIBUTOS 

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA 

N° de Controle:10459 / 2023 

Contribuinte: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI 
CPF/CNPJ: 27.652.801/0001-98 
Zoneamento: 535929 
j.Qdereço: RUA DAVID CRUZ,138 - BOMBINHA 48.760-000 ARACI. 
F

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER 
APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS DO 
CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO. 

Emissão: 01/04/2023 às 12:46:13 
Validade: 31/05/2023 / 

Observações: 
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço 
https://araci.ba.gov.br/. 
Utilize o qrcode para o link de verificação de sua autenticidade.

iaiquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Código de Autenticidade: 2306 - 7747 - 5038 

~~ 



11/05/23. 13:46 Consulta Regularidade do Empregador 

CAIXA ECONÕM!CA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 27.652.801/0001-98 

Razão 
Social: 

CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 

Endereço: AV RUI BARBOSA 1010 BR 116 / CENTRO / ARACI / BA / 48760-000 

A Caixa Econôrrica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:09/05/2023 a 07/06/2023 

Certificação Número: 2023050903575262873708 

Informação obtida em 11/05/2023 13:46:16 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https://consulta-crf.caixa.govbr/consultacrf/pages/consultaErnpreg ador.jsf 1l1 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: C.ONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 27.652.801/0001-98 

Certidão n°: 130194/2023 

Expedição: 02/01/2023/ às 16:15:41 

Validade: 01/07%2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 27.652.801/0001-98, NÃO CONSTA como 

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http://www.tst.jus.br). 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 

disposição legal, contiver força executiva. 

Dúvidas e sugestões: cndt tst.jus.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI 
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 
SETOR DE TRIBUTOS 
CNPJ:14.232.086/0001-92 
Endereço: Praça da Conceição N° 4 - Centro 
CEP: 48.760-000 Telefone: (75) 9191-0526 

Boletim de Cadastro Econômico 
Inscrição 535929 

Data Cadastro 03/05/2017 

Contribuinte 535929-CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI 

Fantasia PREMIUM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 
CPF/CNPJ 27.652.801/0001-98 Estabelecido Sim 
Situção ATIVO 

INFORMA ÕES GERAIS 

End Empresa RUA DAVID CRUZ,138 BOMBINHA 48.760-000 - ARACI-BA 

End, Contrib. null null null - null 

N° Alvará 000143 

Contador 
Classificação COMERCIO 

Vig. Alvará 31/12/2022 Dt. Abertura 03/05/2017 Dt. Encerramento Dt. Baixa Inscrição Predial 
Programa SIMPLES NACIONAL Processo Baixa 
Funcionamento De Seg. a Sexta das 08:00 às 12:00hs e das 14:00h às Processo Abertura 

PROPRIETÁRIOS 

Tipo de Proprietário Sócio 

CPFICNPJ 

Início Propriedade 
Proprietário 

03/01/2022 Fim Propriedade -

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO 

Percentual (%) 0,00 

ATIVIDADES 

_-Atividade 4120400 - Construção de edifícios 

Atividade 3600602 - Distribuição de água por caminhões 

Atividade 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos 

Atividade 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias 

Atividade 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 

Atividade 4221901 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 

Atividade 4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 

Atividade 4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 

Atividade 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 

Atividade 4292801 - Montagem de estruturas metálicas 

Atividade 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas 

Atividade 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 

Atividade 4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas 

Atividade 4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 

Atividade 4313400- Obras de terraplenagem 

c~ 

Principal? Sim 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

10:06:36 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI 
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 
SETOR DE TRIBUTOS 
C NPJ:14.232.086/0001-92 
Endereço: Praça da Conceição N° 4 - Centro 
CEP: 48.760-000 Telefone: (75) 9191-0526 

Boletim de Cadastro Econômico 
Atividade 4321500 - Instalação e manutenção elétrica 

Atividade 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 

Atividade 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral 

Atividade 4330499 - Outras obras de acabamento da construção 

Atividade 4391600 - Obras de fundações 

Atividade 4399103 - Obras de alvenaria 

Atividade 4399105 - Perfuração e construção de poços de água 

Atividade 4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 

Atividade 4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 

Atividade 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 

Atividade 7112000 - Serviços de engenharia 

Atividade 7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 

Atividade 7119703- Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 

Atividade 7711000 - Locação de automóveis sem condutor 

Atividade 7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 

Atividade 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 

Atividade 7732202 - Aluguel de andaimes 

Atividade 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 

Atividade 8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios 

Atividade 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 

Atividade 8130300 - Atividades paisagísticas 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

Principal? Não 

MATRIZ 
Razão Social 
Bairro 

Endereço 
Município 

Impresso -m: 01/2022 10:06:36 Página: 2 Gestão de Tributos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI 
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 
SETOR DE TRIBUTOS 
CNPJ:14.232.086/0001-92 
Endereço: Praça Nossa Senhora da Conceição N° 4 - Centro 
CEP:48.760.000 Telefone: (75) 3266-3076 

Araci, 4 de janeiro de 2023 

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 2023 
A PREFEITURA DE ARACI, CONCEDE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO À EMPRESA: 

CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI 

PREMIUM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

CPF/CNPJ: 27.652.801/0001-98 Inscrição Municipal: 535929 

ENDEREÇO: RUA DAVID CRUZ,138 - BOMBINHA 48.760-000 ARACI, 

ATIVIDADE PRINCIPAL 
4120400 - Construção de edifícios 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
De Segunda a Sexta-feira: De Seg. a Sexta das 08:00 às 12:00hs e das 14:00h às 18:00hs. 

Alvará N° 859/2023 
Autenticação Eletrônica: 

130857017945 

RESTRIÇÕES: 

Observações: 
A aceitação desta Alvará está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço https:/lwww.araci.ba.gov.br/. 

Utilize o grcode para o link de verificação de sua autenticidade. 

O PRESENTE ALVARÁ DEVE SER FIXADO EM LUGAR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. 

VÁLIDO ATÉ 31/12/2023 



PREMIUM 
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

QUAL I FICAÇÃO 

ECONÔMICO-

FINANCE IRA 

CNPJ 27.652.801/0001-98 
RUA DAVID DA CRUZ, N°138, BOMBINHA 

ARACI - BAHIA - CEP 48760-000 
premium.empreendimentos98@gmoil.com 

~ 
~~ 



PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 

CERTIDÃO ESTADUAL 
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL -1 ° GRAU 

CERTIDÃO N°: 00144157 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do 
Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu). 

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do 
Estado da Bahia, anteriores à data de 02/05/2023, verifiquei NADA CONSTAR em nome 
da parte abaixo indicada: 

Razão Social: CONSTRUPREMIUM EMPREEDIMENTOS LTDA 
CNPJ: 27.652.801/0001-98 
Endereço: RUA DAVID DA CRUZ - N° 138 - BOMBINHA - ARACl/BA, CEP 48760-000 

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que 
versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de 
Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual. 

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-
mail sedec@tjba.jus.br. 

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública 
ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os 
dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser 
conferida pelo interessado e/ou destinatário. 

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° 
do art. 8° da resolução 121 /2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva 
quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em 
tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada 
pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar 
a retificação ao órgão jurisdicional responsável. 

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas. 

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necessário a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, terça-feira, 2 de maio de 2023 

~~ 



TERMO DE ABERTURA 

Livro Diário 

Número: 9 Folha: 1 

Contém este livro 45 folhas numeradas do No. 1 ao 45 emitidas através de processamento eletronico 
de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022. 

Nome da Empresa  CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 

Ramo  Construção de edifícios 

Endereço  RUA RUA DAVID CRUZ, 138 

Complemento 

B`, q  BOMBINHA 

CEP    48.760-000 

Municipio   ARACI 

Estado  BA 

Inscrição no CNPJ  ' 27.652.801/0001-98 

Inscrição Estadual . 140263815 

Registro na junta  29 6 0027350-9 Data registro: 03/05/2017 

Inscrição Municipal ' 00535929 

~ 

ARACI - BA, 01/01/2022 

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO DENILSON OLIVEIRA DE JESUS 
SOCIO - ADMINISTRADOR CONTADOR 
CPF: 069.656.835-70 Reg. no CRC - BA sob o No. BA041823O6 

CPF: 002.427.745-20 

'I' 
JUCEB 

Junta Comercial do Estado da Bahia 
Certifico o Registro em 02/05/2023 
Arquivamento 23009954891 Protocolo 233117237 de 27/04/2023 
Nome da empresa CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
NIRE 29600273509 
Este documento pode ser verificado em 
http://regin.juceb.ba.gov. br/AUTENTICACAODOCUM ENTOS/AUTE NTICACAO.aspx 
Chancela 248121789168 
Esta cópia loi autenticada digitalmente e assinada errì 02/05/2023 
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral 

CJ) rrt 
(f) r7 
F-I td 
z.. 
~ 

oa Cl) 
d~ 
H N 

H Q7 
H f1. 
ta O 
t-+ il
3 • 
h7 ~1 
z w 
H n C" 
ro n 
00 
z~ 

tT 
o ~t 
o ~ 
N W 

N N 
—1 F' 
J ~ 

(iá 
N O 
O Fj 
' a: 
91d 
H ~ 
L~ >v (1) t 
O (n 
z~ 

r7 
o~ t:a 0 
4-491 

~ á 
H Q 
il
 
•J 
~ 
~ 

da 
911c (Cl 
tr1 II 
~c 
(~!) N 
— íT1 

O K 
o-t y 
LO h7 
m ~ 
rn t7 
rn N 
00 i 
w r7 
ol H ~ tr 
o k 
i N 
ro x 
LiJ r- 
t7 I 

o c-4
(Cl 

x -n P101 
z c-i 
~x 
H ~rJ 

~a tilhi 
d~ 
~Z ~ o 

(13c ID 
tj N 
91 II 

ib 
~ H 

P1 0 
<0-I 

ta o 
91 0 
0D 

3 
Pd
(Cl 
F-I 
x 
N 
~ 
r 

~ 

~ 
o 
F•I1 
P1

LO 



Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C.N. P.J.: 27.652.801/0001-98 
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 

DIÁRIO 

Folha: 0002 
Número livro: 0009 

Data Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 

05/01/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal 12/2021 15.292,68 
05/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO Folha Mensal 12/2021 15.292,68 
05/01/2022 2.1.6.02.001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR PGTO HONORARIOS REF 12/2021 550,00 
05/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO HONORARIOS REF 12/2021 550,00 
05/01/2022 2.1.6.02.002 ALUGUEL DE IMÓVEIS A PAGAR PGTOALUGUEL REF 12/2021 1.100,00 
05/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTOALUGUEL REF 12/2021 1.100, 00 
05/01/2022 2.1.6.02.005 TELEFONE E INTERNET A PAGAR PGTO TELEFONE REF 12/2021 99,90 
05/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO TELEFONE REF 12/2021 99,90 

05/01/2022 2.1.6.02.006 ÁGUA E ESGOTO A PAGAR PGTO AGUA REF 12/2021 57,55 
05/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO AGUA REF 12/2021 57,55 

TOTAL DO DIA 17.100,13 17.100,13 

07/01/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 12/2021 1.701,06 
07/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO FGTS 12/2021 1.701,06 

TOTAL DO DIA 1.701,06 1.701,06 

10/01/2022 1.2.3.08.001 SAVEIRO 1.6 COTA 7077 PGTO CONSORCIO SAVEIRO 01/2022 1.559,09 

10/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO SAVEIRO 01/2022 1.559,09 
10/ 022 1.2.3.08.003 KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC. PGTO CONSORCIO KWID 01/2021 776,72 

10/ 22 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO KWID 01/2021 776,72 

10/01/2022 1.2.3.08.002 SAVEIRO 1.6 COTA 6931 PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931- 1.587,90 
01/2022 

10/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 1.587,90 
01/2022 

10/01/2022 1.2.3.08.004 ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12VTB PGTO CONSORCIO ONIX - 01/2022 2.487,98 

10/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO ONIX - 01/2022 2.487,98 

10/01/2022 1.2.3.08.005 UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P PGTO CONSORCIO UNO - 01/2022 855,70 

10/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO UNO - 01/2022 855,70 

10/01/2022 1.2.3.08.006 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 1405 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 928,58 
01/2022 

10/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 928,58 
01/2022 

10/01/2022 1.2.3.08.007 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 4939 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 928,58 
01/2022 

10/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 928,58 
01/2022 

10/01/2022 1.2.3.08.008 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 6470 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 928,58 
01/2022 

10/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 928,58 
01/2022 

10/01/2022 1.2.3.08.009 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 8731 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 928,58 
01/2022 

10/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 928,58 
01/2022 

~ TOTAL DO DIA 10.981, 71 10.98 1,71 

20/01/2022 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2021 2.405,80 

20/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2021 2.405,80 

20/01/2022 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF 12/2021 603,51 

20/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO IRRF 12/2021 603,51 

20/01/2022 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO SIMPLESN 12/2021 243.066,78 

20/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO SIMPLESN 12/2021 243.066,78 

TOTAL DO DIA 246.076,09 246.076,09 

24/01/2022 2.3.5.01.001 LUCROS ACUMULADOS RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO 30.000,00 

24/01/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO 30.000,00 

TOTAL DO DIA 30.000,00 30.000,00 

25/01/2022 1.2.3.08.001 SAVEIRO 1.6 COTA 7077 PGTO CONSORCIO SAVEIRO 03/2021 1.292,41 

25/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO SAVEIRO 03/2021 1.287,33 

25/01/2022 4.1.3.01.003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS DESCONTO OBTIDO REF CONSORCIO SAVEIRO 5,08 
03/2021 

TOTAL DO DIA 1.292,41 1.292,41 

27/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 82.463, 54 

27/01/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 82.463,54 

27/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10. 139,38 

~ 

TRANSPORTE 92.602,92 82.463,54 
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ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2022 



Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C. N . P.J.: 27.652.801/0001-98 
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 

Folha: 0003 
Número livro: 0009 

DIÁRIO 

Data Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 
TRANSPORTE 92.602,92 82.463,54 

27/01/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10. 139,38 
27/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 41. 706,86 
27/01/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 41.706,86 
27/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15.623,23 
27/01/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15.623,23 
27/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20.537,40 
27/01/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20.537,40 
27/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 82.463,54 
27/01/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 82.463,54 
27/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 82.463,54 
27/01/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 82.463,54 

TOTAL DO DIA 335 .397,49 335. 397,49 

30/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRES I AÇÃU DE SERVIÇOS NESTA DATA 4.387,38 
30/01/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4.387,38 

TOTAL DO DIA 4.387,38 4.387,38 

31/01/2022 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13 .800,89 
01/2022 

31,22 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13.800,89 
01/2022 

31/01/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 1.164,16 
31/01/2022 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 1.164,16 
31/01/2022 3.2.2.01.007 FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 1.104,05 
31/01/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 1.104,05 

31/01/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022 170,22 

31/01/2022 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022 170,22 

31/01/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 53,23 
31/01/2022 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 53,23 
31/01/2022 3.2 .2.0 1,005 FERIAS REF. A FERIAS DO MÊS 01/2022 522,71 

31/01/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2022 522,71 

31/01/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 446,38 
01/2022 

31/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 446,38 
01/2022 

31/01/2022 3.2. 2.0 1.007 FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 41,82 

31/01/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 41,82 

31/01/2022 4.1.2.03.008 (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 42.476,38 
SIMPLESN 01!2022 

31/01/2022 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 42.476,38 
SIMPLESN 01/2022 

31/

/

01/2022 2.2. 1.09. 001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL. 532,24 
EM bnv

31, J22 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL. 532,24 

31/01/2022 3.2.2.04.010 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2.373,35 

31/01/2022 1.2.4.07.004 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2.373,35 

31/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 5.263,70 

31/01/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 5.263, 70 

31/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 28.421,32 

31/01/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 28.42 1,32 

31/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 97.086,34 

31/01%2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 97.086,34 

31/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12.408,50 

31/01/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12.408,50 

31/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 9.839,12 

31/01/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 9.839,12 

31/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.569,40 

31/01/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.569,40 

31/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 6.300,81 

31/01/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 6.300,81 

31/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16.323,20 

31/01/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16.323,20 

31/01/2022 1. 1.1. 01,001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22.752,92 

31/01/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22.752,92 

31/01/2022 1.1,1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 6. 160,45 

TRANSPORTE 286.811, 19 280.650, 74 
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Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C.N. P.J.: 27.652.801/0001-98 
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 

DIÁRIO 

Folha: 0004 
Número livro: 0009 

Data Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 
TRANSPORTE 286.811, 19 280.650,74 

31/01/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 6.160,45 
31/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 5.843,17 
31/01/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 5.843,17 
31/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 60.374,02 
31/01/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 60.374,02 
31/01/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 68.132,37 
31/01/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 64.385,09 
31/01/2022 1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR VALOR A COMPENSAR 3.747, 28 

TOTAL DO DIA 421. 160,75 421. 160,75 

TOTAL DO MÊS 1.068.097, 02 1.068.097, 02 

05/02/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022 12.489,61 
05/02/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022 12.489,61 

TOTAL DO DIA 12.489,61 12.489,61 

07/02/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 01/2022 1.145,87 
07/02/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO FGTS 01/2022 1. 145,87 
07/02/2022 3.2.2.04.016 EMBASA VL DESPESAS ÁGUA E ESGOTO 72,80 
07,22 3.2.2.04.008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL VL HONORÁRIOS CONTÁBEIS 715,00 
07/02/2022 3.2.2.04.003 TELEFONE EINTERNET VL DESPESAS TELEFONE 126,38 
07/02/2022 3.2.2.04.009 ALUGUEL DE IMÓVEIS VL ALUGUEL GALPÃO 1.395,00 
07/02/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VL DESPESAS OPERACIONAIS E ADM REF 2.499,08 

01/2022 
07/02/2022 3.1.6.01.002 SERVIÇOS PRESTADOS POR VL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 82.457,00 

TERCEIROS 

07/02/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 82.457,00 

07/02/2022 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA VL ENERGIA ELETRICA 189,90 

07/02/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRA PARA USO E CONSUMO 50.083,00 
07/02/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL COMPRA PARA USO E CONSUMO 50.083,00 

TOTAL DO DIA 136. 184,95 136.184,95 

10/02/2022 1.2.3.08.001 SAVEIRO 1.6 COTA 7077 PGTO CONSORCIO SAVEIRO 02/2022 1.555,70 

10/02/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO SAVEIRO 02/2022 1.555,70 

10/02/2022 1.2.3.08.002 SAVEIRO 1.6 COTA 6931 PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 1.583,58 
02/2022 

10/02/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 1.583,58 
02/2022 

10/02/2022 1.2.3.08.003 KWID ZEN 1.0 FLEX 12V SP MEC. PGTO CONSORCIO KWID 02/2022 760,25 

10/02/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO KWID 02/2022 760,25 

10/02/2022 1.2.3.08.004 ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12VTB PGTO CONSORCIO ONIX - 02/2022 2.422,68 

10/0(2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO ONIX - 02/2022 2.422,68 

10 22 1.2.3.08.005 UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P PGTO CONSORCIO UNO - 02/2022 838,20 

10/02/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO UNO - 02/2022 838,20 

10/02/2022 1.2.3.08.006 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 1405 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 919,12 
02/2022 

10/02/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 9 19, 12 
02/2022 

10/02/2022 1.2.3.08.007 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 4939 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 919,12 
02/2022 

10/02/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 919,12 
02/2022 

10/02/2022 1.2.3.08.008 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 6470 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 919,12 
02/2022 

10/02/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 919,12 
02/2022 

10/02/2022 1.2.3.08.009 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 8731 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 919,12 
02/2022 

10/02/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 919,12 
02/2022 

TOTAL DO DIA 10.836,89 10.836,89 

12/02/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRA PARA USO E CONSUMO 30.000,00 

12/02/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL COMPRA PARA USO E CONSUMO 30.000,00 

12/02/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRA PARA USO E CONSUMO 55.000,00 

12/02/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL COMPRA PARA USO E CONSUMO 55.000,00 
TOTAL DO DIA 85.000,00 85.000,00 
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Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C.N. P.J.: 27.652.801/0001-98 
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 

DIÁRIO 

Folha: 0005 
Número livro: 0009 

Data Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 

18/02/2022 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF 01/2022 170,22 
18/02/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO IRRF 01/2022 170,22 
18/02/2022 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2022 1.217,39 
18/02/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2022 1.217,39 

TOTAL DO DIA 1.387,61 1.387,61 

20/02/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 33.868,64 
20/02/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 33.868,64 

TOTAL DO DIA 33.868,64 33.868,64 

21/02/2022 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO SIMPLESN 01/2022 42.476,38 
21/02/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO SIMPLESN 01/2022 42.476,38 

TOTAL DO DIA 42.476,38 42.476,38 

24/02/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO 329 55.690,00 
24/02/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO 329 55.690,00 
24/02/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO 330 48.807,00 
24/02/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO 330 48.807,00 

24/02 2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO 331 51.542,50 
2422 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO 331 51.542,50 

24/02/2022 2.3.5.01.001 LUCROS ACUMULADOS RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO 30.000,00 

24/02/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO 30.000,00 

24/02/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRA PARA USO E CONSUMO 51.542,50 

24/02/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL COMPRA PARA USO E CONSUMO 51.542,50 
TOTAL DO DIA 237.582,00 237.582,00 

25/02/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20.644,59 

25/02/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20.541,37 

25/02/2022 1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR VALOR A COMPENSAR 103,22 
TOTAL DO DIA 20.644,59 20.644,59 

28/02/2022 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 14.598,37 
02/2022 

28/02/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 14.598,37 
02/2022 

28/02/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 1.242,67 

28/02/2022 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 1.242,67 

28/02/2022 3.2.2.01.007 FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 1. 167,83 

28/02/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 1.167,83 

28/02/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022 206,66 

28/02/2022 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022 206,66 

28 322 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022 1.242,67 

28/Oí/2022 1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022 1.242,67 

28/02/2022 4.1.2.03.008 (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 48.812,39 
SIMPLESN 02/2022 

28/02/2022 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 48.812,39 
SIMPLESN 02/2022 

28/02/2022 2.2.1.09.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL. 532,24 
EM 60x 

28/02/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL. 532,24 

28/02/2022 3.2.2.04.010 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2.373,35 

28/02/2022 1.2.4.07.004 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2.373,35 

28/02/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2.500,00 

28/02/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2.500,00 

TOTAL DO DIA 72.676, 18 72.676,18 

TOTAL DO MÊS 653. 146,85 653. 146,85 

05/03/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022 13. 149,04 

05/03/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022 13.149,04 

05/03/2022 3.1.6.01.002 SERVIÇOS PRESTADOS POR VL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 75.455,47 
TERCEIROS 

05/03/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 75.455,47 

TOTAL DO DIA 88.604,51 88.604,51 

07/03/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 02/2022 1. 167,83 

TRANSPORTE 1. 167,83 
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Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C.N. P.J.: 27.652.801/0001-98 
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 

Folha: 
Número livro: 

0006 

0009 

1 

DIÁRIO 

Data Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 
TRANSPORTE 1. 167,83 

07/03/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO FGTS 02/2022 1.167,83 
07/03/2022 3.2.2.04.016 EMBASA VL DESPESAS ÁGUA E ESGOTO 72,80 
07/03/2022 3.2.2.04.008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL VL HONORÁRIOS CONTÁBEIS 715,00 
07/03/2022 3.2.2.04.003 TELEFONE EINTERNET VL DESPESAS TELEFONE 126,38 
07/03/2022 3.2.2.04.009 ALUGUEL DE IMÓVEIS VL ALUGUEL GALPÃO 1.395,00 
07/03/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VL DESPESAS OPERACIONAIS E ADM REF 2.499,08 

02/2022 
07/03/2022 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA VL ENERGIA ELETRICA 189,90 

TOTAL DO DIA 3.666,91 3.666,91 

10/03/2022 1.2.3.08.001 SAVEIRO 1.6 COTA 7077 PGTO CONSORCIO SAVEIRO 03/2022 1.555, 70 
10/03/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO SAVEIRO 03/2022 1.555,70 
10/03/2022 1.2.3.08.002 SAVEIRO 1.6 COTA 6931 PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 1.583,58 

03/2022 

10/03/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 1.583,58 
03/2022 

10/03/2022 1.2.3.08.003 KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC. PGTO CONSORCIO KWID 03/2022 760,25 
10/03/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO KWID 03/2022 760,25 

10/03/2022 1.2.3.08.004 ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12VTB PGTO CONSORCIO ONIX - 03/2022 2.422,68 

10/ 2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO ONIX - 03/2022 2.422, 68 
1022 1.2.3.08.005 UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P PGTO CONSORCIO UNO - 03/2022 838,20 
10/03/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO UNO - 03/2022 838,20 

10/03/2022 1.2.3.08.006 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 1405 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 9 19, 12 
03/2022 

10/03/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 919,12 
03/2022 

10/03/2022 1.2.3.08.007 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 4939 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 919,12 
03/2022 

10/03/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 919,12 
03/2022 

10/03/2022 1.2.3.08.008 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 6470 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 919,12 
03/2022 

10/03/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 919,12 
03/2022 

10/03/2022 1.2.3.08.009 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 8731 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 919,12 
03/2022 

10/03/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 919,12 
03/2022 

TOTAL DO DIA 10.836,89 10.836,89 

11/03/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER PAGAMENTO GRRF 03/2022 830,85 

11/03/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO GRRF 03/2022 830,85 

11/03/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER PAGAMENTO GRRF 03/2022 830,80 

11/03/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO GRRF 03/2022 830,80 

11 022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Rescisão JOSÉ VALDO DA SILVA 3. 172,20 

11¡. 022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO Rescisão JOSÉ VALDO DA SILVA 3.172,20 

11/03/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Rescisão JOSE ADEMILSON 3.172,20 
ARAUJO DA SILVA 

11/03/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO Rescisão JOSE ADEMILSON 3.172,20 
ARAUJO DA SILVA 

11/03/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 67.379,92 

11/03/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 67.379,92 

11/03/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27.3 15,59 

11/03/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27.315,59 

11/03/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 98.795,44 

11/03/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 98.795,44 

TOTAL DO DIA 201.497, 00 201.497,00 

17/03/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO 95 80.000,00 

17/03/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO 95 80.000,00 

17/03/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRA PARA USO E CONSUMO 80.000,00 

17/03/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL COMPRA PARA USO E CONSUMO 80.000,00 

TOTAL DO DIA 160.000,00 160.000, 00 

18/03/2022 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF 02/2022 206,66 

18/03/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO IRRF 02/2022 206,66 

TOTAL DO DIA 206,66 206,66 
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ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2022 



Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C.N. P.J.: 27.652.801/0001-98 
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 

DIÁRIO 

Folha: 0007 
Número livro: 0009 

Data Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 

21/03/2022 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO SIMPLESN 02/2022 48.812,39 
21/03/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO SIMPLESN 02/2022 48.812,39 

TOTAL DO DIA 48.812,39 48.812,39 

24/03/2022 2.3.5.01.001 LUCROS ACUMULADOS RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO 30.000,00 
24/03/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO 30.000,00 

TOTAL DO DIA 30.000,00 30.000,00 

31/03/2022 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10.582,95 
03/2022 

31/03/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10.582,95 
03/2022 

31/03/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 917,65 
31/03/2022 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 917,65 
31/03/2022 3.2.2.01.007 FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 846,61 
31/03/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 846,61 

31/03/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022 206,66 

31/03/2022 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022 206,66 

31/03/2022 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 401,54 
03/2022 

3122 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR RtrtKENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 401,54 
03/2022 

31/03/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 80,28 

31/03/2022 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 80,28 

31/03/2022 3.2.2.01.007 FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 1.608, 13 

31/03/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 1.608,13 

31/03/2022 3.2.2.01.004 13° SALÁRIO REF. A 13° SALÁRIO DO MÊS 03/2022 669,24 

31/03/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A 13° SALÁRIO DO MÊS 03/2022 669,24 

31/03/2022 3.2.2.01.005 FÉRIAS REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2022 5.353,90 

31/03/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2022 5.353,90 

31/03/2022 3.2.2.01.007 FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 53,52 

31/03/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 53,52 

31/03/2022 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022 997,93 

31/03/2022 1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022 997,93 

31/03/2022 4.1.2.03.008 (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 61.677,01 
SIMPLESN 03/2022 

31/03/2022 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 61.677,01 
SIMPLESN 03/2022 

31/03/2022 2.2.1.09.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL. 540,03 
EM 60x 

31/03/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL. 540,03 

31/03/2022 3.2.2.04.010 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2.373,35 

31/022 1.2.4.07.004 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2.373,35 

TOTAL DO DIA 86.308,80 86.308,80 

TOTAL DO MÊS 629.933,16 629.933,16 

05/04/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022 9.458,64 

05/04/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022 9.458,64 

TOTAL DO DIA 9.458,64 9.458, 64 

07/04/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 03/2022 846,61 

07/04/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO FGTS 03/2022 846,61 

07/04/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 28.730,52 

07/04/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 28.730,52 

07/04/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25 .756,55 

07/04/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25.756,55 

07/04/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 30.283,76 

07/04/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 30.283,76 

07/04/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16.742,46 

07/04/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16.742,46 

07/04/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22.460,61 

07/04/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22.460,61 

07/04/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 99.341,20 

07/04/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 99.341,20 

TRANSPORTE 224. 161,71 224.16 1,71 
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Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C.N. P.J.: 27.652.801/0001-98 
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 

Folha: 0008 
Número livro: 0009 

DIÁRIO 

Data Classificação Descrição Histórico Débito 
TRANSPORTE 224.161,71 

07/04/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 57.871,94 
07/04/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 
07/04/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 50.701,84 
07/04/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 

TOTAL DO DIA 332.735,49 

08/04/2022 3.2.2.04.016 E M BASA VL DESPESAS ÁGUA E ESGOTO 72,80 
08/04/2022 3.2.2.04.008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL VL HONORÁRIOS CONTÁBEIS 715,00 
08/04/2022 3.2.2.04.003 TELEFONE EINTERNET VL DESPESAS TELEFONE 126,38 
08/04/2022 3.2.2.04.009 ALUGUEL DE IMÓVEIS VL ALUGUEL GALPÃO 1.395,00 
08/04/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VL DESPESAS OPERACIONAIS E ADM REF 

03/2022 

08/04/2022 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA VL ENERGIA ELETRICA 189,90 
TOTAL DO DIA 2.499,08 

11/04/2022 3.1.6.01.002 SERVIÇOS PRESTADOS POR VL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 75.425,22 
TERCEIROS 

11/04/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 

11/04/2022 1.2.3.08.001 SAVEIRO 1.6 COTA 7077 PGTO CONSORCIO SAVEIRO 04/2022 1.555, 70 
11/~022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO SAVEIRO 04/2022 

11) 022 1.2.3.08.002 SAVEIRO 1.6 COTA 6931 PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 1.583,58 
04/2022 

11/04/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 -
04/2022 

11/04/2022 1.2.3.08.003 KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC. PGTO CONSORCIO KWID 04/2022 760,25 

11/04/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO KWID 04/2022 

11/04/2022 1.2.3.08.004 ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12VTB PGTO CONSORCIO ONIX - 04/2022 2.422,68 

11/04/2022 1.1. 1.0 1.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO ONIX - 04/2022 

11/04/2022 1.2.3.08.005 UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P PGTO CONSORCIO UNO - 04/2022 838,20 

11/04/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO UNO - 04/2022 

11/04/2022 1.2.3.08.006 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 1405 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 919,12 
04/2022 

11/04/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 
04/2022 

11/04/2022 1.2.3.08.007 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 4939 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 919,12 
04/2022 

11/04/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 
04/2022 

11/04/2022 1.2.3.08.008 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 6470 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 919,12 
04/2022 

11/04/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 
04/2022 

11/04/2022 1.2.3.08.009 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 8731 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 919,12 
04/2022 

11/022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 -
04/2022 

TOTAL DO DIA 86.262,11 

18/04/2022 3.1.6.01.002 SERVIÇOS PRESTADOS POR VL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 88.752,32 
TERCEIROS 

18/04/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 

TOTAL DO DIA 88.752,32 

20/04/2022 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF 03/2022 206,66 

20/04/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GFRAI PAGAMFNTOIRRF 03/2022 

20/04/2022 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO SIMPLESN 03/2022 61.677,01 

20/04/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO SIMPLESN 03/2022 

20/04/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 87.857, 10 

20/04/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 

20/04/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 68.260,30 

20/04/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 

20/04/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 45.582,30 

20/04/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 

20/04/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23.064,00 

20/04/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 

TOTAL DO DIA 286.647, 3 7 

25/04/2022 2.3.5.01.001 LUCROS ACUMULADOS RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO 30.000,00 

TRANSPORTE 30.000,00 
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ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2022 



Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C.N. P.J.: 27.652.801/0001-98 
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 

DIÁRIO 

Folha: 0009 
Número livro: 0009 

Data Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 
TRANSPORTE 30.000,00 

25/04/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO 30.000,00 
TOTAL DO DIA 30.000,00 30.000,00 

29/04/2022 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13.192,98 
04/2022 

29/04/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13.192,98 
04/2022 

29/04/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 1.113,40 
29/04/2022 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 1.113,40 
29/04/2022 3.2.2.01.007 FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 1.055,41 
29/04/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 1.055,41 
29/04/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022 206,66 
29/04/2022 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022 206,66 
29/04/2022 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022 1.113,40 
29/04/2022 1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022 1.113,40 

TOTAL DO DIA 16.681,85 16.681,85 

30/04/2022 4.1.2.03.008 (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 48.912,76 
SIM PLESN 04/2022 

30/04/2022 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 48.912,76 
SIMPLESN 04/2022 

30022 2.2.1.09.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL. 540,03 
EM 60x 

30/04/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL. 540,03 
30/04/2022 3.2.2.04.010 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2.373,35 
30/04/2022 1.2.4.07.004 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2.373,35 

TOTAL DO DIA 51.826, 14 51.826,14 

TOTAL DO MÊS 904.863,00 904.863,00 

02/05/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 57.049,79 

02/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 56.022,94 

02/05/2022 1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR VALOR A COMPENSAR 1.026,85 
TOTAL DO DIA 57.049,79 57.049,79 

03/05/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO 362 72.330,00 

03/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO 362 72.330,00 

03/05/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO 363 72.230,00 

03/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO 363 72.230,00 

03/05/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO 364 70.572,00 

03/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO 364 70.572,00 
TOTAL DO DIA 215.132,00 215. 132,00 

04022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO 365 76.647,00 

04/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO 365 76.647,00 

04/05/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO 366 86.296,00 

04/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO 366 86.296,00 

04/05/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO 367 44.305,00 

04/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO 367 44.305,00 
TOTAL DO DIA 207.248,00 207.248,00 

05/05/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022 11.872,92 

05/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022 11.872,92 

TOTAL DO DIA 11.872,92 11.872,92 

06/05/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 04/2022 1.055,41 

06/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO FGTS 04/2022 1.055,41 

06/05/2022 3.2.2.04.016 EMBASA VL DESPESAS ÁGUA E ESGOTO 72,80 

06/05/2022 3.2.2.04.008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL VL HONORÁRIOS CONTÁBEIS 715,00 

06/05/2022 3.2.2.04.003 TELEFONE E INTERNET VL DESPESAS TELEFONE 126,38 

06/05/2022 3.2.2.04.009 ALUGUEL DE IMÓVEIS VL ALUGUEL GALPÃO 1.395,00 

06/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VL DESPESAS OPERACIONAIS E ADM REF 2.499,08 
04/2022 

06/05/2022 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA VL ENERGIA ELETRICA 189,90 

TOTAL DO DIA 3.554,49 3.554,49 
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ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2022 



Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LIDA 
C.N. P.J.: 27.652.801/0001-98 
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 

DIÁRIO 

Folha: 0010 
Número livro: 0009 

Data Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 

09/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 5.000,00 
09/05/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 5.000,00 

TOTAL DO DIA 5.000,00 5.000,00 

10/05/2022 1.2.3.08.001 SAVEIRO 1.6 COTA 7077 PGTO CONSORCIO SAVEIRO 05/2022 1.555,70 
10/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO SAVEIRO 05/2022 1.555,70 
10/05/2022 1.2.3.08.002 SAVEIRO 1.6 COTA 6931 PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931- 1.583,58 

05/2022 

10/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 1.583,58 
05/2022 

10/05/2022 1.2.3.08.003 KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC. PGTO CONSORCIO KWID 05/2022 760,25 
10/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO KWID 05/2022 760,25 

10/05/2022 1.2.3.08.004 ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12VTB PGTO CONSORCIO ONIX - 05/2022 2.422,68 
10/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO ONIX - 05/2022 2.422,68 
10/05/2022 1.2.3.08.005 UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P PGTO CONSORCIO UNO - 05/2022 838,20 
10/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO UNO - 05/2022 838,20 

10/05/2022 1.2.3.08.006 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 1405 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 919,12 
05/2022 

10/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 919,12 
05/2022 

10 022 1.2.3.08.007 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 4939 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 919,12 
05/2022 

10/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 919,12 
05/2022 

10/05/2022 1.2.3.08.008 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 6470 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 919,12 
05/2022 

10/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 919,12 
05/2022 

10/05/2022 1.2.3.08.009 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 8731 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 919,12 
05/2022 

10/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 919,12 
05/2022 

TOTAL DO DIA 10.836,89 10.836,89 

12/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 32.186,52 

12/05/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 32. 186,52 

TOTAL DO DIA 32.186,52 32.186,52 

16/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 78.956,96 

16/05/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 78.956,96 

16/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 70.058,50 

16/05/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 70.058,50 

16/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 46.192,70 

16/05/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 46.192,70 

16022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25.947,00 

16/t ,,1022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25.947,00 
TOTAL DO DIA 221.155,16 221.155,16 

19/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 63.717,01 

19/05/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 63.717,01 

19/05/2022 1. 1.1. 01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 62.104,65 

19/05/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 62.104,65 

19/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14.133,11 

19/05/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14. 133,11 

19/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 81.895,67 

19/05/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 81.895,67 

19/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 58.242,02 

19/05/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 58.242,02 

19/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 51.345,96 

19/05/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 51.345,96 

19/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27.570,59 

19/05/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27.570,59 

19/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17.701, 18 

19/05/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17.701,18 

19/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 5.453,24 

19/05/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 5.453,24 

TRANSPORTE 382. 163,43 382.163,43 
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ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2022 ~~ 



Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C.N. P.J.: 27.652.801/0001-98 
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 

DIÁRIO 

Folha: 0011 
Número livro: 0009 

Data Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 
TRANSPORTE 382.163,43 382.163,43 

19/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 74.263,42 
19/05/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 74.263,42 
19/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 85.284,23 
19/05/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 85.284,23 
19/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 43.342,99 
19/05/2022 4. 1.1. 02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 43.342,99 
19/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 49.193,92 
19/05/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 49.193,92 

TOTAL DO DIA 634.247,99 634.247,99 

20/05/2022 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF 04/2022 206,66 
20/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO IRRF 04/2022 206,66 

20/05/2022 2. 1.4. 01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO SIMPLESN 04/2022 48.912,76 

20/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMEN I U SIMPLESN 04/2022 48.912,76 

TOTAL DO DIA 49.119,42 49.119,42 

24/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 63.569,99 
24/05/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 63. 569,99 

24/022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 54.457,60 
24, 322 4.1.1. 02.00 1 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 54.457,60 
24/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 40.367,07 

24/05/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 40.367,07 
24/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 44.501,08 

24/05/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 44.501,08 

24/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24.341,30 

24/05/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24.341,30 

24/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 35.754,85 

24/05/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 35.754,85 

24/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4.274,04 

24/05/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4.2 74, 04 

24/05/2022 2.3.5.01.001 LUCROS ACUMULADOS RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO 30.000,00 

24/05/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO 30.000,00 

TOTAL DO DIA 297.265,93 297.265,93 

25/05/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRA PARA USO E CONSUMO 200.797, 15 

25/05/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL COMPRA PARA USO E CONSUMO 200.797,15 

TOTAL DO DIA 200.797,15 200.797,15 

30/05/2022 2.2.1.09.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGTO PARO. SIMPLES NACIONAL. 549,24 
EM 60x 

30rn022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO PARC, SIMPLES NACIONAL. 549,24 

TOTAL DO DIA 549,24 549,24 

31/05/2022 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 14.120,12 
05/2022 

31/05/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 14.120,12 
05/2022 

31/05/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 1.2 17,82 

31/05/2022 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 1.217,82 

31/05/2022 3.2.2.01.007 FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 1. 129,58 

31/05/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 0512022 1.129,58 

31/05/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022 206,66 

31/05/2022 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022 206,66 

31/05/2022 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 2.237,36 
05/2022 

31/05/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 2.237,36 
05/2022 

31/05/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 245,48 

31/05/2022 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 245,48 

31/05/2022 3.2.2.01.007 FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 4.052,45 

31/05/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 4.052,45 

31/05/2022 3.2.2.01.004 13° SALÁRIO REF. A 13° SALÁRIO DO MÊS 05/2022 1.035,82 

31/05/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A 13° SALÁRIO DO MÊS 05/2022 1.035,82 

31/05/2022 3.2.2.01.005 FÉRIAS REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2022 6.353,02 

TRANSPORTE ~ v 
30.598,31 24.245,29 
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Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C.N. P.J.: 27.652.801/0001-98 
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 

Folha: 0012 
Número livro: 0009 

DIÁRIO 

Data Classificação Descrição Histórico Débito 
TRANSPORTE 30.598,31 

31/05/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2022 

31/05/2022 3.2.2.01.007 FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 82,86 
31/05/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 

31/05/2022 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022 1.463,30 
31/05/2022 1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022 

31/05/2022 4.1.2.03.008 (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 62.781,68 
SIMPLESN 05/2022 

31/05/2022 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 
SIMPLESN 05/2022 

31/05/2022 3.2.2.04.010 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2.373,35 
31/05/2022 1.2.4.07.004 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 

TOTAL DO DIA 97.299,50 

TOTAL DO MÊS 2.043.315,00 

03/06/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Rescisão MATHEUS ALVES DOS 4.690,36 
SANTOS 

03/06/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO Rescisão MATHEUS ALVES DOS 
SANTOS 

03/06/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Rescisão QUEBRIO FERREIRA 4.690,36 
NASCIMENTO 

0, 322 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO Rescisão QUEBRIO FERREIRA 
NASCIMENTO 

TOTAL DO DIA 9.380,72 

05/06/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022 12.695,64 

05/06/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022 

TOTAL DO DIA 12.695,64 

06/06/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER PAGAMENTO GRRF 05/2022 2.067,66 

06/06/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO GRRF 05/2022 

06/06/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER PAGAMENTO GRRF 05/2022 2.067,65 

06/06/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO GRRF 05/2022 

06/06/2022 3.2.2.04.016 EMBASA VL DESPESAS ÁGUA E ESGOTO 72,80 

06/06/2022 3.2.2.04.008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL VL HONORÁRIOS CONTÁBEIS 715,00 

06/06/2022 3.2.2.04.003 TELEFONE E INTERNET VL DESPESAS TELEFONE 126,38 

06/06/2022 3.2.2.04.009 ALUGUEL DE IMÓVEIS VL ALUGUEL GALPÃO 1.395,00 

06/06/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VL DESPESAS OPERACIONAIS E ADM REF 
05/2022 

06/06/2022 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA VL ENERGIA ELETRICA 189,90 

TOTAL DO DIA 6.634,39 

07/06/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 05/2022 1.129,58 

07/ 022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO FGTS 05/2022 

TOTAL DO DIA 1.129,58 

09/06/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO 30 30.000,00 

09/06/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO 30 

TOTAL DO DIA 30.000,00 

10/06/2022 1.2.3.08.001 SAVEIRO 1.6 COTA 7077 PGTO CONSORCIO SAVEIRO 06/2022 1.555,70 

10/06/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO SAVEIRO 06/2022 

10/06/2022 1.2.3.08.002 SAVEIRO 1.6 COTA 6931 PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 1.583,58 
06/2022 

10/06/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 -
06/2022 

10/06/2022 1.2.3.08.003 KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC. PGTO CONSORCIO KWID 06/2022 760,25 

10/06/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO KWID 06/2022 

10/06/2022 1.2.3.08.004 ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12VTB PGTO CONSORCIO ONIX - 06/2022 2.422,68 

10/06/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO ONIX - 06/2022 

10/06/2022 1.2.3.08.005 UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P PGTO CONSORCIO UNO - 06/2022 838,20 

10/06/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO UNO - 06/2022 

10/06/2022 1.2.3.08.006 VOYAGE 1.6 MSl FLhX 8V 4P - 1405 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 919,12 
06/2022 

10/06/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 -
06/2022 

10/06/2022 1.2.3.08.007 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 4939 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 919,12 
06/2022 

TRANSPORTE 8.998,65 
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Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C.N.P.J.: 27.652.801/0001-98 
Per(odo: 01/01/2022 - 31/12/2022 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 

DIÁRIO 

Folha: 0013 
Número livro: 0009 

Data Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 
TRANSPORTE 8.998,65 8.079,53 

10/06/2022 1.1.1.01.301 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 9 19, 12 
06/2022 

10/06/2022 1.2.3.08.008 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 6470 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 919,12 
06/2022 

10/06/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 919,12 
06/2022 

10/06/2022 1.2.3.08.009 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 8731 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 919,12 
06/2022 

10/06/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 919,12 
06/2022 

TOTAL DO DIA 10.836,89 10.836,89 

14/06/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 66.442,49 
14/06/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 66.442,49 
14/06/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 55.284,89 
14/06/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 55.284,89 
14/06/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 51.345,83 
14/06/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 51.345,83 
14/06/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20. 753,28 
14/06/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20.753,28 
14/ 2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 76.617,41 
14 022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 76.617,41 
14/06/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 29.998,93 
14/06/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 29.998,93 

TOTAL DO DIA 300.442,83 300.442,83 

20/06/2022 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF 05/2022 206,66 
20/06/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO IRRF 05/2022 206, 66 
20/06/2022 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO SIMPLESN 05/2022 61. 781,66 

20/06/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO SIMPLESN 05/2022 61.781,66 

20/06/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 75 .056,46 

20/06/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 75. 056,46 

20/06/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 69.459,60 

20/06/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 69.459,60 

20/06/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 45.419,58 

20/06/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 45.419,58 

20/06/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24.382,48 

20/06/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24.382,48 

20/06/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 8.532,00 

20/06/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 8.532,00 

20/06/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 75.056,46 

20/022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 75 .056,46 

TOTAL DO DIA 359.894,90 359.894,90 

24/06/2022 2.3.5.01.001 LUCROS ACUMULADOS RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO 30.000,00 

24/06/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO 30.000,00 

TOTAL DO DIA 30.000,00 30.000,00 

30/06/2022 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 14.560,66 
06/2022 

30/06/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 14. 560,66 
06/2022 

30/06/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 1.261,93 

30/06/2022 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 1.261,93 

30/06/2022 3.2.2.01.007 FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 1. 164,83 

30/06/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 1. 164,83 

30/06/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022 225,12 

30/06/2022 2.1.4.01.008 IRRFA RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022 225,12 

30/06/2022 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022 1.261,93 

30/06/2022 1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022 1.261,93 

30/06/2022 4.1.2.03.008 (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 57. 159,88 
SIMPLESN 06/2022 

30/06/2022 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 57.159,88 
SIMPLESN 06/2022 

30/06/2022 2.2.1.09.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGTO PARO. SIMPLES NACIONAL. 549,24 
EM 60x 

TRANSPORTE 76. 183,59 75.634,35 
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Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C.N. P.J.: 27.652.801/0001-98 
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 

DIÁRIO 

Folha: 0014 

Número livro: 0009 

Data Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 

TRANSPORTE 76,183,59 75. 634,35 
30/05/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL. 549,24 

30/06/2022 3.2.2.04.010 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2.373,35 

30/06/2022 1.2.4.07.004 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2.373,35 

30/06/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO 40483 52.699, 13 

30/06/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO 40483 52.699, 13 

TOTAL DO DIA 13 1.256,07 13 1.256,07 

TOTAL DO MÊS 892.271,02 892.271,02 

05/07/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022 13.073,61 

05/07/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022 13.073,61 

TOTAL DO DIA 13.073,61 13.073,61 

06/07/2022 3.2.2.04.016 E M BASA VL DESPESAS ÁGUA E ESGOTO 72.80 

06/07/2022 3.2.2.04.008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL VL HONORÁRIOS CONTÁBEIS 715,00 

06/07/2022 3.2.2.04.003 TELEFONE E INTERNET VL DESPESAS TELEFONE 126,38 

06/07/2022 3.2.2.04.009 ALUGUEL DE IMÓVEIS VL ALUGUEL GALPÃO 1.395,00 

06/07/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VL DESPESAS OPERACIONAIS E ADM REF 2.499,08 
06/2022 

06/22 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA VL ENERGIA ELETRICA 189,90 

TOTAL DO DIA 2.499,08 2.499, 08 

07/07/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 06/2022 1. 164,83 

07/07/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO FGTS 06/2022 1. 164,83 

07/07/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 46.170,46 

07/07/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 46.170, 46 
07/07/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24.155,48 

07/07/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24.155,48 
07/07/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31.154,34 

07/07/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31.154,34 

07/07/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 40.549,62 

07/07/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 40.549,62 

07/07/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12.900,03 

07/07/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12.900,03 

TOTAL DO DIA 156.094,76 156.094,76 

11/07/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 74.083,32 
11/07/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 70.749,57 

11/07/2022 1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR VALOR A COMPENSAR 3.333,75 

11/07/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2.500, 00 

il/ 022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2.500; 00 

11, 22 1.2.3.08.001 SAVEIRO 1.6 COTA 7077 PGTO CONSORCIO SAVEIRO 07/2022 1.555, 70 

11/07/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO SAVEIRO 07/2022 1.555, 70 

11/07/2022 1.2.3.08.002 SAVEIRO 1.6 COTA 6931 PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 1.583, 58 
07/2022 

11/07/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 1.583, 58 
07/2022 

11/07/2022 1.2.3.08.003 KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC. PGTO CONSORCIO KWID 07/2022 760,25 

11/07/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO KWID 07/2022 760,25 

11/07/2022 1.2.3.08.004 ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12VTB PGTO CONSORCIO ONIX - 07/2022 2.422,68 

11/07/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO ONIX - 07/2022 2.422,68 

11/07/2022 1.2.3.08.005 UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P PGTO CONSORCIO UNO - 07/2022 838,20 

11/07/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO UNO - 07/2022 838,20 

11/07/2022 1.2.3.08.006 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 1405 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 9 19, 12 
07/2022 

11/07/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 919,12 
0712022 

11/07/2022 1.2.3.08.007 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 4939 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 9 19, 12 
07/2022 

11/07/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 919,12 
07/2022 

11/07/2022 1.2.3.08.008 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 6470 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 9 19, 12 
07/2022 

11/07/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 919,12 
07/2022 

11/07/2022 1.2.3.08.009 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 8731 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 9 19, 12 
07/2022 

TRANSPORTE 87.420,21 86.501,09 
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ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2022 



Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C.N.P.J.: 27.652.801/0001-98 
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 

DIÁRIO 

Folha: 0015 
Número livro: 0009 

Data Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 
TRANSPORTE 87.420,21 86.501,09 

11/07/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 919,12 
07/2022 

TOTAL DO DIA 87.420,2 1 87.420,21 

14/07/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRA PARA USO E CONSUMO 185.249, 10 
14/07/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL COMPRA PARA USO E CONSUMO 185.249, 10 

TOTAL DO DIA 185.249, 10 185.249,10 

18/07/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRA PARA USO E CONSUMO 190.084,80 

18/07/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL COMPRA PARA USO E CONSUMO 190.084,80 

TOTAL 00 DIA 190.084,80 190.084,80 

20/07/2022 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF 06/2022 225,12 
20/07/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO IRRF 06/2022 225,12 

20/07/2022 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO SIMPLESN 06/2022 57. 159,88 
20/07/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO SIMPLESN 06/2022 57.159,88 

TOTAL DO DIA 57.385,00 57.385,00 

25/07/2022 2.3.5.01.001 LUCROS ACUMULADOS RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO 30.000,00 
25/9 p22 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO 30.000,00 

TOTAL DO DIA 30.000,00 30.000,00 

29/07/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 77.095,33 

29/07/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 77.095,33 

29/07/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 55.872,73 

29/07/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 53.358,46 
29/07/2022 1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR VALOR A COMPENSAR 2.514,27 

TOTAL DO DIA 132 .968,06 132.968,06 

30/07/2022 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 14.560,66 
07/2022 

30/07/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 14. 560,66 
07/2022 

30/07/2022 2.1.5.01.001 SALÀRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MES 07/2022 1.261,93 
30/07/2022 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 1.261,93 
30/07/2022 3.2.2.01.007 FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 1. 164,83 
30/07/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 1. 164,83 

30/07/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 225,12 

30/07/2022 2.1.4.01.008 IRRFA RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 225,12 

30/07/2022 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022 1.261,93 
30/07/2022 1. 1.3. 08.010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022 1.261,93 
30/0022 2.2.1.09.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL. 565,35 

EM 60x 

30/á.,cÓ22 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO PARC, SIMPLES NACIONAL. 565,35 

TOTAL DO DIA 19.039,82 19.039,82 

31/07/2022 4.1.2.03.008 (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 63.000,00 
SIMPLESN 07/2022 

31/07/2022 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 63.000,00 
SIMPLESN 07/2022 

31/07/2022 3.2.2.04.010 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2.373,35 

31/07/2022 1.2.4.07.004 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2.373,35 
TOTAL DO DIA 65.373,35 65.373,35 

TOTAL DO MÊS 939.187, 79 939.187, 79 

01/08/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 74.55 1,90 

01/08/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 74.551,90 

01/08/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 68.523,50 

01/08/2022 4.1.1.02.301 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 68.523,50 

01/ 08/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 46.485, 10 

01/08/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DA I A 46.485,10 

01/08/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23.064,00 

01/08/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23.064,00 

01/08/2022 1.1.1. 01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 7.600,20 

TRANSPORTE 220.224, 70 212.624,50 
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ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2022 
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Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C.N. P.J.: 27.652.801/0001-98 
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 

Data 

01/08/2022 

03/08/2022 

03/08/2022 

03/08/2022 

03/08/2022 

03/08/2022 

03/08/2022 

05/08/2022 

05/08/2022 

05/08/2022 

05/08/2022 

06/08/2022 

06/08/2022 

06022 

06/08/2022 

06/08/2022 

06/08/2022 

08/08/2022 

08/08/2022 

10/08/2022 

10/08/2022 

10/08/2022 

10/08/2022 

10/08/2022 

10/08/2022 

10/08/2022 

10/08/2022 

10/08/2022 

10' 022 

1

'

022 

10/08/2022 

10/08/2022 

10/08/2022 

10/08/2022 

10/08/2022 

10/08/2022 

10/08/2022 

15/08/2022 

15/08/2022 

17/08/2022 

17/08/2022 

Folha: 0016 
Número livro: 0009 

DIÁRIO 

Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 

4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS 
TRANSPORTE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 

TOTAL DO DIA 

220.224, 70 

220.224, 70 

212.624,50 

7.600,20 

220.224,70 

1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11.607,09 

1.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DF SERVIÇOS NESTA DATA 11.607,00 
1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 60.605,56 
4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 60.605,56 
1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 38.988,32 

4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 38.988,32 
TOTAL DO DIA 111. 200,97 111.200,97 

2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 07/2022 1.164,83 
1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO FGTS 07/2022 1. 164,83 
2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Falha Mens3! Julho 2022 13.073,01 

1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022 13.073,61 
TOTAL DO DIA 14.238,44 14.238,44 

3.2.2.04.016 EMBASA VL DESPESAS ÁGUA E ESGOTO 72,80 
3.2.2.04.008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL VL HONORÁRIOS CONTÁBEIS 715,30 
3.2.2.04.003 TELEFONE EINTERNET VL DESPESAS TELEFONE 126,38 
3.2.2.04.009 ALUGUEL DE IMOVEIS VL ALUGUEL GALPÃO 1.395,00 
1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VL DESPESAS OPERACIONAIS E ADM REF 2.499, 08 

07/2022 

3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA VL ENERGIA ELETRICA 189,90 

TOTAL DO DIA 2.499,08 2.499,08 

1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 58. 186,31 
4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 58.186,31 

TOTAL DO DIA 58. 186,31 58.186,31 

1.2.3.08.001 SAVEIRO 1.6 COTA 7077 PGTO CONSORCIO SAVEIRO 08/2022 1.555,70 
1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO SAVEIRO 08/2022 1.555,70 
1.2.3.08.002 SAVEIRO 1.6 COTA 6931 PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 1.583,58 

08/2022 

1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 1.583,58 
08/2022 

1.2.3.08.003 KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC. PGTO CONSORCIO KWID 08/2022 760,25 
1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO KWID 08/2022 760,25 
1.2.3.08.004 ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12VTB PGTO CONSORCIO ONIX - 08/2022 2.422, 68 

1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO ONIX - 08/2022 2.422,68 
1.2.3.08.005 UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P PGTO CONSORCIO UNO - 08/2022 838,20 
1.1.1.01.001 CAIXA GFRAI PGTO CONSORCIO I INO - 08/7077 838,20 
1.2 .3.08. 006 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 1405 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 9 19, 12 

08/2022 

1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 919,12 
08/2022 

1.2.3.08.007 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 4939 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 9 19, 12 
08/2022 

1. 1.1. 01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 919,12 
08,/2022 

1.2.3.08.008 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 6470 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 919,12 
08/2022 

1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 919,12 
08/2022 

1.2.3.08.009 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 8731 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 919,12 
08/2022 

1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 919,12 
08/2022 

TOTAL DO DIA 10.836,89 10.836,89 

3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO 121552 40.601,04 

1.1.1.01.001 CAIXA GERAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO 121552 40.601,04 

TOTAL DO DIA 40.601,04 40.60 1,04 

3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRA PARA USO E CONSUMO 60.63 1,48 

~¡ 

1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL COMPRA PARA USO E CONSUMO 60.63 1,48 

TOTAL DO DIA 60.63 1,48 60.63 1,48 

` 
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Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C.N.P.J.: 27.652.801/0001-98 
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 

Folha: 0017 
Número livro: 0009 

~v 
DIÁRIO 

Data Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 

19/08/2022 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF 07/2022 225,12 
19/08/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO IRRF 07/2022 225,12 

19/08/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23.507,76 

19/08/2022 4. 1.1. 02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23.507,76 
TOTAL DO DIA 23.132,88 23.732,88 

22/08/2022 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO SIMPLESN 07/2022 63 .000,00 
22/08/2022 1. 1.1. 01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO SIMPLESN 07/2022 63.000,00 
22/08/2022 3.1.6.01.002 SERVIÇOS PRESTADOS POR VL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 45.574,55 

TERCEIROS 

22/08/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 45.574,55 

TOTAL DO DIA 108.574,55 108.574,55 

24/08/2022 2.3.5.01.001 LUCROS ACUMULADOS RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO 30.000,00 
24/08/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO 30. 000,00 

TOTAL DO DIA 30.000,00 30. 000,00 

30/08/2022 2.2.1.09.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL. 565,35 
EM 60x 

30/08/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL. 565,35 
~ TOTAL DO DIA 565,35 565,35 

31/08/2022 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 14.560,66 
08/2022 

31/08/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 14.560,66 
08/2022 

31/08/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 1.261,93 
31/08/2022 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 1.261,93 
31/08/2022 3.2.2.01.007 FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 1.164,83 
31/08/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 1. 164,83 
31/08/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 225,12 

31/08/2022 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 225,12 

31/08/2022 4.1.2.03.008 (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 53.114,63 
SIMPLESN 08/2022 

31/08/2022 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 53.114,63 
SIMPLESN 08/2022 

31/08/2022 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022 1.261,93 
31/08/2022 1. 1.3. 08.010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022 1.261,93 
31/08/2022 3.2.2.04.010 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2.373,35 
31/08/2022 1.2.4.07.004 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2.3 73, 35 
31/08/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22333 115.645,00 

31/08/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22333 115.645,00 

31/08 2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22333 115.645,00 
31 22 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22333 115.645,00 

TOTAL DO DIA 305.2 52,45 305.252,45 

TOTAL DO MÊS 986.544,14 986.544,14 

01/09/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRA PARA USO E CONSUMO 96.867,20 
01/09/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL COMPRA PARA USO E CONSUMO 96.867,20 

TOTAL DO DIA 96.867,20 96.867,20 

05/09/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022 13 .073,61 

05/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022 13.073,61 

TOTAL DO DIA 13.073,61 13.073,61 

06/09/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 08/2022 1.164,83 

06/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO FGTS 08/2022 1.164,83 
TOTAL DO DIA 1. 164,83 1. 164,83 

08/09/2022 3.2.2.04.016 E M BASA VL DESPESAS ÁGUA E ESGOTO 72,80 

08/09/2022 3.2.2.04.008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL VL HONORÁRIOS CON T AREIS 715,00 

08/09/2022 3.2.2.04.003 TELEFONE EINTERNET VL DESPESAS TELEFONE 126,38 

08/09/2022 3.2.2.04.009 ALUGUEL DE IMÓVEIS VL ALUGUEL GALPÃO 1.395,00 

08/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VL DESPESAS OPERACIONAIS E ADM REF 2.499, 08 
08/2022 

TRANSPORTE 2.309,18 2.499,08 

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2022 
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Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C. N . P. J.: 27.652.801/0001-98 
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 

Folha: 0018 
Número livro: 0009 

DIÁRIO 

Data Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 

TRANSPORTE 2.309,18 2.499, 08 
08/09/2022 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA VL ENERGIA ELETRICA 189,90 

08/09/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRA PARA USO E CONSUMO 266.727,68 

08/09/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL COMPRA PARA USO E CONSUMO 266. 727,68 
TOTAL DO DIA 269.226, 76 269.226,76 

09/09/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6118 95.414,19 

09/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6118 95.414,19 
TOTAL DO DIA 95.414,19 95.414,19 

10/09/2022 1.2.3.08.001 SAVEIRO 1.6 COTA 7077 PGTO CONSORCIO SAVEIRO 09/2022 1.555,70 
10/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO SAVEIRO 09/2022 1.555,70 
10/09/2022 1.2.3.08.002 SAVEIRO 1.6 COTA 6931 PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 1.583,58 

09/2022 

10/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 1.583,58 
09/2022 

10/09/2022 1.2.3.08.003 KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC. PGTO CONSORCIO KWID 09/2022 760,25 

10/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO KWID 09/2022 760, 25 
10/09/2022 1.2.3.08.004 ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12VTB PGTO CONSORCIO ONIX - 09/2022 2.422,68 
10/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO ONIX - 09/2022 2.422,68 
10/0 022 1.2.3.08.005 UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P PGTO CONSORCIO UNO - 09/2022 838,20 
10 22 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO UNO - 09/2022 838,20 
10/09/2022 1.2.3.08.006 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 1405 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 919,12 

09/2022 

10/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 919,12 
09/2022 

10/09/2022 1.2.3.08.007 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 4939 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 9 19, 12 
09/2022 

10/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 9 19, 12 
09/2022 

10/09/2022 1.2.3.08.008 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 6470 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 919,12 
09/2022 

10/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 919,12 
09/2022 

10/09/2022 1.2.3.08.009 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 8731 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 919,12 
09/2022 

10/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 919,12 
09/2022 

TOTAL DO DIA 10.836,89 10.836,89 

19/09/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6199 173.979,23 
19/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6199 173.979, 23 

TOTAL DO DIA 173.979,23 173.979,23 

20/09/2022 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF 08/2022 225,12 

20/^,g(í022 L 1. L01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO IRRF 08/2022 225 12 

20/ 322 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO SIMPLESN 08/2022 53.114,63 

20/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO SIMPLESN 08/2022 53.114,63 

20/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 49.298,50 

20/09/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 49.298, 50 

20/09/2022 1.1. 1.01. 00 1 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 82.331,47 

20/09/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 82.33 1,47 
TOTAL DO DIA 184.969,72 184.969, 72 

23/09/2022 2.3.5.01.001 LUCROS ACUMULADOS RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO 30.000,00 

23/09/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO 30.000,00 
TOTAL DO DIA 30.000,00 30.000,00 

26/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 58.420,80 

26/09/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 58.420,80 

26/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 55 .882,80 

26/09/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 55.882,80 

26/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 33.845,40 

26/09/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 33.845,40 

26/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25.947,00 

26/09/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25.947,00 

TOTAL DO DIA 174.096,00 174.096,00 
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Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C.N.P.J.: 27.652.801/0001-98 
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 

DIÁRIO 

Folha: 0019 
Número livro: 0009 

Data Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 

27/09/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRA PARA USO E CONSUMO 20.082,53 
27/09/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL COMPRA PARA USO E CONSUMO 20.082,53 

TOTAL DO DIA 20.082,53 20.082,53 

29/09/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6322 70.557,21 

29/09/2022  1.1.1.01.001 CAIXA GERAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6322 70.557,24 
TOTAL DO DIA 70.557,24 70.557,24 

30/09/2022 2.2.1.09.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL. 571,47 
EM 60x 

30/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL. 571,47 
30/09/2022 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 16.060,66 

09/2022 

30/09/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 16. 060,66 
09/2022 

30/09/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 1.378,75 
30/09/2022 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 1.378,75 
30/09/2022 3.2.2.01.007 FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 1.284,83 
30/09/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 1. 284,83 
30/09/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022 225,12 
30/ J22 2.1.4.01.008 IRRFA RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022 225,12 

30/0.,1022 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022 1.378,75 
30/09/2022 1. 1.3. 08.010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022 1.378, 75 
30/09/2022 4.1.2.03.008 (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 54.989,57 

SIMPLESN 09/2022 
30/09/2022 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 54.989,57 

SIMPLESN 09/2022 
30/09/2022 3.2.2.04.010 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2.373,35 

30/09/2022 1.2.4.07.004 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2.373,35 
TOTAL DO DIA 78.262,50 78.262,50 

TOTAL DO MES 1.218.530,70 1.2 18.530,70 

04/10/2022 1.1.1.01.001 ('ATXA GERAI PRFSTAÇÃC) DF SFRVTÇOS NFSTA DATA 3.300,00 
04/10/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3.300,00 
04/10/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3.300,00 
04/10/2022 4.1, 1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3.300, 00 

TOTAL DO DIA 6.600,00 6.600, 00 

05/10/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022 14.456,79 
05/10/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022 14.456,79 
05/10/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRA PARA USO E CONSUMO 11.854,40 

05/022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL COMPRA PARA. USO E CONSUMO 11.851,10 
TOTAL DO DIA 26.311, 19 26.311, 19 

06/10/2022 3.2.2.04.016 EMBASA VL DESPESAS ÁGUA E ESGOTO 72,80 

06/10/2022 3.2.2.04.008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL VL HONORÁRIOS CONTÁBEIS 715,00 

06/10/2022 3.2.2.04.003 TELEFONE EINTERNET VL DESPESAS TELEFONE 126,38 

06/10/2022 3.2.2.04.009 ALUGUEL DE IMÓVEIS VL ALUGUEL GALPÃO 1.395,00 

06/10/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VL DESPESAS OPERACIONAIS E ADM REF 2.499, 08 
09/2022 

06/10/2022 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA VL ENERGIA ELETRICA 189,90 
TOTAL DO DIA 2.499,08 2.499,08 

07/10/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 09/2022 1.284,83 

07/10/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO FGTS 09/2022 1.284,83 
TOTAL DO DIA 1.284,83 1.284,83 

10/10/2022 1.2.3.08.001 SAVEIRO 1.6 COTA 7077 PGTO CONSORCIO SAVEIRO 10/2022 1.555,70 

10/10/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO SAVEIRO 10/2022 1.555,70 

10/10/2022 1.2.3.08.002 SAVEIRO 1.6 COTA 6931 PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 1.583,58 
10/2022 

10/10/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 1.583,58 
10/2022 

10/10/2022 1.2.3.08.003 KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC. PGTO CONSORCIO KWID 10/2022 760,25 

10/10/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO KWID 10/2022 760,25 

10/10/2022 1.2.3.08.004 ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12VTB PGTO CONSORCIO ONIX - 10/2022 2.422,68 

TRANSPORTE 6.322,21 3.899,53 
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Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C.N. P.J.: 27.652.801/0001-98 
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 

DIÁRIO 

Folha: 0020 
Número livro: 0009 

Data Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 
TRANSPORTE 6.322,21 3.899, 53 

10;10/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO ONIX - 10/2022 2.422,68 
10/10/2022 1.2.3.08.005 UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P PGTO CONSORCIO UNO - 10/2022 838,20 
10/10/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO UNO - 10/2022 838,20 

10/10/2022 1.2.3.08.006 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 1405 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 9 19, 12 
10/2022 

10/10/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 9 19, 12 
10/2022 

10/10/2022 1.2.3.08.007 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 4939 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 919,12 
10/2022 

10/10/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 9 19, 12 
10/2022 

10/10/2022 1.2.3.08.008 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 6470 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 919,12 
10/2022 

10/10/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 919,12 
10/2022 

10/10/7077 1.7.3.08.009 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 8731 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 919;12 
10/2022 

10/10/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 9 19, 12 
10/2022 

TOTAL DO DIA 10.836,89 10.836,89 

14/10/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 32.939,64 
14P' 022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 32.939,64 

TOTAL DO DIA 32.939,64 32.939,64 

17/10/2022 3.1.6.01.002 SERVIÇOS PRESTADOS POR VL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 70.572,32 
TERCEIROS 

17/10/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 70.572,32 

TOTAL DO DIA 70.572,32 70.572,32 

19/10/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 59.219,53 

19/10/2072 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 59.2 19,53 
19/10/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRA PARA USO E CONSUMO 79.807, 59 
19/10/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL COMPRA PARA USO E CONSUMO 79.807,59 

TOTAL DO DIA 139.027,12 139.027,12 

20/10/2022 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF 09/2022 225,12 

20/10/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO IRRF 09/2022 225,12 

20/10/2022 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO SIMPLESN 09/2022 54.989,57 

20/10/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO SIMPLESN 09/2022 54. 989,57 
TOTAL DO DIA 55.2 14,69 55.2 14,69 

24/10/2022 2.3.5.01.001 LUCROS ACUMULADOS RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO 30.000,00 
24/10/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO 30.000,00 

~ 
T O T ML DV DIM 30.000,00 30.000,00 

25/10/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 88.829,30 

25/10/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 88.829,30 

TOTAL DO DIA 88.829,30 88.829,30 

28/10/2022 2.2.1.09.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL. 571,47 
EM 60x 

28/10/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL. 571,47 

TOTAL DO DIA 571,47 571,47 

31/10/2022 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 16.060,66 
10/2022 

31/10/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 16. 060,66 
10/2022 

31/10/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 1.3 78, 75 

31/10/2022 2.1.5.02.001 LNSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 10(2022 1.378,75 

31/10/2022 3.2.2.01.007 FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 1.284,83 

31/10/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 1.284,83 

31/10/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022 225,12 

31/10/2022 2.1.4.01.008 IRRFA RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 10¡2022 225,12 

31/10/2022 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 1.378, 75 

31/10/2022 1.1.3.08.310 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 1.378,75 

31/10/2022 4.1.2.03.008 (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 42.880, 89 
SIMPLESN 10/2022 

TRANSPORTE 63.209, 00 20.328,11 
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Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C. N . P.J .: 27.652.801/0001-98 
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 

Folha: 0021 
Número livro: 0009 

DIÁRIO 

Data Classificação Descrição Histórico Débito 
TRANSPORTE 63.209,00 

31/10/2022 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 
SIMPLESN 10/2022 

31/10/2022 3.2.2.04.010 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2.373,35 
31/10/2022 1.2.4.07.004 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 

TOTAL DO DIA 65.582, 35 

TOTAL DO MÊS 530.268,88 

05/11/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022 14.456,79 
05/11/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022 

TOTAL 00 DIA 14.456,79 

07/11/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 10/2022 1.284,83 
07/11/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO FGTS 10/2022 

07/11/2022 3.2.2.04.016 EMBASA VL DESPESAS ÁGUA E ESGOTO 72,80 
07/11/2022 3.2.2.04.008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL VL HONORÁRIOS CONTÁBEIS 715,00 
07/11/2022 3.2.2.04.003 TELEFONE EINTERNET VL DESPESAS TELEFONE 126,38 
07/11/2022 3.2.2.04.309 ALUGUEL DE IMÓVEIS VL ALUGUEL GALPÃO 1.395,00 
07/11/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VL DESPESAS OPERACIONAIS E ADM REF 

10/2022 

07/22 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6548 77.113,46 
07/11/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6548 

07/11/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16.552,56 
07/11/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 

07/11/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15.833,46 
07/11/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 

07/11/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13.475, 16 
07/11/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 

07/11/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11.105,64 
07/11/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 

07/11/2022 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA VL ENERGIA ELETRICA 189,90 

TOTAL DO DIA 137.864, 19 

10/11/2022 1.2.3.08.001 SAVEIRO 1.6 COTA 7077 PGTO CONSORCIO SAVEIRO 11/2022 1.555,70 
10/11/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO SAVEIRO 11/2022 

10/11/2022 1.2.3.08.002 SAVEIRO 1.6 COTA 6931 PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 1.583,58 
11/2022 

10/11/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 -
I1/2022 

10/11/2022 1.2.3.08.003 KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC. PGTO CONSORCIO KWID 11/2022 760,25 
10/11/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO KWID 11/2022 

10/11 2022 1.2.3.08.004 ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12VTB PGTO CONSORCIO ONIX - 11/2022 7.47268 

10> 22 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO ONIX - 11/2022 

10/11/2022 1.2.3.08.005 UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P PGTO CONSORCIO UNO - 11/2022 838,20 

10/11/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO UNO - 11/2022 

10/11/2022 1.2.3.08.006 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 1405 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 9 19, 12 
11/2022 

10/11/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 
11/2022 

10/11/2022 1.2.3.08.007 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 4939 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 9 19, 12 
11/2022 

10/11/2022 1.1.1.01.301 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 
11/2022 

10/11/2022 1.2.3.08.008 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 6470 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 9 19, 12 
11/2022 

10/11/2022 1.1.1.01.301 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 
11/2022 

10/11/2022 1.2.3.08.009 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 8731 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 9 19, 12 
11/2022 

10/11/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 
11/2022 

10/11/2022 1.2.4.04.001 VEÍCULOS N F N 405417 547.000, 00 

10/11/2022 2.1.3.01.105 BRAVO CAMINHOES E NF N 405417 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

TOTAL DO DIA 557.836,89 

11/11/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 

11/11/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 37.941,75 

TRANSPORTE ,\ 37.941, 75 

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2022 ~ 
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Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C. N. P. J.: 27.652.801/0001-98 
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 

DIÁRIO 

Folha: 0022 
Número livro: 0009 

Data Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 
TRANSPORTE 37.941,75 39.729,58 

11/11/2022 1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR VALOR A COMPENSAR 1.787,83 
11/11/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRA PARA USO E CONSUMO 126012 30.873,62 
11/11/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL COMPRA PARA USO E CONSUMO 126012 30.873,62 
11/11/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRA PARA USO E CONSUMO 126013 6.323,35 
11/11/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL COMPRA PARA USO E CONSUMO 126013 6.323,35 
11/11/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRA PARA USO E CONSUMO 126014 16.898, 31 
11/11/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL COMPRA PARA USO E CONSUMO 126014 16.898,31 

TOTAL DO DIA 93.824,86 93.824,86 

14/11/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRA PARA USO E CONSUMO 126367 11.085, 16 

14/11/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL COMPRA PARA USO E CONSUMO 126367 11.085, 16 
TOTAL DO DIA 11.085,16 11.085,16 

18/11/2022 2.1.4.001.008 IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF 10/2022 225,12 
18/11/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO IRRF 10/2022 225,12 

TOTAL DO DIA 225,12 225,12 

21/11/2022 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO SIMPLESN 10/2022 42.880, 89 
21 022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO SIMPLESN 10/2022 42.880,89 

TOTAL DO DIA 42.880,89 42.880,89 

24/11/2022 2.3.5.01.001 LUCROS ACUMULADOS RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO 30.000,00 
24/11/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO 30.000,00 
24/11/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRA PARA USO E CONSUMO 13.163,75 

24/11/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL COMPRA PARA USO E CONSUMO 13. 163,75 

TOTAL DO DIA 43.163,75 43.163,75 

25/11/2022 2.1.3.01.105 BRAVO CAMINHOES E PAGAMENTO NF 405417 9.116,66 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

25/11/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL PAGAMENTO NF 405417 9.116,66 
25/11/2022 3.2.2.05.005 JUROS DE MORA REF. A JUROS NF 405417 4.137,02 
25/11/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL REF. A JUROS NF 405417 4. 137,02 

TOTAL DO DIA 13.253,68 13.253,68 

28/11/2022 1.2.4.03.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE MÁQUINA NESTA DATA 46.900,00 
28/11/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL AQUISIÇÃO DE MÁQUINA NESTA DATA 46.900,00 
28/11/2022 1.2.4.03.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NF N 174802 422. 100,00 

28/11/2022 2.1.3.01.106 TECHNICO COMERCIAL DE NF N 174802 422.100,00 
EQUIPAMENTOS SA 

TOTAL DO DIA 469.000,00 469.000,00 

302022 2.2.1.09.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL. 582,40 
EM 60x 

30/11/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL. 582,40 

30/11/2022 1.1.3.06.002 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO REF. A ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO DO 6.152,35 
MÊS 11/2022 

30/11/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL REF. A ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO DO 6.152, 35 
MÊS 11/2022 

30/11/2022 3.2.2.01.007 FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 492,18 

30/11/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 492,18 
30/11/2022 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 16.060,66 

11/2022 

30/11/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 16.060, 66 
11/2022 

30/11/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 11¡2022 1.378,75 

30/11/2022 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 1.378, 75 

30/11/2022 3.2.2.01.007 FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 1.284,83 

30/11/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 1.284,83 

30/11/2022 2.1.5.01.301 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 225,12 

30/11/2022 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 225,12 

30/11/2022 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022 1.378,75 

30/11/2022 1.1.3.08.U1Ú INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022 1.378,75 

30/11/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO 13° Adiantamento Novembro 2022 6.152,35 

30/11/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO 13° Adiantamento Novembro 2022 6. 152,35 

30/11/2022 4.1.2.03.008 (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 60.000,00 
SIMPLESN 11/2022 

TRANSPORTE 93.707,39 33.707,39 
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Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C.N.P.J.: 27.652.801/0001-98 
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 

DIÁRIO 

Folha: 0023 
Número livro: 0009 

Data Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 

TRANSPORTE 93.707,39 33.707,39 
30/11/2022 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 60.000,00 

SIMPLESN 11/2022 
30/11/2022 3.2.2.04.010 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 8.755,02 
30/11/2022 1.2.4.07.004 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 8.755,02 
30/11/2022 3.2.2.04.010 DFPRFCIACÕFS F AMORTi7ACÕFS DFPRFCIACÃO DO PFRÍODC) 390,83 
30/11/2022 1.2.4.07.003 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, 

EQUIP. FER 
DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 390,83 

TOTAL DO DIA 102.853,24 102.853,24 

TOTAL DO MÊS 1.486.444, 57 1.486.444,57 

05/12/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022 8.304,44 
05/12/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022 8.304,44 

TOTAL DO DIA 8.304,44 8.304, 44 

06/12/2022 3.2.2.04.016 EMBASA VL DESPESAS ÁGUA E ESGOTO 72,80 
06/12/2022 3.2.2.04.008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL VL HONORÁRIOS CONTÁBEIS 715,00 

06/12/2022 3.2.2.04.003 TELEFONE EINTERNET VL DESPESAS TELEFONE 126,38 
06/12/2022 3.2.2.04.009 ALUGUEL DE IMÓVEIS VL ALUGUEL GALPÃO 1.395,00 
06/12/2022 3.2.2.04.016 EMBASA VL DESPESAS ÁGUA E ESGOTO 72,80 
06/22 3.2.2.04.008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL VL HONORÁRIOS CONTÁBEIS 715,00 
06/12/2022 3.2.2.04.003 TELEFONE E INTERNET VL DESPESAS TELEFONE 126,38 
06/12/2022 3.2.2.04.009 ALUGUEL DE IMÓVEIS VL ALUGUEL GALPÃO 1.395,00 
06/12/2022 2.1.6.02.006 ÁUUA E ESGOTO A'AGAR VL ÁGUA E ESGOTO REF 12/2022 72,80 
06/12/2022 2.1.6.02.002 ALUGUEL DE IMÓVEIS A PAGAR VL ALUGUEL GALPAO REF 12/2022 1. 395,00 
06/12/2022 2. 1.6. 02.005 TELEFONE E INTERNET A PAGAR VL TELEFONE REF 12/2022 12 6, 38 
06/12/2022 2.1.6.02.001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR VL HONORÁRIOS REF 12/2022 715,00 

06/12/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VL DESPESAS OPERACIONAIS E ADM REF 2.499, 08 
11/2022 

06/12/2022 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA VL ENERGIA ELETRICA 189,90 
06/12/2022 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA VL ENERGIA ELETRICA REF 12/2022 189,90 
06/12/2022 2.1.6.02.007 ENERGIA ELETRICA A PAGAR VL ENERGIA ELETRICA REF 12/2022 189,90 

TOTAL DO DIA 4.998, 16 4.998, 16 

07/12/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 11/2022 1.777,01 
07/12/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO FGTS 11/2022 1.777,01 

TOTAL DO DIA 1.777,31 1.777,01 

10/12/2022 1.2.3.08.001 SAVEIRO 1.6 COTA 7077 PGTO CONSORCIO SAVEIRO 12/2022 1.555,70 

10/12/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO SAVEIRO 12/2022 1.555,70 

10/12/2022 1.2.3.08.002 SAVEIRO 1.6 COTA 6931 PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 1.583, 58 
12/2022 

1022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 1.583, 58 
12/2022 

10/12/2022 1.2.3.08.003 KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC. PGTO CONSORCIO KWID 12/2022 760, 25 

10/12/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO KWID 12/2022 760,25 
10/12/2022 1.2.3.08.005 UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P PGTO CONSORCIO UNO - 12/2022 838,20 

10/12/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO UNO - 12/2022 838,20 

10/12/2022 1.2.3.08.006 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 1405 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 919,12 
12/2022 

10/12/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 919,12 
12/2022 

10/12/2022 1.2.3.08.007 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 4939 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 9 19, 12 
12/2022 

10/12/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 9 19, 12 
12/2022 

10/12/2022 1.2.3.08.008 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 6470 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 9 19, 12 
12/2022 

10/12/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 9 19, 12 
12/2022 

10/12/2022 1.2.3.08.009 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 8731 PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 9 19, 12 
12/2022 

10/12/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 919,12 
12/2022 

10/12/2022 1.1.1.02.301 BANCO DO BRASIL PGTO PARCELA NF N174802 10.035,00 

10/12/2022 2.1.3.01.106 TECHNICO COMERCIAL DE PGTO PARCELA NF N174802 7.035,00 
EQUIPAMENTOS SA 

TRANSPORTE 15.449,21 18.449,21 
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ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2022 



Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C.N. P.J.: 27.652.801/0001-98 
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 

DIÁRIO 

Folha: 0024 
Número livro: 0009 

Data Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 
TRANSPORTE 15.449,21 18.449,21 

10/12/2022 3.2.2.05.005 JUROS DE MORA PGTO JUROS NF N174802 3.000, 00 
TOTAL DO DIA 18.449,21 18.449,21 

12/12/2022 1.2.3.08.004 ONIX SEDAN PLUS LIZ 1.0 12VTB PGTO CONSORCIO ONIX - 12/2022 2.422,68 
12/12/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PETO CONSORCIO ONIX - 12/2022 2.122,68 

TOTAL DO DIA 2.422,68 2.422,68 

17/12/2022 3.1.6.01.002 SERVIÇOS PRESTADOS POR VL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 62.015,20 
TERCEIROS 

17/12/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 62.015,20 
TOTAL DO DIA 62.015,20 62.015,20 

20/12/2022 2.1.4.01.008 IRRFA RECOLHER PAGAMENTO IRRF 11/2022 225,12 
20/12/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO IRRF 11/2022 225,12 
20/12/2022 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGAMENTO SIMPLESN 11/2022 60.000, 00 
20/12/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO SIMPLESN 11/2022 60.000,00 
20/12/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 1.110,01 
20/12/2022 2. 1.5. 02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 1.110,01 
20/12/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 225,12 
20 f~022 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 225,12 

20, ., 2022 3.2.2.01.004 13° SALÁRIO REF. A 13° SALÁRIO DO MÊS 12/2022 12.955,89 
20/12/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A 13° SALÁRIO DO MÊS 12/2022 12.955,89 
20/12/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO DO 6. 152,35 

MÊS 12/2022 
20/12/2022 1.1.3.06.002 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO REF. A ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO DO 6. 152,35 

MÊS 12/2022 
20/12/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO 13° Salário Dezembro 2022 5.468,41 
20/12/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO 13° Salário Dezembro 2022 5.468,41 

TOTAL DO DIA 86. 136,90 86.136,90 

22/12/2022 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23771 71.155,12 
22/12/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23771 71.155,12 

TOTAL DO DIA 71.155,12 71.155,12 

24/12/2022 2.3.5.01.001 LUCROS ACUMULADOS RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO 30.000,00 
24/12/2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO 30.000,00 

TOTAL DO DIA 30.000,00 30.000,00 

25/12/2022 2.1.3.01.105 BRAVO CAMINHOES E PAGAMENTO NF 405417 9.116,66 
EMPREENDIMENTOS LIDA 

25/12/2022 1.1. 1. 02.001 BANCO DO BRASIL PAGAMENTO NF 405417 9.116, 66 
25/12/2022 3.2.2.05.005 JUROS DE MORA REF. A JUROS NF 405417 4. 137,02 

2022 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL REF. A JUROS NF 405417 4.137, 02 
TOTAL DO DIA 13.253,68 13.253,68 

29/12/2022 2.2.1.09.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL. 587,73 
EM 60x 

29/12/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL. 587, 73 
29/12/2022 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17.052, 77 

29/12/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15.176,97 

29/12/2022 1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR VALOR A COMPENSAR 1.875,80 
TOTAL DO DIA 17.640,50 17.640,50 

30/12/2022 3.2.2.01.007 FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 544,26 

30/12/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 544,26 

30/12/2022 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 16.060,66 
12/2022 

30/12/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 16.060,66 
12/2022 

30/12/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 1.3 78,75 

30/12/2022 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 1.378, 75 

30/12/2022 3.2.2.01.007 FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 1.284,83 

30/12/2022 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 1.284,83 

30/12/2022 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 225,12 

30/12/2022 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 225,12 

30/12/2022 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022 1.378,75 

TRANSPORTE J 20.872,37 19.493,62 
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ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2022 



Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C.N.P.J.: 27.652.801/0001-98 
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 

Data 

30/12/2022 

30/12/2022 

30/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/
/1
12/2022 

31~ 1022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

3022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

Folha: 0025 
Número livro: 0009 

DIÁRIO 

Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 
TRANSPORTE 20.872,37 19.493,62 

1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022 1.378, 75 
1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VLTRANSFERENCIAENTRE CONTAS 1.950.500,00 
1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VLTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 1.950.500,00 

TOTAL DO DIA 1.971.372,37 1.971.372,37 

4.1.2.03.008 (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 62.027,41 
SIM PLESN 12/2022 

2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 62.027,41 
SIMPLESN 12/2022 

3.2.2.04.010 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11.490,02 

1.2.4.07.004 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11.490,02 

2.3.5.01.001 LUCROS ACUMULADOS VL CONSTITUIÇÃO RESERVA LEGAL 5% DO 13.742,68 
LUCRO DO EXERCICIO 

2.3.2.03.006 RESERVA LEGAL VL CONSTITUIÇÃO RESERVA LEGAL 5% DO 13.742,68 
LUCRO DO EXERCICIO 

3.2.2.04.010 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 3.908,33 

1.2.4.0 7.003 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, 
EQUIP. FER 

DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 3.908, 33 

5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 176.858,83 
2022 

3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 176.858,83 
2022 

5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 14.660,95 
2022 

3.2.2.01.004 13° SALÁRIO VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 14.660,95 
2022 

5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 12 .229,63 
2022 

3.2.2.01.005 FÉRIAS VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 12.229,63 
2022 

5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 20.812,51 
2022 

3.2.2.01.007 FGTS VL EMCERRAMENTO DO EXERCIDO DO ANO DE 20.812,51 
2022 

5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO VL EMCERRAMENTO DO EXERCIDO DO ANO DE 2.278,80 
2022 

3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2.278,80 
2022 

5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 1.516,56 
2022 

3.2.2.04.003 TELEFONE E INTERNET VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 1.516,56 
2022 

5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 8.580,00 
2022 

3.2.2.04.008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL VL EMCERRAMENTO DO EXERCIDO DO ANO DE 8.580,00 
2022 

5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 500.252,08 
2022 

3.1.6.01.002 SERVIÇOS PRESTADOS POR VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 500.252,08 
TERCEIROS 2022 

5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 48.277,70 
2022 

3.2.2.04.010 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 48.277,70 
2022 

5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 11.2 74,04 
2022 

3.2.2.05.005 JUROS DE MORA VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 11.274,04 
2022 

4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 4.705.336,41 
2077 

5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO VL EMCERRAMENTO DO EXERCIDO DO ANO DE 4. 705.336,41 
2022 

4.1.3.01.003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 5,08 
2022 

5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 5,08 
2022 

5.1.4.01.001 RESULTADO OU EXERCIDO VL EMCERRAMENTO DO EXERDCIO DO ANO DE 2.958.300,53 
2022 

3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2.958.300,53
2022 

5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 657.832.60 
2022 

4.1.2.03.008 (-) SIMPLES NACIONAL VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 657.832,60 
2022 

5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 873,60 
2022 

TRANSPORTE 9.210.257, 76 9.209.384,16 
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Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA Folha: 0026 
C.N.PJ.: 27.652.801/0001-98 Número livro: 0009 
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 

DIÁRIO 

Data Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 

TRANSPORTE 9.210.257,76 9.209.384,16 
31/12/2022 3.2.2.04.016 EMBASA VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 873,60 

2022 

31/12/2022 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 16.740,00 
2022 

31/12/2022 3.2.2.04.009 ALUGUEL DE IMÓVEIS VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 16.740 00 
2022 

31/12/2022 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 274.853 66 
2022 

31/12/2022 2.3.5.01.004 LUCROS DO EXERCICIO VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 274.853 66 
2022 

31/12/2022 2.3.5.01.004 LUCROS DO EXERCICIO VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 274.853 66 
2022 

31/12/2022 2.3.5.01.001 LUCROS ACUMULADOS VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 274.853 66 

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2022 

~ 

2022 
TOTAL DO DIA 9.776.705,08 9.776.705,08 00

TOTAL DO MÊS 12.064.230,35 12.064.230,35 0 
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Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C.N. P.J.: 27.652.801/0001-98 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 
Balanço encerrado em: 31/12/2022 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Folha: 0027 
Número livro: 0009 

Descrição Saldo Atual 

ATIVO 4.489.639,990 
ATIVO CIRCULANTE 2.989.301,50D 

DISPONÍVEL 2.722.241,100 H ,~ 
CAIXA 289.267,04D Z 

CAIXA GERAL 289.267 040 
w 

BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.432.974,06D d N. 
BANCO DO BRASIL 2.432.974,06D H 

H a 
~ O 

OUTROS CRÉDITOS 267.060,400 
t 

- 
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 267.060,400 t17 '0 

INSS A COMPENSAR 267.060,40D 
t~ w 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 1.500.338,49D Ó Ó 
INVESTIMENTOS 254.566,86D 

CONSORCIO 254.566,860 
SAVEIRO 1.6 COTA 7077 37.926,09D ó ~ 
SAVEIRO 1.6 COTA 6931 38.542,250 m 

W KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC. 19.293,51D j
ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12VTB 55.905,430 
UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P 19.668,04D N Ó 
VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P- 1405 20.803,140 o £ 
VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 4939 20.822,120 t7 (p 
VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 6470 20.803,140 Z Z 
VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 8731 20.803,140 H 

C G 
(n rt 
O (D 

IMOBILIZADO 1.245.771,630 Z 
IMÓVEIS 175.000,OOD O F 

TERRENOS 175.000,000 H 
<o 
tri P) 

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 469.000,OOD H 0 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 469.000,000 
d ~ 

VEÍCULOS 689.401,OOD 

VEÍCULOS 689.401,OOD
(n C 
~ ro

(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 87.629,37C 

(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER 4.299,16C 
y 

(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 83.330,21C .o t'i 

010 

PASSIVO 4.4$9.639,99C ~ 

PASSIVO CIRCULANTE 1.027.204,32C w 
tn ti 

FORNECEDORES 943.831,68C ó 
FORNECEDORES 943.831,68C 4 N 

BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 528.766,68C 
d

TECHNICO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS SA 415.065,000 
Ó 

(D 
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 63.477,67C 

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 63.477,67C Z 
IRRF A RECOLHER 450,24C 

b b 
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 63.027,43C Q. 

x 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 17.395,89C 

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 14.456,79C n 

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 14.456,79C 
^ C 

OBRIGAÇÕES SOCIAIS 2.939,10C 11/ ú 

INSS A RECOLHER 1.110,01C n y 

FGTS A RECOLHER 1.829,09C 11r1 ó 

PP) 
OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.499,08C 

~' 
CONTAS A PAGAR 2.499,08c V O 3 

HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 715,OOC b 

ALUGUEL DE IMÓVEIS A PAGAR 1.395,000 c2-" H 

TELEFONE E INTERNET A PAGAR 126,38C x 
N 

ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 72,80C 

ENERGIA ELETRICA A PAGAR 189,90C 
n 

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 18.675,21C 

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 18.675,21C 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 18.675,21C 

PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 60x 18.675,21C 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2022 

3.443.760,46C 
500.000,OOC 

~~ 



Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C.N.P.J.: 27.652.801/0001-98 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 
Balanço encerrado em: 31/12/2022 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Folha: 0028 
Número livro: 0009 

Descrição Saldo Atual 

CAPITAL SUBSCRITO 500.000,OOC 
PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO 500.000,00C 

RESERVAS 156.106,88C 
RESERVAS DE LUCROS 156.106,88C 

RESERVA LEGAL 156.106,88C 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2.787.653,58C 
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2.787.653,58C 

LUCROS ACUMULADOS 2.787.653,58C 

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2022 

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO 
SOCIO - ADMINISTRADOR 
CPF: 069.656.835-70 

t11 'O 
z~ 
y c7 
m ~ 

ro n 
00 

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS ..
CONTADOR o ~ o ~ 
Reg. no CRC - BA sob o No. BA041823O6 N ~ 
CPF: 002.427.745-20
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Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C.N.PJ.: 27.652.801/0001-98 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 

Folha: 0029 
Número livro: 0009 

Descrição Saldo Total 

RECEITA BRUTA 
SERVIÇOS PRESTADOS 4.705.336,41 4.705.336.41 

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 
(-) SIMPLES NACIONAL (657.832,60) (657.832,60) 

RECEITA LÍQUIDA 4.047.503.81 

LUCRO BRUTO 4.047.503.8, 

DESPESAS OPERACIONAIS (814.354,70) 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (500.252,08) 

SALÁRIOS E ORDENADOS (176.858,83) 
13° SALÁRIO (14.660,95) 

FÉRIAS (12.229,63) 

FGTS (20.812,51) 

ENERGIA ELÉTRICA (2.278,80) 
ONE E INTERNET (1.516,56) 

.3"TENCIA CONTÁBIL (8.580,00) 
ALUGUEL DE IMÓVEIS (16.740,00) 

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (48.277,70) 
EMBASA (873,60) 

JUROS DE MORA (11.274,04) (814.354.701 

RECEITAS FINANCEIRAS 
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 5,08 x,08

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (2.958.300,53) (2.958.300.53) 

RESULTADO OPERACIONAL 274.853.66 

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 274.853.66 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 274.853.66 

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2022 

f~ 

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO 
SOCIO - ADMINISTRADOR 
CPF: 069.656.835-70 

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS 
CONTADOR 
Reg. no CRC - BA sob o No. BA041823O6 
CPF: 002.427.745-20 
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Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C.N. P.J.: 27.652.801/0001-98 
Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 
Realizado em 31 de Dezembro de 2022 

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 

Folha: 0030 
Número livro: 0009 

Discriminação Valor 

LUCROS/PREJUÍZOS 
Saldo Anterior de Lucros Acumulados 2.886.542,60 
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores 0,00 

Reversão de Reservas 0,00 

Outros Recursos 0,00 
Lucro Líquido do Ano 274.853,66 
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados 0,00 
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores 0,00 

(-)Prejuízo Líquido do Ano 0,00 
TOTAL 3.161.396,26 

DESTINAÇOES 
Transferências para Reservas (13.742,68) 

Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados (360.000,00) 
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital 0,00 

Outras Destinaçoes 0,00 

TOTAL (373.742,68) 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2.787.653,58 

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2022 
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PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO DENILSON OLIVEIRA DE JESUS 
SOCIO - ADMINISTRADOR CONTADOR 
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CPF: 069.656.835-70 Reg. no CRC - BA sob o No. 8A041823O6 rr 
CPF: 002.427.745-20
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Empresa: 

C.N. P.J.: 

CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 

27.652.801/0001-98 

PLANO DE CONTAS 

Folha: 
Número livro: 

0031 
0009 

Código T Classificação Nome Grau 

1 S 1 ATIVO 

7 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2 

3 S 1.1.1 DISPONÍVEL 3 

4 S 1.1.1.01 CAIXA 4 

5 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 5

6 1.1.1.01.002 FUNDO FIXO DE CAIXA 5 

7 S 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 4 

8 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 5 

9 1.1.1.02.002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5 

10 S 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 4
11 1.1.1.03.001 POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5 

12 S 1.1.2 CLIENTES 3 

13 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 4 

504 1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 5 

16 S 1.1.2.02 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS 4 

17 S 1.1.2.03 CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS 4 

18 S 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 3

19 S 1.1.3.01 BANCOS CONTA VINCULADA 4 

20 S 1.1.3.02 TÍTULOS A RECEBER 4 

21 S 1.1.3.03 CHEQUES EM COBRANÇA 4 

22 S 1.1.3.04 DIVIDENDOS A RECEBER 4 

520 1.1.3.04.001 DIVIDENDOS A RECEBER 5 

23 S 1.1.3.05 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 4 

24 S 1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 4

25 1.1.3.06.001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 5 

26 1.1.3.06.002 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO 5 

27 S 1.1.3.07 EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS 4 

28 S 1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 4 

29 1.1.3.08.001 IPI A RECUPERAR 5

30 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR 5 

31 1.1.3.08.003 IRRF A RECUPERAR 5 

32 1.1.3.08.004 IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA 5

33 1.1.3.08.005 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA 5 

34 1.1.3.08.006 TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE 5 

35 1.13.08.007 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR 5 

36 1.1.3.08.008 COFINS RETIDO A COMPENSAR 5 

37 1.1.3.08.009 PIS RETIDO A COMPENSAR 5
ti 

38 1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR 5 

39 1.1.3.08.011 BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR 5 

40 1.1.3.08.012 COFINS A RECUPERAR 5 

41 1.1.3.08.013 PIS A RECUPERAR 5 

42 1.1.3.08.014 COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO 5 

43 1.1.3.08.015 PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO 5 

476 1.1.3.08.016 ISS A RECUPERAR S 

44 S 1.1.3.09 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO 4 

45 1.1.3.09.001 JUROS SOBRE 0 CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER 5 

46 S 1.1.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

' . 

3 

47 S 1.1.4.01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS 
C i
h 5 

' 4 

48 1.1.4.01.001 APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL 

49 S 1.1.4.03 AÇÕES 4 

50 S 1.1.4.04 DEBENTURES 4 

51 1.1.4.04.001 VALOR NOMINAL 5 

52 1.1.4.04.002 (-) DESÁGIO A APROPRIAR 5 

53 S 1.1.5 ESTOQUE 3

~ 

~~ 



Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C.N. P.J. ; 27.652.801/0001-98 

PLANO DE CONTAS 

Folha: 0032 
Número livro: 0009 

Código T Classificação Nome 

54 S 1.1.5.01 

58 1.1.5.01.004 

MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 

(f) n 
61 S 1.1.5.02 ALMOXARIFADO 4 H ,~ 

62 1.1.5.02.001 ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO 5 

63 1.1.5.02.002 ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO 5 8 

d tn 
H r- 

64 S 1.1.5.03 (-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE 4 Cl 

65 S 1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 3 

66 S 1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 4 ti 
3 

67 1.1.6.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR S Z 
b 

68 1.1.6.01.002 ASSINATURAS E ANUIDADES 5 tnn 

ro n 
00 

501 S 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 2 

69 S 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO :2O 3 r, 

70 S 1.2.1.01 CLIENTES 4 p\ i 

72 1.2.1.01.001 CLIENTE B 5 N 

73 1.2.1.01.002 CLIENTE C 5 - 
03 

511 1.2.1.01.003 CONSUMIDOR FINAL 5 
n 

~74 S 1.2.1.02 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS 4 

75 S 1.2.1.03 (-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS 4 H 

76 S 1.2.2 OUTROS CRÉDITOS 3 ~* 

77 S 1.2.2.01 TÍTULOS A RECEBER 4 Z D Ct 

78 S 1.2.2.02 BANCOS CONTA VINCULADA 4 n' 

79 S 1.2.2.03 CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS 4 n 

80 S 1.2.2.04 SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA 4
•J 

81 S 1.2.2.05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4 

82 S 1.2.2.06 DEPÓSITOS JUDICIAIS 4 

83 S 1.2.2.07 EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS 4

84 S 1.2.2.08 TRIBUTOS A RECUPERAR 4 Ci

85 S 1.2.2.09 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS - 4 t~v 

86 S 1.2.2.10 DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS / 4 
y 

88 S 1.2.3 INVESTIMENTOS 3 
o.%'< 

89 S 1.2.3.01 CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. 4 

90 1.2.3.01.001 CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL 5

91 1.2.3.01.002 CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO 5 

92 1.2.3.01.003 (-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL 5 
b 

93 1.2.3.01.004 (-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO 5 
d 

r 

Y4 1.2.3.01.005 CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO 5 
CD 

x ~n 
95 S 1.2.3.02 CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO 4 z 

96 S 1.2.3.03 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 4 
b 

97 S 1.2.3.04 PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS 4 R. 

98 1.2.3.04.001 FINOR 5 C7 
99 1.2.3.04.002 FINAM 5 n 

~ a 
Inn S 1.2.3.05 IMÓVEIS NÃO DESTINADOS An USO 4 

d N 
101 S 1.2.3.06 OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES 4 til 

102 1.2.3.06.001 OBJETOS DE ARTE 5 `3

103 1.2.3.06.002 CAUÇÕES PERMANENTES 5 

C-) 

104 S 1.2.3.07 

105 1.2.3.07.001 

106 1.2.3.07.002 

107 1.2.3.07.003 

108 1.2.3.07.004 

109 1.2.3.07.005 

110 1.2.3.07.006 

684 S 1.2.3.08 

685 1.2.3.08.001 

686 1.2.3.08.002 

687 1.2.3.08.003 

688 1.2.3.08.004 

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE 

(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM 

(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID 

(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 

(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS 

(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO 

(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES 

CONSORCIO 

SAVEIRO 1.6 COTA 7077 

SAVEIRO 1.6 COTA 6931 

KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC. 

ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12VTB 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

5 

5 

5 



Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C.N. P.J.: 27.652.801/0001-98 

PLANO DE CONTAS 

Folha: 0033 
Número livro: 0009 

Código T Classificação Nome Grau 
639 1.2.3.08.005 UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P 

690 1.2.3.08.006 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 1405 E (]
691 1.2.3.08.007 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 4939 

692 1.2.3.08.008 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 6470 5 H ,~ 
693 1.2.3.08.009 VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 8731 5 

t7 ~ 
O Ar 

111 S 1.2.4 IMOBILIZADO 3 d ~ 
H F'• 

112 S 1.2.4.01 IMÓVEIS 4 
H 

113 1.2.4.01.001 TERRENOS 5 yy Ó 
115 1.2.4.01.002 CONSTRUÇÕES 5 ti 

114 1.2.4.01.002 EDIFÍCIOS 5 z N 
H n 
trl ~n 

116 S 1.2.4.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
4 Ó Ó 

117 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 5 

o ~i 
118 S 1.2.4.03 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 4 2 p\ i 

119 1.2.4.03.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5 N úi 
~ N-
J ~ 
~ sv 

120 S 1.2.4.04 VEÍCULOS 4 Uti Ó 
121 1.2.4.04.001 VEÍCULOS 5 £ 

122 S 1.2.4.05 RECURSOS NATURAIS 4 H N 
r~ 

124 S 1.2.4.06 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 4 
Ó 

125 S 1.2.4.07 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 4 Z 

126 1.2.4.07.001 (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS 5 n' 

127 1.2.4.07.002 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 5 C n 

128 1.2.4.07.003 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER 5 H Ó 

129 1.2.4.07.004 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 5 

130 1.2.4.07.005 (-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS 5 

131 1.2.4.07.006 (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES 5 y  ~, 
tx u 
~n C 

502 S 1.2.5 INTANGÍVEL 3 N 
- ~7 

123 S 1.2.5.01 MARCAS, DIREITOS E PATENTES 4 
m y 

149 S 2 PASSIVO 1 

150 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 2 rn ~ 

382 S 2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 3

151 S 2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS 4 tr

152 2.1.1.01.001 EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL S ro X 
[xi 
dI 

- 453 S 2.1.1.02 EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO 4 

i54 S 2.1.1.03 FINANCIAMENTOS 4 x 

155 2.1.1.03.001 FINANCIAMENTO BANCO FINASA 5 
~ X 
H hrJ 
b b 

156 S 2.1.1.04 FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS 4 a 

157 S 2.1.1.05 TÍTULOS A PAGAR 4 
tIl 

C7 

158 S 2.1.1.06 ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO 4 n 

159 S 2.1.1.07 CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS 4 

160 S 2.1.2 DEBÊNTURES 3 (D 

161 S 2.1.2.01 DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES 4 

162 S 2.1.2.02 DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS 4 C) y 

163 S 2.1.2.03 (-) DESÁGIO A APROPRIAR 4

164 S 2.1.3 FORNECEDORES 3 n 

165 S 1.1.3.01 FORNECEDORES 4 O 
3 

506 2.1.3.01.001 FORNECEDOR MODELO 5 

505 2.1.3.01.001 FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS 5 H 
x 

585 2.1.3.01.002 MARCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 5 N 

586 2.1.3.01.003 COR E EMOCAO COMERCIAL DE TINTAS LT 5 

587 2.1.3.01.004 CECRISA REVEST CERAMICOS SA 5 Pk rn 

588 2.1.3.01.005 RONALDO DE SOUZA SILVA 5 ~º 

589 2.1.3.01.006 CERQUEIRA GONCALVES AMP CIA LTDA FL 5 

590 2.1.3.01.007 NOWA DISTRIBUIDORA EIRELI 5 

591 2.1.3.01.008 IDB ATACADISTA MAT DE CONSTRUCAO EI 5 

592 2.1.3.01.010 PREFAZ PRE FAB DE CONCRETO LTDA 5 

593 2.1.3.01.011 CEPRENG IND DE ARTEF DE CIMENTO EIR 5 

594 2.1.3.01.012 ARCELORMITTAL BRASIL SA 5

~~ 



Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA Folha: 0034 
C.N.P.J.: 27.652.801/0001-98 Número livro: 0009 

PLANO DE CONTAS 

Código T Classificação Nome 

595 2.1.3.01.013 PALMASLUZ COMERCIO MAT ELE LTDA 
596 2.1.3.01.014 CASA SANTANA DISTMATSCONST LTDA 
597 2.1.3.01.016 KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE 
598 2.1.3.01.017 TECNOGRES REVESTIMENTOS CERÂMICOS L 
599 2.1.3.01.018 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-FSANTANA 
600 2.1.3.01.019 JUCILENE MAGALI FREITAS OLIVEIRA D 

601 2.1.3.01.020 IRMAOS PELEGRINE CONS IND COM PREM 

602 2.1.3.01.021 INCENOR INDUSTRIA CERÂMICA DO NORDE 

603 2.1.3.01.022 MCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO AVENIDA 

604 2.1.3.01.025 FAMOSSUL MADEIRAS NORDESTE LTDA 

605 2.1.3.01.026 ARIOSVALDO SOARES MAGALHAES EIRELI 

606 2.1.3.01.027 ALTA TENSAO SEV E MAT ELÉTRICOS LTD 

607 2.1.3.01.028 JOAQUIM FREITAS NETO ME 

608 2.1.3.01.030 CERÂMICA RAMOS LTDA 

609 2.1.3.01.031 GERDAU ACOS LONGOS SA 

610 2.1.3.01.032 NOG FER E MAT PARA CONST E REPRLTDA 

611 2.1.3.01.033 ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA 

612 2.1.3.01.035 ALUMINIO PISOM COMERCIAL LTDA ME 

613 2.1.3.01.036 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA 

614 2.1.3.01.037 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMER 

' 615 2.1.3.01.040 E B MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

616 2.1.3.01.041 FORTLEV INDUSE COMERC DE PLASTICO 

617 2.1.3.01.042 SERGIPE INDUSTRIA DE VIDROS EIRELI- 

618 2.1.3.01.043 SIMONICA IND E COM DE CERÂMICA LTDA 

619 2.1.3.01.044 GERALDO DOS SANTOS ESTRELA CIA LTDA 

620 2.1.3.01.045 IDEAL COMERCIO DE TUBOS LTDA 

623 2.1.3.01.046 NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA 

625 2.1.3.01.047 IGOR OLIVEIRA LIMA EIRELI-ME 

626 2.1.3.01.048 MUNDIAL ALUMINIO LTDA 

627 2.1.3.01.049 ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA 

628 2.1.3.01.050 ALL HOME IMPORTADORA LTDA 

629 2.1.3.01.051 AT MATERIAIS ELETRICOS LTDA 

630 2.1.3.01.052 MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

631 2.1.3.01.053 FEIRA PROTECAO COMERCIO LTDA 

632 2.1.3.01.054 DULCE OLIVEIRA BASTOS SANTANA - EPP 

633 2.1.3.01.055 MACRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 

634 2.1.3.01.056 MAQFORMAS COM. DE MAQUINAS E FORMAS PARA CONSTRUCOES LTDA 

635 2.1.3.01.057 ZEUS DO BRASIL LTDA 

636 2.1.3.01.058 ALVES ALMEIDA MARMORES E GRANITOS LTDA 

(i37 2.1.3.01.059 TOLDOS CONDOR COMERCIO EIRELI 

638 2.1.3.01.060 BRASFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 

639 2.1.3.01.061 MADEIREIRA FILADELFIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST LIDA 

640 2.1.3.01.062 NOVAFORMA PLÁSTICOS LIDA 

641 2.1.3.01.063 EXTRATORA DE MINERIOS JUNIOR REBOUCAS LTDA - EPP 

642 2.1.3.01.064 VOGA QUIMICA LIDA 

643 2.1.3.01.065 JACUIPE VEICULOS LIDA 

644 2.1.3.01.066 NMC DECO INDUSTRIA SA 

645 2.1.3.01.067 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. 

646 2.1.3.01.068 OXIDOS DO NORDESTE S A OXINOR 

647 2.1.3.01.069 GARI MATERIAIS DE ACABAMENTO EIRELI 

648 2.1.3.01.070 LOJAO DOS PARAFUSOS F. E FER. LTDA 

651 2.1.3.01.071 SOLVENTEX INDUSTRIA QUIMICA LIDA 

652 2.1.3.01.072 JARDINS CONSTRUCOES E DECORACOES LIDA - ME 

653 2.1.3.01.073 DACOL INDUSTRIA DE TINTAS LIDA ME

654 2.1.3.01.074 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LIDA 

655 2.1.3.01.075 CENTRAL DO ALAMBRADO EIRELLI 

656 2.1.3.01.076 TECNOCUBA INDUSTRIA E COMERCIO LIDA 

657 2.1.3.01.077 FRANCINALDO ARAUJO DE SANTANA 05903219519 / 

658 2.1.3.01.078 CERÂMICA URUSSANGA S/A 

659 2.1.3.01.079 ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LIDA 

662 2.1.3.01.080 DECORA COMERCIO DE TINTAS LIDA 

663 2.1.3.01.081 MERCANTE DIST.DE MAT.ELE E DE CONST.LTDA 

664 2.1.3.01.082 COMERCIAL CONSTRUCENTER LIDA - ME \ 

665 2.1.3.01.083 CERÂMICA ALMEIDA LIDA 

666 2.1.3.01.084 GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA 
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Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA Folha: 0035 
C.N.P.J.: 27.652.801/0001-98 Número livro: 0009 

PLANO DE CONTAS 

Código T Classificação Nome Grau 

667 2.1.3.01.085 JULIANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 

668 2.1.3.01.086 TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 
669 2.1.3.01.087 AUTO CASTRO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIDA 

670 2.1.3.01.088 TRAVALE TRATORES IMPLEMENTOS E PECAS LTDA. 
671 2.1.3.01.089 ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA 

672 2.1.3.01.090 SM CUNHA & CIA LTDA 

673 2.1.3.01.091 ZEU MOVEIS E ESCRITORIO LTDA 

674 2.1.3.01.092 MOINHO - COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 

675 2.1.3.01.093 PIRITUBA TRATORPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELE 

676 2.1.3.01.094 R7 PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 

677 2.1.3.01.095 LG DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE LTDA 

678 2.1.3.01.096 CIMENTACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

679 2.1.3.01.097 PWS BRASIL COMERCIAL EIRELI ME 

680 2.1.3.01.098 TRATORALL COMERCIO DE PECAS LTDA 

681 2.1.3.01.099 ALUMINIO SALVADOR EIRELI 

682 2.1.3.01.100 PREDILETTA TELHAS DE CERÂMICA LTDA 

683 2.1.3.01.101 SILIO ALVES DA SILVA 

698 2.1.3.01.102 R L DE MACEDO MARINS 

699 2.1.3.01.103 POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

^ 700 2.1.3.01.104 CBAA-ASFALTOS LTDA 

701 2.1.3.01.105 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LIDA 

702 2.1.3.01.106 TECHNICO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS SA 

703 2.1.3.01.107 PEDREIRA RIO BRANCO LTDA 

704 2.1.3.01.108 ALMEIDA ATACADISTA DE CIMENTO LTDA 

705 2.1.3.01.109 LARA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP 
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168 S 2.1.3.02 FORNECEDORES ESTRANGEIROS 4

169 S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 3 

170 S 2.1.4.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 4 

173 2.1.4.01.003 ISS A RECOLHER 5

178 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER 5 ~ 

184 2.1.4.01.014 INSS RETIDO A RECOLHER 5 (min N 

479 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 5 
o  < 

487 2.1.4.01.019 PIS RETIDO A RECOLHER 5

488 2.1.4.01.020 COFINS RETIDO A RECOLHER 5 m ~ 

489 2.1.4.01.021 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER 5 

490 2.1.4.01.022 FUNRURAL A RECOLHER 5 

491 2.1.4.01.023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 5 
ro

508 2.1.4.01.024 INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER 5 
d 

~H-

12 2.1.4.01.025 ICMS ANTECIPADO A RECOLHER 5 
F CD 

x~ 
185 S 2.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA 3 

X 
186 S 2.1.5.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 4 

)H b 
187 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 5 cl Cl 

188 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR 5 d 
189 2.1.5.01.003 GRATIFICAÇÕES A PAGAR 5 

x 

190 S 2.1.5.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 4 
N 

191 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 5

192 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 5 ~, '-1 

494 2.1.5.02.003 PIS 5/ FOLHA A RECOLHER 5 

rn 
x 

193 S 2.1.5.03 PROVISÕES 4 O 
3 

194 2.1.5.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS 5 

195 2.1.5.03.002 PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO 5 H 
x 

196 2.1.5.03.003 INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 5 N 

197 2.1.5.03.004 INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO 5 

198 2.1.5.03.005 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 5 

199 2.1.5.03.006 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO 5 

495 2.1.5.03.007 PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 5 

496 2.1.5.03.008 PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO v 5 

200 S 

201 S 

202 S 

2.1.6 

2.1.6.01 

2.1.6.02 

OUTRAS OBRIGAÇÕES 

ADIANTAMENTOS A CLIENTES 

CONTAS A PAGAR 

3 

4 

4 

~~ 



Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA Folha: 0036 
C.N.P.J.: 27.652.801/0001-98 Número livro: 0009 

PLANO DE CONTAS 

Código T Classificação Nome 

510 2.1.6.02.001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 
583 2.1.6.02.002 ALUGUEL DE IMÓVEIS A PAGAR 
660 2.1.6.02.003 COMBUSTIVEL A PAGAR 5 
661 2.1.6.02.004 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR 5 H ,~ 
696 2.1.6.02.005 TELEFONE E INTERNET A PAGAR 5 
697 2.1.6.02.006 ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 5 O
706 2.1.6.02.007 ENERGIA ELETRICA A PAGAR 5 d 

N• 

cn 
H 

H Ql 

203 S 2.1.6.03 ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA 4 ó 
204 S 2.1.6.04 CONTAS CORRENTES 4 3
205 S 2.1.6.05 SEGUROS 4 z 
206 S 2.1.6.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 4 
207 S 2.1.7 DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL 3 Ó Ó 
208 S 2.1.7.01 DIVIDENDOS 4 

209 2.1.7.01.001 DIVIDENDOS PROPOSTOS 5 0 
210 2.1.7.01.002 DIVIDENDOS A PAGAR 5 tov p\ i 

N H) 

211 S 2.1.7.02 PARTICIPAÇÕES 4 
- N 

212 2.1.7.02.001 PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES 5 N ó 
213 2.1.7.02.002 PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS S £ 
214 2.1.7.02.003 PARTICIPAÇÕES A PAGAR 5 

z~ 
H ¢! 

215 S 2.1.7.03 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 4 
~ m

216 2.1.7.03.001 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR 5 Z 
O i-

5O3 S 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 2 C 
217 S 2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 3

219 S 2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS 4 C) 

220 S 2.2.1.02 EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS 4 

221 S 2.2.1.03 FINANCIAMENTOS 4 4 ~, 

222 2.2.1.03.001 BANCO FINASA S/A 5 

U) N 

223 S 2.2.1.04 FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS 4 o K 
rn y 

225 S 2.2.1.05 CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS 4 

226 S 2.2.1.06 OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS 4 rn ~ 
227 S 2.2.1.08 FORNECEDORES 4 

229 2.2.1.08.001 FORNECEDORA 5 b 
O 

230 2.2.1.08.002 FORNECEDOR B 5 tkv 
ro ~ 
tII E 
cu 

32 S 2.2.1.09 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 4 

650 2.2.1.09.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 60x 5 x rn 
tII u, 
z~ 

224 S 2.2.1.7 TÍTULOS A PAGAR 4 
b b 

242 S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2 R, 

243 S 2.3.1 CAPITAL SOCIAL 3 t7 
244 S 2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 4 n 

245 2.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL 5 y á 
569 2.3.1.01.002 PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO 5 

d N 
tIl u 

246 S 2.3.1.02 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR 4 y 
o 

247 2.3.1.02.001 CAPITAL A INTEGRALIZAR /7/ 5

rn 
524 S 2.3.2 RESERVAS ( 3 Ó 

249 S 2.3.2.01 RESERVAS DE CAPITAL 4 

251 2.3.2.01.001 ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES 5 

252 2.3.2.01.002 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS 5 N 

253 2.3.2.01.003 (-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA 5 

250 2.3.2.01.004 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO 5 

W 

Grau 

254 S 2.3.2.02 

256 2.3.2.02.001 

255 2.3.2.02.002 

RESERVA DE REAVALIAÇÃO 

REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS 

REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS 

4 

5 

5 

257 S 2.3.2.03 

259 2.3.2.03.001 

RESERVAS DE LUCROS 4

RESERVA ESTATUTÁRIA 5 
~ 

~✓ 



0037 Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LIDA 
C.N. P.J.: 27.652.801/0001-98 

PLANO DE CONTAS 

Folha: 
Número livro: 0009 

Código T Classificação Nome Grau 

260 2.3.2.03.002 

261 2.3.2.03.003 

RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS 

RESERVA DE LUCROS A REALIZAR 

~ 

5 
262 2.3.2.03.004 RESERVA ESPECIAL 5 

263 2.3.2.03.005 (-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA 5
258 2.3.2.03.006 RESERVA LEGAL 5 

264 S 2.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 3 
265 S 2.3.5.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 4 

266 2.3.5.01.001 LUCROS ACUMULADOS 5 

267 2.3.5.01.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 5 

268 2.3.5.01.003 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO 5 
522 2.3.5.01.004 LUCROS DO EXERCICIO 5 

523 2.3.5.01.005 (-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO 5 

269 5 3 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 1 

500 S 3.1 CUSTOS 2 
270 S 3.1.1 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO 3

271 S 3.1.1.01 MATERIAL APLICADO 4 

272 3.1.1.01.001 MATÉRIA-PRIMA 5

r 73 S 3.1.1.02 MÃO-DE-OBRA DIRETA 4 

274 3.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 5 

275 3.1,1.02.002 PRÓ-LABORE 5 

276 3.1.1.02.003 PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES 5 

277 3.1.1.02.004 13° SALÁRIO 5 

278 3.1.1.02.005 FÉRIAS 5 

279 3.1.1.02.006 INSS 5 

280 3.1.1.02.007 FGTS 5 

281 3.1.1.02.008 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 5 

282 3.1.1.02.009 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 5 

497 3.1.1.02.010 PIS S/ FOLHA 5 

283 S 3.1.2 CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO 3 

284 S 3.1.2.01 MÃO-DE-OBRA INDIRETA 4 

285 S 3.1.2.02 MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO 4 

287 S 3.1.2.03 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO 4

286 S 3.1.2.04 UTILIDADES E SERVIÇOS 4 

288 S 3.1.2.05 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 4 

289 S 3.1.2.06 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES 4

291 3.1.2.06.001 DEPRECIAÇÃO 5 

290 S 3.1.2.07 COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA 4 

293 S 3.1.3 CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS 3 

294 S 3.1.3.01 MÃO-DE-OBRA DIRETA 4 

465 S 3.1.6 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 3 

466 S 3.1.6.01 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 4 

518 3.1.6.01.001 BONIFICAÇÃO 5 

292 3.1.6.01.001 COMBUSTÍVEL 5 

467 3.1.6.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 5 

624 3.1.6.01.002 (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 5 

362 3.1.6.01.002 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 5 

295 S 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 2 

329 S 3.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3 

330 S 3.2.2.01 DESPESAS COM PESSOAL 4 

331 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 5 

332 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE 5 

333 3.2.2.01.003 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES 5 

334 3.2.2.01.004 13° SALÁRIO 5 

335 3.2.2.01.005 FERIAS 5

336 3.2.2.01.006 INSS 5

337 3.2.2.01.007 FGTS 5 

338 3.2.2.01.008 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 5 

339 3.2.2.01.009 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 5 

492 3.2.2.01.010 VALE TRANSPORTE 5

~ 

~~~ 



Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 
C.N. P.J.: 27.652.801/0001-98 

PLANO DE CONTAS 

Folha: 
Número livro: 

0038 
0009 

Código T Classificação Nome Grau 

499 3.2.2.01.011 PIS S/ FOLHA 

521 3.2.2.01.012 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

340 S 3.2.2.02 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 4 

341 3.2.2.02.001 ALUGUÉIS 5 

342 3.2.2.02.002 ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5 
343 3.2.2.02.003 ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS 5 

344 3.2.2.02.004 ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) 5 

345 S 3.2.2.03 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 4 

348 3.2.2.03.003 IPTU 5

349 3.2.2.03.004 IPVA 5 

350 3.2.2.03.005 TAXAS DIVERSAS 5
351 3.2.2.03.006 CPMF 5 

352 3.2.2.03.007 MULTAS DE MORA 5 

353 S 3.2.2.04 DESPESAS GERAIS 4

354 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA 5 

355 3.2.2.04.002 ÁGUA E ESGOTO 5 

X 356 3.2.2.04.003 TELEFONE E INTERNET 5 

357 3.2.2.04.004 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 5 

358 3.2.2.04.005 SEGUROS 5 

359 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 5 

360 3.2.2.04.007 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 5 

361 3.2.2.04.008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 5

695 3.2.2.04.009 ALUGUEL DE IMÓVEIS 5 

363 3.2.2.04.010 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 5 

364 3.2.2.04.011 REPRODUÇÕES 5 

365 3.2.2.04.012 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 5 

366 3.2.2.04.013 LIVROS, JORNAIS E REVISTAS 5

493 3.2.2.04.014 MULTA DE TRÂNSITO 5 

570 3.2.2.04.015 USO E CONSUMO 5

563 3.2.2.04.016 EMBASA 5 

568 3.2.2.04.017 COELBA 5 

582 3.2.2.04.017 COMBUSTIVEL 5 

584 3.2.2.04.018 DESPESAS DIVERSAS 5 

576 3.2.2.04.018 MATERIAIS DE USO E CONSUMO 5 

367 S 3.2.2.05 DESPESAS FINANCEIRAS 4 

36tS 3.L.L35.UJ1 JUROS HASSiVUS 5 

369 3.2.2.05.002 VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS 5

370 3.2.2.05.013 VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS 5 

371 3.2.2.05.004 DESCONTO CONCEDIDOS 5 

372 3.2.2.05.005 JUROS DE MORA 5 

373 3.2.2.05.006 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 5 

374 3.2.2.05.007 JUROS E COMISSÕES BANCARIAS 5 

375 3.2.2.05.008 JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 5 

376 S 3.2.2.06 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4 

377 3.2.2.06.001 PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS 5 

378 3.2.2.06.002 EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 5 

379 3.2.2.06.013 AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO 5 

380 S 3.3 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS d ai' 2 

381 S 3.3.1 RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS 3 

383 S 3.3.1.01 RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST ~~ 4 

384 3.3.1.01.001 PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS 5 

385 S 3.3.1.02 RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOS. 4 

386 3.3.1.02.001 PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS 5 

387 3.3.1.02.002 PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E IITENS. 5 

388 3.3.1.02.003 PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS 5 

389 3.3.1.02.004 PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 5 

390 S 3.3.1.03 RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOS. 4 
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Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LIDA Folha: 0039 
C.N.P.J.: 27.652.801/0001-98 Número livro: 0009 

PLANO DE CONTAS 

Código T Classificação Nome Grau 
391 3.3.1.03.001 

392 S 3.3.1.04 

393 3.3.1.04.001 

PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO 

OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE 

BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES

4 

394 3.3.1.04.002 BAIXAS DE IMOBILIZADO 5 

395 3.3.1.04.003 BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO 5 

396 S 3.3.1.05 PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE 4 
397 3.3.1.05.001 CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. 5
398 3.3.1.05.002 CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO 5 
399 3.3.1.05.003 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 5 

402 S 4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 
1

403 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 2 

404 S 4.1.1 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS 3 
410 S 4.1.1.02 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4 

411 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS 5 

621  S 4.1.1.03 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 4
622 4.1.1.03.001 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 5

694 S 4.1.1.05 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 4 

413 S 4.1.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 3 
424 S 4.1.2.03 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 4 

649 4.1.2.03.001 (-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 60x 5

427 4.1.2.03.003 (-) ISS 5 
480 4.1.2.03.008 (-) SIMPLES NACIONAL 5 

509 4.1.2.03.012 (-) INSS RECEITA BRUTA 5 

430 S 4.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS 3

431 S 4.1.3.01 JUROS E DESCONTOS 4 

432 4.1.3.01.001 JUROS DE APLICAÇÕES 5

433 4.1.3.01.002 JUROS 5 

434 4.1.3.01.003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 5

435 4.1.3.01.004 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO 5 

475 4.1.3.01.005 MULTA 5 

436 S 4.1.3.02 VARIAÇÕES MONETÁRIAS 4 

437 4.1.3.02.001 VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS 5 

438 4.1.3.02.002 VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS 5 

439 S 4.1.4 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 3 

440 S 4.1.4.01 RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS 4 

441 S 4.1.4.02 REVERSÃO DE PROVISÕES 4 

442 S 4.1.5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3 

443 S 4.1.5.01 RECEITAS DIVERSAS 4 

444 4.1.5.01.001 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 5 

445 4.1.5.01.002 VENDAS ACESSÓRIAS 5 

446 4.1.5.01.003 RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 5 

447 4.1.5.01.004 DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS 5 

448 4.1.5.01.005 AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO 5 

449 S 4.2 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 
2

450 S 4.2.1 RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS 3 

451 S 4.2.1.01 RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM 4 

452 4.2.1.01.001 LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA 5 

453 S 4.2.1.02 LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 4 

454 4.2.1.02.001 LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS 5 

455 4.2.1.02.002 LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS. 5 

456 4.2.1.02.003 LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN 5 

457 4.2.1.02.004 LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 5 

458 S 4.2.1.03 RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO 4 



Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA Folha: 0040 
C.N.P.J.: 27.652.801/0001-98 Número livro: 0009 

PLANO DE CONTAS 

Código T Classificação Nome Grau 

459 4.2_.1.03.302 SINISTROS COM IMOBILIZADO E '
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~ 
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460 S 5 CONTAS DE APURAÇÃO 1 

461 S 5.1 CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS 2

471 S 5.1.4 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 3 

472 S 5.1.4.01 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 4 0 A\ i 

473 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 5 t7 w 
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Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA Folha: 
Inscrição: 27.652.801/0001-98 Número livro: 
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 

0041 

0009 

Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017 

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2O22 

Coeficiente Fórmula Valor Resultado 

Índice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 2.989.301,50 + 254.566,86 3,10 

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 1.027.204,32 + 18.675,21 

Índice de Liquidez Corrente Ativo Circulante 2.989.301,50 2,91 

Passivo Circulante 1.027.204,32 

Índice de Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoque 2.989.301,50 - 0,00 2,91 

Passivo Circulante 1.027.204 32 

Índice de Solvência Geral Ativo 4.489.639,99 4,29 

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 1.027.204,32 + 18.675,21 

Índice de Endividamento Passivo Circuidnte * Passivo Não-Circuiante 1.027.204,32 * 18.675,21 0,23 

Geral Passivo Total 4.489.639,99 

Grau de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 1.027.204,32 + 18.675,21 0,23 

Ativo 4.489.639,99 
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Folha: 0042 
Número livro: 0009 

D 

NOTAS EXPLICA TI VASAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2022. 

1) CONTEXTO OPERACIONAL 

A CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA. Com sede e foro na cidade 
de Serrinha - BA, tendo como objeto social, Construção de Edifícios, com início de 
atividades em 03/05/2017. 

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios 
Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária 
brasileira. 

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
3.1) Direitos e obrigações 
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações 
monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência; 
3.2) Imobilizado 
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo 
método linear. 
3.3) Ajuste de avaliação patrimonial 
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial. 
3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas 
A empresa não participa do capital social de outras sociedades. 
3.5) Impostos Federais 
A empresa está no regime do Simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo 
regime de competência. 

4) CONTAS A PAGAR 
A empresa conta com um passivo, relacionado, SIMPLES NACIONAL A RECOLHER E 
CONTAS A PAGAR no valor TOTAL de R$ 1.027.204,32. 

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS 

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradore's 

da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam 

contingências de quaisquer naturezas. 
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Falha: 0043 
Número livro: 0009 

6) CAPITAL SOCIAL 

O capital social é de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) dividido em 
500.000 de quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte 
composição: 

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO— participação percentual 100% 

7) EVENTOS SUBSEQUENTES 

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de 
encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial 
oufinanceira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros. 

Serrinha- Bahia, 31/12/2022 

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO 
SOCIO - ADMINISTRADOR 

CPF: 069.656.835-70 

Denilson Oliveira de Jesus 
Contador- CRC 041823-0/6 
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27/04/2023. 15:39 CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

0044 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional 
identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao 
exercício da atividade contábil nesta data.. de acordo com as suas prerrogativas profissionais, 
conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.° 9.295/46. 

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, 
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro.. bem como não atesta a 
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade. 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA 

Certidão n.°: 8A12023/00004779 
Nome: DENILSON OLIVEIRA DE JESUS cPF: 002.427.745-20 
cRc/uF n.° BA-041823/O categoria: CONTADOR 
Validade: 26/07/2023 
Finalidade: LIVRO DIÁRIO 

Livro: LIVRO DIARIO 
N° 0009 / Exercício: 2022 

Confirme a existência deste documento na página VVWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de 
controle a seguir: 

CPF : 002.427.745-20 Controle: 9279.1535.1849.1162 

~l 

https://servicos.crcba.org.br/scripts/SQL_dhpv03.dl1/login 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

Livro Diário 

Número: 9 Folha: 45 

Contém este livro 45 folhas numeradas do No. 1 ao 45 emitidas através de processamento eletronico 
de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022. 

Nome da Empresa   CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 

Ramo  Construção de edifícios 

Endereço  RUA RUA DAVID CRUZ, 138 

Complemento 

Ba   BOMBINHA 

CEP    48.760-000 

Municipio   ARACI 

Estado  BA 

Inscrição no CNPJ   27.652.801/0001-98 

Inscrição Estadual  140263815 

Registro na junta  29 6 0027350-9 Data registro: 03/05/2017 

Inscrição Municipal   00535929 

~ 

ARACI - BA, 31/12/2022 

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO DENILSON OLIVEIRA DE JESUS 
SOCIO - ADMINISTRADOR CONTADOR 
CPF: 069.656.835-70 Reg. no CRC - BA sob o No. BA041823O6 

CPF: 002.427.745-20 
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PREMIUM 
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, MEI OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

Comissão Permanente de Licitações e Contratos 

A empresa CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, com registro no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) n° 27.652.801/0001-98, 
estabelecida na Rua Dabid da Cruz, n° 138, bairro Bombinha, CEP 
48.760-000, Araci, no Estado da Bahia, DECLARA, sob as penas da 
lei, para fins do disposto no art.3° da Lei Complementar 123/2006, 
que 

a) Se enquadra como ( ) MEI ( ) MICROEMPRESA-ME ou ( X ) EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE-EPP; 

b) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos 
incisos I e II do art. 3° da Lei Complementar 123/2006; 

c) Não tem nenhum dos impedimentos do §4° do art.3° da mesma lei, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Araci/BA, 30 de abril de 2023. 
PEDRO Assinado de 

HENRIQUE forma digital por 

DANTAS DE 
PEDRO HENRIQUE 
DANTAS DE 

CARVALHO:069 CARVALHO06965 
65683570 683570 

CONSTRUPREMIUM 
EMPREENDIMENTOS 
EtRELI:27652801000198 

Assinado de forma 
digital por 
CONSTRUPREMIUM 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI:276528010001 
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CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI 

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

CPF 069.656.835-70 

RG 15.160.413-48 

DENILSON OLIVEIRA DENILSON ó OLIVEIRA DE 
por 

DE JESUS:00242774520 

JESUS:00242774520 
Dados: 2023.05.0214:37:01 
-0300' 

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS 

CPF: 002.427.745-20 

CRC: BA-041823-O/6 
CONTADOR 

CNPJ 27.652.801/0001-98 N 
RUA DAVID DA CRUZ, N°138, BOMBINHA 

ARACI - BAHIA - CEP. 48760-000 
premium. empreendimentos98@cjmoit .com 



PREMIUM 
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

DECLARAÇÃO REFERENTE À APESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS CORRESPONDENTES 
AOS ÍNDICES 

Comissão Permanente de Licitações e Contratos 

A empresa CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, com registro no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) n° 27.652.801/0001-98, estabelecida na 
Rua Dabid da Cruz, n° 138, bairro Bombinha, CEP 48.760-000, Araci, no 
Estado da Bahia, juntamente com nosso CONTADOR o Sr. DENILSON OLIVEIRA DE 
JESUS, Contador, CRC/UF n° BA-041823-O/6 e CPF n° 002.427.745-20, 
DECLARAMOS que os dados referentes à apresentação dos cálculos 
correspondentes aos índices foram extraídos do balanço do último 
exercício social já exigível (2022). 

a) Índice de Liquidez Corrente ILC 

Ativo Circulante = AC 
Passivo Circulante = PC 
I LC = AC / PC 

2.989.301,50 / 1.027.204,32 = 2,91 

b) Índice de Liquidez Geral ILG 

Ativo Circulante = AC 
Passivo Circulante = PC 
Ativo Realizável a Longo Prazo 
ARLP 
Exigível a Longo Prazo = ELP 

ILG = (AC + ARLP) / (PC + ELP) 

(2.989.301,50 + 254.566,86) / 

(1.027.204,32 + 18.675,21) = 3,10 

c) Índice de Liquidez seca 

d) Solvência Geral (SG) 

Ativo Total = AT 
Passivo Circulante = PC 
Exigível a Longo Prazo = ELP 
SG = (AT/PC + ELP) 

4.489.639,99 / 1.027.204,32 + 18.675,21 
= 4,29 

e) Índice de Endividamento Geral IGE 

= Passivo Circulante = PC 
Exigível a Longo Prazo = ELP 
Ativo Total = AT 
GE = (PC + ELP)/AT 

Ativo Circulante - Estoque/Passivo 

circulante 

2.989.301,50 - 0,00/1.027.204,32= 

2,91 

Araci/BA, 30 de abril de 2023. 

CONSTRUPREMIUM Assinado de forma PEDRO Assinado de forma 
digital digital por PEDRO 

EMPREENDIMENTO HENRIQUEHENRIQUE 
HENRIQUE DANTAS 

DANTAS DE DE 
EIRELI:2765280100 EEIRE~E76528O~ 1 CARVALHO 0696 CARVALHO.169656 
0198 gg 5683570 83570 

(1.027.204,32 + 18.675,21)/ 4.489.639,99 

= 0,23 

CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI 

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

CPF: 069.656.835-70 

RG: 15.160.413-48 

DENILSON Assinado de forma digital 

OLIVEIRA DE por DENILSON OLIVEIRA 
DE JESUS:00242774520 

JESUS:002427745 Dados: 2023.05.02 

20 143734 -0300' 

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS 

CPF: 002.427.745-20 
CRC: BA-041823-O/6 
CONTADOR 

CNPJ 27.652.801/0001-98 
RUA DAVID DA CRUZ, N°138, BOMBINHA 

ARACI - BAHIA - CEP. 48760-000 
premium.errlpreendimentos98@gmai l .corn 



PREMIUM 
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

QUAL I FI CAÇÃO 

TÉCNI CA 
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r 

CNPJ 27.652.801/0001-98 
RUA DAVID DA CRUZ, N°138, BOMBINHA 

ARACI - BAHIA - CEP: 48760-000 
premium. empreendi mentos98@gmoi I. com 



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA ]URIDICA PROVISORIA 

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
C REA- BA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

N°186552/2023 
Emissão: 16/05/2023 

Validade: 31/05/2023 

Chave: 7AC45 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos 
nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus 
responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA. 

  Interessado(a)  

Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 

CNPJ: 27.652.801/0001-98 

Registro: 0010069445 

Categoria: Matriz 

Capital Social: R$ 500.000,00 

Data do Capital: 22/05/2017 

Faixa: 3 

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS I-IABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, 
EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS: COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E 
RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS 
METÁLICAS; OBRAS DE ALVENARIA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE 
FUNDAÇÕES, DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; SERVIÇO DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; 
PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADO 
A ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS TOPOGRAFIA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO. 
TUDO NO ÁMBITO DA ENGENHARIA CIVIL. 

Restrições Relativas ao Objetivo Social: 

Endereço Matriz: AVENIDA RUI BARBOSA, 1010, BR 116, CENTRO, ARACI, BA, 48760000 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA) 

Data Inicial: 20/09/2017 

Data Final: Indefinido 

Registro Regional: 0001008109DDBA 

  Descrição  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA 

  Informações / Notas  

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu 
quadro técnico. 

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de AUTO em Aberto 55579152. Data de vencimento do boleto: 
31/05/2023 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

  Última Anuidade Paga  

Ano: 2023(1/1) 

  Autos de Infração  

15140000000375/2019 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6 

13160000000360/2018 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6 

  Responsáveis Técnicos 

Profissional: JOÃO VITOR FIRMO DOS SANTOS 

Registro: 0520364449 

CPF: 058.***.***-54 

Data Início: 12/11/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194 66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33, cc art. 7. Res. 218 73 com base no art. 5. 2. da Res. 
1.073 16, ambas do Confea, com restricoes das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolucao referente a barragens, 
aeroportos e portos. 

ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Atribuição: ARTIGO 4° DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7AC45 
Impresso em: 16/0512023 ás 17:40:56 por: adapt. ip: 192.168.100.1 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA PROVISORIA 

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
C REA- BA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA 

N°186552/2023 
Emissão: 16/05/2023 

Validade: 31/05/2023 

Chave: 7AC45 

Registro: 0519474856 

CPF: 066. "`-40 

Data Início: 22/07/2020 

Data Fim: Irdefinìdo 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRA CIVIL 

Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194 66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed, 23.569 33, cc art. 7. Res. 218 73 com base no art. 5. 2. da Res. 
1.073 16, ambas do Confea, com restricoes das atividades 1, 2. 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolucao referentes a aeroportos, pontes. 
portos e barragens. 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional: HEUBNER PEREIRA PINHEIRO 

Registro: 0513593349 

CPF: 919."" ""-00 

Data Inicio: 20/09/2017 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: Artigo 7° da lei 5194/66 com restrição das atividades a, b. c. d. e , f, h referente a aeroportos, barragens e portos. 

ENGENHARIA RODOVIÁRIA 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

J 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave. 7AC45 

Impresso em: 16/05/2023 às 17:40:57 por. adapt, ip. 192.168.100.1 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
C REA- BA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

N°186789/2023 
Emissão: 17/05/2023,. 

Validade: 31/03/2024 

Chave: DBBOA 

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA. 

  Interessado(a)  

Profissional: ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA 

Registro: 0519474856 

CPF: 066.***.***-40 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS) 

Data de registro: 17/07/2020 

  Título(s)  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRA CIVIL 

Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194 66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33, cc art. 7. Res. 218 73 com base no art. 5. 2. da Res. 1.073 16, ambas 
do Confea, com restricoes das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolucao referentes a aeroportos, pontes, portos e barragens. 

Restrições: Sem Identificação 

Instituição de Ensino: FACULDADE DOM LUIZ DE ORLEANS E BRAGANÇA 

Data de Formação: 08/07/2020 

  Descrição  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

  Informações / Notas  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

  Última Anuidade Paga  

Ano: 2023 (1/1) 

 Autos de Infração  

Nada consta 

  Responsabilidades Técnicas  

Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 

Registro: 0010069445 

CN PJ: 27.652.801/0001-98 

Data Ínicio: 22/07/2020 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 

Registro: 0010203915 

CNPJ: 39.235.289/0001-63 

Data Inicio: 20/10/2020 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: DBBOA 
Impresso em: 1 710 5120 2 3 às 17:14:31 por: adapt, ip: 192.168.100.1 
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.~~ CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
#,_ PESSOA FISICA 

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
C REA- BA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

N°184158/2023 
Emissão: 02/05/2023 
Validade: 31/03/2024 

Chave: xyAb7 

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA. 

  Interessado(a)  
Profissional: HEUBNER PEREIRA PINHEIRO 
Registro: 0513593349 
CPF: 919.***.***-00 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 09/09/2014 

  Titulo(s)  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: Artigo 7° da lei 5194/66 com restrição das atividades a, b, c, d, e , f, h referente a aeroportos, barragens e portos. 
Restrições: com restrição das atividades a, b, c, d, e , f, h referente a aeroportos, barragens e portos. 
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DA BAHIA - ESTACIO FIB 
Data de Formação: 21/08/2014 

ANOTAÇÕES DE CURSOS 

ENGENHARIA RODOVIÁRIA 

Instituição de Ensino: EEA- ESCOLA DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA 

Data de Formação: 18/09/2016 

Descrição  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

  Informações / Notas  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

Última Anuidade Paga  

Ano: 2023 (2/2) 

 Autos de Infração  

Nada consta 

  Responsabilidades Técnicas  

Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI 

Registro: 0010069445 

CN PJ: 27.652.801/0001-98 

Data Inicio: 20/09/2017 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: PINHEIRO ENGENHARIA EIRELI 

Registro: 00/004/168 

CN PJ: 24.538.009/0001-19 

Data Inicio: 13/01/2017 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: xyAb7 
Impresso em: 02/0512023 às 16:35:38 por: adapt, ip: 192.168.100.1 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA 

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
C REA- BA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

Na 186786/2023 
Emissão: 17/05/2023 

Validade: 31/03/2024 

Chave: 3WAaa 

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA. 

  Interessado(a)  

Profissional: JOÃO VITOR FIRMO DOS SANTOS 

Registro: 0520364449 

CPF: 058.***.***-54 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS) 

Data de registro: 24/08/2021 

  Titulo(s)  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194 66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33, cc art. 7. Res. 218 73 com base no art. 5. 2. da Res. 1.073 16, ambas 
do Confea, com restricoes das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolucao referente a barragens, aeroportos e portos. 
Restrições: Sem Identificação 

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFTC DE FEIRA DE SANTANA 

Data de Formação: 19/08/2021 

PÓS-GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Atribuição: ARTIGO 4° DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA. 

Data de Formação: 20/02/2023 

ANOTAÇÕES DE CURSOS 

ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA 

Data de Formação: 29/04/2022 

  Descrição  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

  Informações / Notas  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

  Última Anuidade Paga  

Ano: 2023(1/1) 

 Autos de Infração  

Nada consta 

 Responsabilidades Técnicas  

Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 

Registro: 0010069445 

CN PJ: 27.652.801/0001 -98 

Data Ínicio: 12/11/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 

Registro: 0010203915 

CNPJ: 39.235.289/0001-63 

Data Inicio: 11/01/2022 

Data Fim: Indefinido 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3WAaa 
Impresso em: 17105/2023 às 17:12:40 por: adapt, ip: 192.168.100.1 

~~ 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
C REA- BA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO 

N°186786/2023 
Emissão: 17/05/2023 

Validade: 31/03/2024 

Chave: 3WAaa 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3WAaa 
Impresso em: 1710512023  às 17:12:40 por: adapt, ip: 192.168.100.1 
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PREMIUM 
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

INDICAÇÃO DE INSTALAÇÕES E RELAÇÃO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINBA - BA 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N.° 003/2023 

A empresa CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, com registro no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) n° 27.652.801/0001-98, 
estabelecida na Rua David da Cruz, n° 138, bairro Bombinha, CEP 
48.760-000, Araci, no Estado da Bahia, declara, que disponibiliza 
de instalações, canteiros, máquinas, equipamentos e do pessoal 
qualificado para realização da presente obra além dos responsáveis 
técnicos o Sr. HEUBENER PEREIRA PINHEIRO, portador do CPF n° 
919.654.975-00, ENGENHEIRO CIVIL, devidamente registrado no 
CREA/BA n° 92872-D, o Sr. ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, portador do 

CPF n° 066.335.485-40, ENGENHEIRA CIVIL, devidamente registrado no 

CREA/BA n° 051947485-6 e o Sr. JOÃO VITOR FIRMO DOS SANTOS, 

portador do CPF n° 058.132.655-54 e RG n° 1636616429, ENGENHEIRO 

CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, devidamente 

registrado no CREA/BA n° 0520364449, e o Sr. JOSÉ VALDO DA SILVA, 

portador do CPF n° 031.722.895-16 e RG n°1297483316, MESTRE DE 

OBRAS, como os nossos responsáveis técnicos para a execução do 

contrato objeto desta licitação, cujo é a TOMADA DE PREÇO N° 

003/2023, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE 

ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA 

ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO 

BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014. 

Araci/BA, 17 de MAIO de 2023. 

CO TRU "'-rim EMPREENDIMENTOS EIRELI 

P •'O H RIQUE DANTAS DE CARVALHO 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

CPF: 069.656.835-70 

RG: 15.160.413-48 

~--

CNPJ 27.652.801 /0001-98 
RUA DAVID DA CRUZ, N°138, BOMBINHA 

ARACI - BAHIA - CEP 48760-000 
premium.empreendimentos98@gmoil.com ~~ 



Partes: 

PREMIUM 
CONSTRUTORA E EMPkbENÚ~MENTOS 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

a) CONTRATANTE: CONS TRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS E I REL I , com sede em 
Araci, rid Avenida Sete de Setembro, n° 465, Cer ro, CEP 48.760-
000, no Estado 1M Bahia, inscrita no ^NP T sob o n° 

27.652.801/0001-98, e no Cadastro Estadual sob o n° 140.263.815 
ME, neste ato representado por seu sócio Sr. PEDRO HENRIQUE 
DANTAS DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, empresário, Carteira 
de Identidade n° 15.160.413-48, CPF n° 069.656.835-70, 
residente e domiciliado na Rua Maria Guilhermina de Carvalho, 
n° 189, bairro Centro, CEP 48.760-000, Cidade Araci, no Estado 
da BAHIA. 

b CONTRATADO: ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, portador do CPF n°
066.335.485-40 e RG n° 12977718-85, brasileira, solteira, 
ENGENHEIRA CIVIL, devidamente registrado no CREA/BA n°
051947495-6 e domiciliado a Rua Joaquim Pinheiro, n° 347, 
centra, Araci - BA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo 
CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico 
pela empresa como ENGENHEIRA CIVIL. 

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO 

A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É 
facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com 

antecedência de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES 

A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte 

que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a 

legislação: Resolução 336, do CONFEA, 

Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por 

pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a 

partir do momento em que: 

CNPJ 27652.801/0001-98 
AV, PRESIDENTE KENNEDY, N°105. 1° ANDAR 

CENTRO - TUCANO - BAHIA - CEP: 48790-000 
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PREMIUM 
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo 
profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo; 

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão; 

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do 
1 t. n .. 1 4- «. r a .... _ _ _ 
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IV - tiver o profissional o seu registro cancelado; 

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir 
a efetiva prestação da assistência técnica. 

§ 1° - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover 
a substituição do responsável técnico. 

§ 2° - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de 
iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, 
indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos 
previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes. 

§ 3° - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo 
profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações 
pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho 
Regional. 

CLÁUSULA QUARTA - JORNADA DE TRABALHO 

Os serviços deverão ser executados preferencialmente na empresa 
CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, no horário comercial, de 20 

(vinte) horas semanais, das 08:00h ás 12:00h, de segunda-feira a 

sexta-feira. 

CLÁUSULA QUINTA - VALOR 

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente 

prestados a importância equivalente a 6 (seis) salários mínimos, 

convertidos em reais, representando nesta data R$ 6.270,00 (seis mil 

e duzentos e setenta reais). 

CNPJ 27.652.801/0001-98 
AV. PRESIDENTE f(ENNEDY, N°105 - 1° ANDAR 
CENTRO - TUCANO - BAHIA - CEP: 48790-000 ~J 

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Uda EPP certifica em 09/11/202117:58:43 que o documento de hash (SHA-256) 

bo?~~f7AoaGoodo06~d70BUA~v17d918bd5M?cf~7dvlrvG9od0.G7o6dbAadfa?1# fai Malidarb em 09/1 V2021 7:4á39.tm éa da trm svçõo blockchwvl 

0xdfd5ca61fa4941a37454ef9f3864239f8b7b132a828105cdb4587bfad812f698 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 36944) 



PREMIUM 
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Será mensal, com vencimento no dia 10 de cada mês, que será pago 
mediante recibo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - FORO 

Para soluçáo de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes 
elegem o Foro de Araci/BA, com renúncia expressa a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

Acordadas, as pares firmam o presente contrato, elaborado em 2 
(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que 
tudo assistiram. 

Araci/BA, 20 de julho de 2020. 

NSTRUP EMPREENDIMENTOS EIRELI 
PEDRO HEN IQUE DANTAS DE CARVALHO 
SÕCIO ADMINISTRADOR 
CPF 069.656.835-70 
RG 15.160.413-48 

'1 
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' DRESSA SANTOS DE OLIVEIRA 
CREA/Bra n" 05l9474 5-6 
CPF n° 066.335.485-40 
RG n° 12977718-85 
ENGENHEIRA CIVIL 
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Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 
Edificio Pedro Francisco Vargas 
Centro, Itajaí - Santa Catarina 

(47) 3514-7599 (47) 99748-2223 
www. dautin. com dautin@dautin.com 

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código bc322f79ea6ceda064d708094e17d148bd52cff07debe61ed091e6db92dfe28f foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o 
identificador único denominado NID 36944 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANDRESSA -
CREA". cujo assunto é descrito como "CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANDRESSA - CREA", faz 
prova de que em 09/11/2021 17:46:33, o responsável Canstruprenlum Empreendimentos Eireli 
(27.652.801/0001-98) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova 
de autenticidade, sendo de Construpremium Empreendimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, 
pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 09/11/2021 17:52:01 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo como Art. 10, § 2° da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e 
Art. 411, em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020. 

Para mais informações Sobre a operação acesse o Site https:/lwww.daütin.com e infor me o código da 

transação blockchain 0xdfd5ca61 fa4941 a37454ef9f3864239f8b7b132a828105cdb4587bfad812f698. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/ 

Legislação Vigente: Medida Provisória n° 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil. 

DAUT1N 
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PREMIUM 
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO_ 

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO 

Partes: 

a) CONTRATANTE: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, com sede 
em Araci, na Rua David da Cruz, n° 138, Boribir:ha, CEP 48.760-
000, no Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o n° 
27.652.801/0001-98, e no Cadastro Estadual sob o n° 
140.263.815 ME, neste ato representado por seu sócio Sr. 
PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, 
empresário, Carteira de Identidade n° 15.160.413-48, CPF n°
069.656.835-70, residente e domiciliado na Rua Maria 
Guilhermina de Carvalho, n° 189, bairro Centro, CEP 48.760-
000, cidade Araci, no Estado da BAHIA. 

b' CONTRATADO: HEUBNER PEREIRA PINHEIRO, pessoa física, 
brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, registro CREA-BA n° 
92.872 D, Carteira de Identidade n° 07.573.476-14, CPF n° 
919.654.975-00, residente e domiciliado na Rua Barão de 
Jerernoabo, n° 20, centro, cidade Araci, no Estado da BAHIA, 
CEP 48.760-000. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo 

CONTRATADO à CONTRATANTE, ? assumir a função de Responsável 
Técnico pela empresa como ENGENHEIRO CIVIL. 

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO 

A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É 

facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito 

com antecedência de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES 

A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela 

parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, 

conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, 

Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por 

pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a 

partir do momento em que: 

CNPJ 27 652 801/0001 -98 
RUA DAVID DA CRUZ, N°138,8O 

ABACI - BAHIA - CEP 48760-000 
premium.empreendimentos98@9mail com 
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PREMIUM 
CONSTRUTORA E EMPREENDIML, ifOS 

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo 
profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse 
encargo; 

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão; 

III - mudar c profissional de residência para local que, a juízo 
do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função; 

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado; 

V - ocorram outras condições que, a critério do CRER, possam 
impedir a efetiva prestação da assistência técnica. 

§ 1° - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover 
a substituição do responsável técnico. 

§ 2° - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de 
iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, 
indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos 
previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes. 

§ 3° - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo 
profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer 

obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao 

Conselho Regional. 

CLÁUSULA QUARTA - JORNADA DE TRABALHO 

serviços deverão ser executados preferencialmente na empresa 
CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, no horário comercial, de 14 

(quatorze) horas semanais, segunda-feira das 13:00h ás 18:00h, 

terça-feira das 13:00h ás 18:00h e quarta-feira das 14:00h ás 

18:00h. 

CLÁUSULA QUINTA - VALOR 

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente 

prestados a importância equivalente a 6 (seis) salários mínimos, 

convertidos em reais, representando nesta data R$ 6.600,00 (seis 

mil e seiscentos reais). 
~~> > 

CNPJ 27 652 801/0001 -98 
RUA DAVID DA CRU?, N°138, BOMBI 
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PREMIUM 
CONSTRUTORA E EMPREEN,íMLHTOS 

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Será mensal, com vencimento no dia 10 de cada mês, que será pago 
mediante recibo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - FORO 

Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as 
partes elegem o Foro de Araci, com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 
(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que 
tudo assistiram. 

Araci/BA, 20 de setembro de 2022. 

~ 

CONS, UPR IOH REENDIMENTOS EIRELI 
PED6 HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO 
SÓCIO ADMINISTRADOR 
CPF 069.656.835-70 
RG 15.160.413-48 

HEUBNER PEREI ' PINHEIRO 

CPF n° 919.654.975-00 
CRER n° 92872-D 
ENGENHEIRO CIVIL 
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Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 
EdiWcio Pedro Francisco Vargas 

Centro, Itajaí - Santa Catarina 
(47) 3514-7599 (47) 99748-2223 

www.dautin.com dautin@dautin.com 

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código ad2eb2bd2476cba6881 f5c5b5f4da53fdbfbc26c21 647e6215f6ecf408524a32 foi autenticado de acordo 
com as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único 
denominado NID 36943 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HEUBNER -
CREA", cujo assunto é descrito como "CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HEUBNER - CREA", faz 
prova de que em 09/11/2021 17:45:12, o responsável Construpremium Empreendimentos Eireli 
(27.652.801/0001-98) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova 
de autenticidade, sendo de Construpremium Empreendimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, 
pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 09/11/2021 17:52:38 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2° da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e 
Art. 411, em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020. 

Para mais informações sobre a operação acesso o site httpS:/iwww.dautin.Gorn e informe o código da 

transação blockchain 0x4dffcf9218e0acf3eb6c8fca87c420e8c4d0d721 cf0b6e0d61 68affc1874fe66. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/ 

Legislação Vigente: Medida Provisória n° 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil. 
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Partes: 

PREMIUM 
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

a; CONTRATANTE: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, com sede 
em Araci, na Rua avid da Cruz, n° 138, Bombinha, CEP 48.760-
000, no Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o n° 
27.652.801/0001-98, e no Cadastro Estadual sob o n° 
140.263.815 ME, neste ato representado por seu sócio Sr. 
PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, 
empresário, Carteira àe Identidade n° 15.160.413-48, CPF n° 
069.656.835-70, residente e domiciliado na Rua Maria 
Guilhermina de Carvalho, n° 189, bairro Centro, CEP 48.760-
000, Cidade Araci, no Estado da BAHIA. 

b; CONTRATADO: JOÃO VITOR FIRMO DOS SANTOS, portador do CPF n° 
058.132.655-54, RG n° 16.366.164-29, brasileiro, solteiro, 
ENGENHEIRO CIVIL, devidamente registrado no CREA/BA n° 
0520364449, residente e domiciliado a Rua João Paulo 2°, n° 
46, bairro do coqueiro, na cidade Araci - BA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo 
CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável 
Técnico pela empresa como ENGENHEIRO CIVIL. 

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO 

A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É 

facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito 

som antecedência de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES 

A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela 

parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, 

conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, 

Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por 

pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a 

partir do momento em que: 
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PREMIUM 
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo 
profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse 
encargo; 

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão; 

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo 
do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função; 

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado; 

V - ocorram outras condições que, a critério do CRER, possam 
impedir a efetiva prestação da assistência técnica. 

§ 1° - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover 
a substituição do responsável técnico. 

§ 2° - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de 
iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, 
indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos 
previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes. 

§ 3° - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo 

profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer 

obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao 

Conselho Regional. 

CLÁUSULA QUARTA - JORNADA DE TRABALHO 

Os serviços deverão ser executados preferencialmente na empresa 

CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, no horário comercial, de 14 

(quatorze) horas semanais, das 08:00hrs ás 12:00hrs, e das 13:00h 

ás 18:00hrs na segunda-feira e das 07:00hrs ás 12:00hrs, na terça-

feira. 

CLÁUSULA QUINTA - VALOR 

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente 

salários mínimos, 

R$ 6.600,00 (seis 
prestados a importância equivalente a 6 (seis) 

convertidos em reais, representando nesta data 

mil e seiscentos reais). 
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PREMIUM 
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Será mensal, com vencimento no dia 10 de cada mês, que será pago 
mediante recibo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - FORO 

Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as 
partes elegem o Foro de Araci - BA, com renúncia expressa a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 
(duas) vias de igual teor e forma. 

Araci/BA, 10 de outubro de 2021. 

CONS UM EMPREENDIMENTOS EIRE 3. 
PEDRb HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO 
SÓCIO ADMINISTRADOR 
CPF 069.656.835-70 
RG 15.160.413-48 

O VITOR FIRMO DOS SANTOS 
CREA/BA no 0520364449 
CPF n° 058.132.655-54 
RG n° 16.366.164-29 
ENGENHEIRO CIVIL 

t ,,,-~•, •.,-~:~. 

~ 5 1 . L/u( '-/ ícs ~ S ) 
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CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LIDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código 4431 b60737dda43c66b17afcc9d5065bf3314ffeb340ef539e0aa2c76013b0d3 foi autenticado de acordo 
com as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único 
denominado NID 37633 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOÃO VITOR" 
cujo assunto é descrito como "CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOÃO VITOR", faz prova de que 

em 12/11/2021 14:56:26, o responsável Construpremium Empreendimentos Eireli (27.652.801/0001-98) 
tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, 
sendo de Construpremium Empreendimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do 
documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 12/11/2021 14:57:25 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2° da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e 
Art. 411, em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020. 

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0x4b63db3ef76dac1224514365140a383e34aaf6e031037f5845350db81e7303f9. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/ 

Legis ação Vigente: Medida Provisória n° 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil. 
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JONJ i-RUTORA E EMrREENDIMENTOS 
PREMIUM 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Partes: 

a CONTRATANTE: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, com sede em 
Araci, na Rua David da Cruz, n° 138, Bombinha, CEP 48.760-000, 
no Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o n° 27.652.801/0001-
98, e no Cadastro Estadual sob o n° 140.263.815 ME, -,este ato 
representado por seu sócio Sr. PEDRO HENRIQUE DANTAS DE 
CARVALHO, brasileiro, solteiro, empresário, Carteira de 
Identidade n° 15.160.413-48, CPF n° 069.656.835-70, residente e 
domiciliado na Rua Maria Guilhermina de Carvalho, n° 189, bairro 
Centro, CEP 48.760-000, Cidade Araci, no Estado da BAIA. 

CONTRATADO: JOSÉ VALDO DA SILVA, portador (a) do CPF n° 
031.722.895-16 e do RG n° 12.974.833-16, brasileiro, solteiro, 
ENCARREGADO MESTRE) DE OBRAS, residente e domiciliado a Rua 
Goiás, ri" 10, centro, na cidade Araci - BA. 

DO OBJETO DO CONTRATO 

CLÁUSULA la: O presente ins~rum.entc tem como objeto a prestação de 
serviços de ENCARREGADO ;MESTRE) DE OBRAS, SEM EXCLUSIVIDADE, sendo 
que, em sua vigência, o Contratado deve manter seu registro 
regularizado perante seu órgão de classe e cumprir as formalidades 
legais de sua profissão, se o exercício da função assim exigir, sob 
pena de ser considerado extinto o presente contrato. 

CLÁUSULA 2 a : O contratado executará os serviços diretamente à 
contratante, ou aos clientes por ela indicados. 

DOS SERVIÇOS 

CLÁUSULA 3a: O contratado prestará os seguintes serviços de 
ENCARREGADO MESTRE) DE OBRAS, Analisar projetos junto a engenheiro e 
arquitetos; Compor a equipe, distribuir tarefas e fazer 
o acompanhamento das mesmas; Orientar a instalação do canteiro de 
obras; Manter seus superiores informados sobre o andamento do 
projeto; Verificar as especificações dos materiais comprados; 
Garantir os padrões de qualidade; Observar as normas de segurança do 
trabalho e garantir que a equipe utilize os equipamentos de proteção 
individual e coletiva; Evitar desperdícios de materiais; Garantir a 
manutenção, limpeza, armazenamento e conservação de tudo o que for 
utilizado na obra; Coordenar o trabalho de encarregados, pedreiros, 
eletricistas e de outros profissionais da Construção Civil. 

DO PAGAMENTO 

CLÁUSULA 4a: O contratado perceberá, a título de pagamento pelos 

serviços descritos na cláusula anterior, pagos pela •ntra _nte, o 
valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 

CNPJ 27 652 801/0001-98 
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PREMIUM 
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

CLÁUSULA 5': Fica estabelecido que são obrigações da Contratante: 

a) Efetuar o pagamento, de acordo como estabelecido na cláusula 
terceira do presente contrato. 

b) Fornecer para o Contratado, local adequado para desempenho de sua 
atividade. 

c) Fornecer ao Contratado, materiais e informações, indispensáveis ao 
seu serviço. 

d) Fica vedado ao Contratado, negociar abatimentos, descontos ou 
dilações de prazo para o pagamento dos serviços, sem o prévio 
conhecimento e autorização do Contratante. 

CLÁUSULA 6': Ficam estabelecidas as seguintes obrigações do 
Contratado: 

a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento 
contratual. 

b) Obedecer as instruções da Contratante, sobre os termos dos 
serviços a serem prestados aos clientes. 

c) Prestar informações à Contratante, sempre que esta lhe solicitar, 
informando sobre a execução de seus serviços e demais detalhes sobre 
a execução de suas atividades. 

d)Não revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como 
informações sobre seus clientes. 

e) Não intermediar abatimentos, descontos, ou dilação sem expressa 
autorização da Contratante. 

f) Sem a presença de subordinação jurídica, atender às demandas do 
serviço no tocante a prazos, entre outras exigências do Contratante, 
podendo, contudo, recusá-las mediante o pagamento de uma muita no 
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme §4°, art. 452-B, CLT. 

CLÁUSULA 7': 0 presente contrato terá vigência por prazo 
indeterminado, porém, havendo interesse em sua rescisão, a parte 
interessada notificará a parte contraria, por escrito, com 
antecedência mínima de trinta (30) dias. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão do presente instrumento de contrato não 
extingue os direitos e obrigações que as partes tenham entre si e 
para com terceiros. 

CLÁUSULA 8': A presente contratação é regida pelo disposto no art. 
442-B, da CLT, alterada pela Lei 13.467/17, não estabelecendo entre 

as partes qualquer vínculo de emprego. 
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PREMIUM 
,JN FR JRA E EMPREENDIMENTOS 

CLÁUSULA 9a: As partes elegem o Foro da Cidade de Araci - BA, para 
dirimir judicialmente as controvérsias inerentes do presente 
contrato. 

E, assia por estarem justos e contratados assinam o presente, em 2 
(duas) vias de igual forma, teor, na presença das testemunhas abaixo: 

Araci/BA, 01 de novembro de 2021.: 

/ 

CON: UPREMI EMPREENDIMENTOS EIRELI 
PED'O HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO 
SóCI0 ADMINISTRADOR 

/ 
CPF 069.656.835-70 
RG 15.160.413-48 

~ 

SÉ VAL`6Õ DA SILVÃ 
CPF no 031.722.895-16 
RG n` 12.974.833-16 
MESTRE DE OBRAS 

TEST EMUT3AS : 

4 J k 
~

 ,~~.Ly.A

-Nome: 

CPF: C 33-`~ 4 ~5 - (C? 

r 

-- , 

L 

Nome: 
CPF: O1~p. rs5 3

TASELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ARACI- Rua JoaM 
Pinheiro, n°83 - ar otas.protsEos®pmaN.cort►- Fona. (75)326 .272 

Reconheço pm ssmslhsnça a(s) Arma(s) da JOSE VALDO DA SILVA E 
PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO 

Em tsst.rrwjnho de verdade: Maria Jos. Fsrrslre Linen 
Escrsvante Autorizade A.tiquets s0 ►em velidsde 
acompanhada do OR Cods. - Araei - BA 24/1/2022 
Velor do Ato RS 12.00 Ernd R$5.80 Taxa: RS 8.20 

T1881+82071245 E 2186.AB207 

~www.tjba.jus.tx/eutsn6cidada ~~ , 
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CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código d5c2fc5e9aeacd7bbbcf6694997ad8fabef69945ea37e25143ec00ce510e2134 foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o 
identificador único denominado NID 54831 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CONTRATO DE BOBO AUTENTICADO". cujo assunto é 
descrito como "CONTRATO DE BOBO AUTENTICADO", faz prova de que em 13/03/2022 20:59:32, o 
responsável Construpremium Empreendimentos Eireli (27.652.801/0001-98) tinha posse do arquivo com as 
mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construpremium 
Empreendimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a 
DAUTIN Blockchain Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 13/03/2022 21:05:29 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo como Art. 10, § 2° da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e 
Art. 411, em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020. 

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0x02d8ff8133c8c230f7ac68421996757d7b4ff453e0e63d4271 dfef74b627dccf. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnetl 

Legislação Vigente: Medida Provisória n° 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil. 
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PREMIUM 
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA 

Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N.° 003/2023 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA 

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO 

APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO 

DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014. 

EU, HEUBNER PEREIRA PINHEIRO, portador do RG 7573476 14 e CPF 

919.654.975-00, ENGENHEIRO CIVIL e domiciliado a RUA BOMBEIRO 

ELIEZER DE ALEXANDRINO, 279, CONDOMINIO TORRE MARIANO, APARTAMENTO 

1103, BOCA DO RIO, SALVADOR - BA, CEP 41.710-790, devidamente 

registrado no CREA BA n° 92872-D, DECLARO que aceito compor a 

equipe técnica autorizando minha indicação e total 

responsabilidade para realização dos serviços, assegurando minha 

participação ativa no objeto do contrato caso o proponente seja 

vencedor, referente à TOMADA DE PREÇO N° 003/2023, cujo objeto é a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO 

DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO 

PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE 

COMPROMISSO MC 042904-28/2014. 

Araci/BA, 17 de MAIO de 2023. 

HEUBE R PEREIRA PINHEIRO 

CPF 9.654.975-00 

CREA/BA n° 92872-D 

ENGENHEIRO CIVIL 

ÇT )

CNPJ 27.652.801/0001-98 
RUA DAVID DA CRUZ, N°138, BOMBINHA 

ARACI - BAHIA - CEP: 48760-000 
premium. empreendimentos98@gmail.com 
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República Federativa do Brasil 
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Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGV53557-7838; 
Valor Total do Ato: RS 4.23 

8d. Vawdde Molodi cavdU~uontira os dados do ato em: https:llselodlpital.tjpb.JUs.br _ I 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not. br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da 
Paraíba, foi instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial 
em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação 
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PREMIUM ENGENHARIA E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo 
da empresa PREMIUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 31/05/2020 12:08:29 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PREMIUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site rps://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 88923004181149580097-1 
=Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 
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Presidéncia da Republica 
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Medida Provisótia N° 2.200-2. 
de 24 de agosto de 2001. 
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PREMIUM 
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA 

Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N.° 003/2023 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA 

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO 

APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO 

DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014. 

EU, ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, portador do CPF n° 066.335.485-40 

e RG n° 12977718-85, ENGENHEIRA CIVIL, devidamente registrado no 

CREA/BA n° 051947485-6 e domiciliado a Rua Joaquim Pinheiro, n° 

347, centro, Araci - BA, DECLARO que aceito compor a equipe 

técnica autorizando minha indicação e total responsabilidade para 

realização dos serviços, assegurando minha participação ativa no 

objeto do contrato caso o proponente seja vencedor, referente à 

TOMADA DE PREÇO N° 003/2023, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 

COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, 

LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 

042904-28/2014. 

Araci/BA, 17 de MAIO de 2023. 

/~~1 7/hC2._ .O(y
`AN

 
DRESSA SANTOS DE OLIVEIRA 

CREA/BA n° 051947485-6 

CPF n° 066.335.485-40 

ENGENHEIRA CIVIL 

~ 

CNPJ 27.652801/0001.98 
RUA DAVID DA CRUZ, N°138, BOMBINHA 

ARACI - BAHIA - CEP: 48760-000 
premi um, em preeridi mentos98@gmoi I. com 
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PREMIUM 
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA 

Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N.° 003/2023 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO 
APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO 
DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014. 

EU, JOÃO VITOR FIRMO DOS SANTOS, portador do CPF n° 058.132.655-54 

e RG n° 1636616429, ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO 

TABALHO, devidamente registrado no CREA/BA n° 0520364449 e 

domiciliado a Rua João Paulo 2, n° 46, coqueiro, Araci - BA, 

DECLARO que aceito compor a equipe técnica autorizando minha 

indicação e total responsabilidade para realização dos serviços, 

assegurando minha participação ativa no objeto do contrato caso o 

proponente seja vencedor, referente à TOMADA DE PREÇO N° 003/2023, 

cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL 

PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, 

MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, 

TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014. 

Araci/BA, 17 de MAIO de 2023. 

JQLO VITOR FIRMO DOS SANTOS 

CPF 058.132.655-54 

CREA/BA n° 0520364449 

ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TABALHO 

~~. 

CNPJ 27.652.801/0001-98 
RUA DAVID DA CRUZ, N°138, BOMBINHA 

ARACI - BAHIA - CEP: 48760-000 
premium.empreendimentos9B@gmail.com 
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PREMIUM 
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA 

Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N.° 003/2023 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO 
APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO 
DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014. 

EU, JOSÉ VALDO DA SILVA, portador do CPF n° 031.722.895-16 e RG n° 

1297483316, MESTRE DE OBRAS e domiciliado a rua Goiás, n° 10, 

centro, Araci - BA, DECLARO que aceito compor a equipe técnica 

autorizando minha indicação e total responsabilidade para 

realização dos serviços, assegurando minha participação ativa no 

objeto do contrato caso o proponente seja vencedor, referente à 

TOMADA DE PREÇO N° 003/2023, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 

COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, 

LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 

042904-28/2014. 

Araci/BA, 17 de MAIO de 2023. 

&Q 
E V O DA SILVA ~ 

F 031.722.895-16 

RG n° 1297483316 

MESTRE DE OBRAS 

CNPJ 27.652.801/0001-98 
RUA DAVID DA CRUZ, N°138, BOMBINHA 

ARACI - BAHIA - CEP: 48760-000 
premium,empreendimertos98@gmaI.com 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 
C REA-BA 

Página 1/35 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

182709/2023 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Atividade em andamento 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo 
Técnico do profissional JOÃO VITOR FIRMO DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade 
Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: JOÃO VITOR FIRMO DOS SANTOS 
Registro:3000119220BA RNP:0520364449 
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Número da ART: BA20230425142 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 04/05/2023 
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSAVEL 
Empresa contratada: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI 

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE CANSANÇÃO CPF/CNPJ: 30.985.841/0001-66 
Endereço do contratante: RUA DOUTOR ANTONIO BALBINO N°: 102 
Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: CANSANÇÃO UF: BA CEP: 48840000 
Contrato: 120/2022 Celebrado em: 15/06/2022 
Valor do contrato: Râ 5.048.091,36 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: POVOADO MANDACARU E CAPOEIRAS N°: S/N 
Complemento: Bairro: ZONA RURAL 

Cidade: CANSANÇÃO UF: BA CEP: 48840000 

Data de início: 15/06/2022 Situação: atividade em andamento 
Finalidade: Infraestrutura 
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE CANSANÇÃO CPF/CNPJ: 30.985.841/0001-66 

Atividade Tecnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de 
obra 2.00 unidade: 

Observações  

CONSTRUÇÃO DE 02 CRECHES (ESCOLAS) TIPO 2 PROINFÂNCIA, LOCALIDAZADAS POVOADO MANDACARU E POVOADO CAPOEIRAS. 

  Informações Complementares  

• COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A VEGETAÇÃO, GRAMA, INSTALAÇÕES MECÂNICAS. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE 
MÉDIA E ALTA TENSÃO. REDE ESTRUTURADA, SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÃNICA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO 
PROFISSIONAL REQUERENTE. 

• CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO. 

• CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES A ALARME. CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO 
SECA. 

• CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA 
EDIFICAÇÃO. 

• CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO. 
• CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE GAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL. CONFORME DECISÃO NORMATIVA 032/88 DO CONFEA. 
• ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO AS ORIGINARIAMENTE 

CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO. NOS TERMOS DA ALINEA 
b DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996. 

• O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO É DE 15/06/2022 A 15/06/2023. E O PERIODO EXECUTADO ABRANGE ATÉ 20/04/2023, 
CONFORME O ATESTADO ANEXO. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail. creaba@creaba.org.br 

• C REA-BA 
v~ RyO~YI!' f • ~ 
~prMpn• h B~~ , 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

182709/2023 
Atividade em andamento 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 33 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 182709/2023 
05/05/2023, 11:36 

8W805 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação 
penal. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8W805 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 

Tel: + 55(71)3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 
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CARACTERISTICA DA OBRA: 

• CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO DA OBRA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CANSANÇÃO. CNPJ sob n 30.985.84110001-66. 
• EMPRESA CONTRADADA: CONTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ sob n` . 
27.652 801/0001-98. 
• PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: 
■ Engenheira Civil Sra. ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, registrada no CREA-BA sob n° 
0519474856 — ART N° BA20220143573 — Registrada em 21/06/2022. 
• Engenheiro Civil Sr. JOÃO VITOR FIRMO DOS SANTOS, registrado no CREA-BA sob n° 
0520364449— ART N° 8A20220179542 — Registrada em 13/08/2022 
• CONTRATO N° 120/2022 - CONCORRENCIA PUBLICA n° 001/2022 
■ CONTRATO CELEBRADO EM: 15/06/2022. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 15/06/2022 À 15/06/2023. 
■ PERÍODO DE EXECUÇÃO PARCIAL: 15/06/2022 À 20/0412023. 
• VALOR DO CONTRATO: R$ 5.048.091,36 (cinco milhões, quarenta e oito mil e noventa e um reais 
e trinta e seis centavos). 
■ RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO: RHUAN BELAU RIBEIRO DOS SANTOS. 
ENGENHEIRO CIVIL. CRER-BA N° 051978864-8 - FiSCAL DA OBRA E DO MUNICÍPIO. 

SERVIÇOS EXECUTADOS: 

Item Descrição Und Quant. 
Contratada 

Quant. 
Executada 

1 POVOADO DE CAPOEIRAS (CRECHE N°01) 
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m' 10,00 10,00 

1 1 2 Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm 
(45x2.20m) 

89,00 99.00 

1.1.3 
Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica SOA com 
poste de concreto: inclusive cabeamento. caixa de proteção para 
medidor e aterramento 

UN 1,00 1,00 

1.1.4 Instalação provisória de água UN 1,00 1.00 

1 .1 .5 

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA 
ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC 
ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM 
TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1.00 1,00 

1.1.6 Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive 
instalação e aparelhos 

2,52 2.52 

1.1.7 Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m m' 20.00 20,00 

111 8 Bardo provisório para deposito  m' 20,00 20,00 

RHIrAN P:L:.0 &`.in.r?
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Estado da Bahia 

Prefeitura Municipal de Cansanção 

Sez eta'ia Munir pal de Ac -nn straçi;c 
Av. Tancredo Neves. 636, centro- Cansançao - Bahia - CEP. 48.840-000 

CNP! Nº 13.806.567/0001 Oo 

• 

CANSANÇÃO 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL 

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, 
CNPJ sob n` 27.652801/0001-98, registrada no CRER N° 0010069445-BA, está prestando serviços na 
CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) CRECHE TIPO 2 - PROINFÃNCIA - PADRÃO - FNDE, 01 (UMA) 
CRECHE LOCALIZADO NO POVOADO DE MANDACARU E 01 (UMA) CRECHE NO POVOADO DE 
CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO DE CANSANÇÃO - BAHIA, a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, com sede na Rua Doutor Antônio Balbino, n° 102, Centro, CEP. 48.840-000 município de 
Cansanção. Bahia, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 30.985.841/0001-66. 
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Estado da Bahia ~ 
Prefeitura Municipal de Cansançào 

. • 

. 
5e -eta~+a Mune pal de Ac^~ n str3çãc ~ ~ ~ ~i 

Av. Tancredo Neves. 636, centro - Cansançào - Bahia - CEP. 48.840-000 
CNPJ N' 13.806.567/0001-00 CANSANÇÃO 

1.1.9 Locação da obra (execução de gabarito) m' 891.68 891,68 

1 1 10 Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada 
vegetal 1.575.00 1.575,00 

1.2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 
1.2.1 EDIFICAÇÃO 

1 2 1 1 Aterro apiloado em camadas de 0.20 m com material argilo - 
arenoso (entre baldrames) rrr' 158,44 158.44 

1 2 1 2 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha 
até h=2.0 m 

m3 250,58 250,58 

1.2.1.3 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERENCIA. 
AF_06/2016 

m' 107.09 107,09 

1.2.1.4 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m 210.86 210,86 
1.2.2 MURETA E ABRIGO GÁS 

1 2 2 1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha 
até h=2.0 m 

m, 15.68 15,68 

1.2.2.2 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

m' 13.37 13,37 

12.2.3 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m' 1 11,42 11.42. 
1.2.3 CASTELO D'ÁGUA 

1 2 3 1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha 
até h=2,0 m m' 3,65 3.65 

1.2.3.2 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M. EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

m' 4.84 4.84 

1.2.3.3 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m' 1,23 1,23 
1.3 FUNDAÇÕES 

1.3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS 

1.3.1.1 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala m' 46,65 46,65 

1 31 2 
Forma de madeira em tábuas para fundações, com 
reaproveitamento 

131.71 131.71 

1.3.1.3 Armação de aço CA-50 0 6.3mm; incluso fornecimento. corte. 
dobra e colocação 

KG 317.20 317.20 

1.3.1.4 Armação de aço CA-50 0 8mm; incluso fornecimento. corte, 
dobra e colocação 

KG 

• 

41.25 41.25 

1.3.1.5 Armação de aço CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

KG 366,94 366,94 

1.3.1.6 
Armação de aço CA-50 0 12,5mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

KG 
1

225,00 225,00

1 3 1 7 Armação de aço CA-60 0 5.0mm; incluso fornecimento. corte. 
dobra e colocação 

KG 134,38 134,38 

1 3 1 8 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento 
e adensamento 

m' 15.55 15.55 

1.3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES -VIGAS BALDRAMES 

1.3.2.1 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala m' 60,44 60.44 

1.3.2.2 
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. LANÇAMENTO E 

 ADENSAMENTO 
m' 55.45 55.45 

1.3.2.3 
Forma de madeira em tábuas para fundações, com 
reaproveitamento 

m' 349,55 349,55 
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Estado da Bahia 
Prefeitura Municipal de Cansan;ào 

Se, -eta-ia Muruc pal de Administraçàc 
Av. Tanc redo Neves, 636, centro - Cansançào - Bahia - CEP. 48.840-000 

CNP1 N" 13.806.567/0001-00 
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CANSANÇÃO 

1.3.2.4 Armação de aço CA-50 43 8mm, incluso tornecimento, corte. 
 dobra e colocação KG 660,10 660,10 

1.3.2.5 Armação de aço CA-50 0 10mm: incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação KG 113,60 113,60 

1.3.2.6 Armação de aço CA-50 0 12,5mm: incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação KG 26,41 26,41 

1.3.2 7 Armação de aço CA-60 0 5,0mm: incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação KG 35691 , 356,91 

1 3 2 8 Concreto Bombeado fck= 25MPa: incluindo preparo, lançamento 
e adensamento m' 24,18 24.18 

1.3.3 FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA 

1.3 3.1 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, 
PROFUNDIDADE DE ATE 3 M. ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF 03/2018 

M 35,00 35.00 

1.3.3.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros 
de até 40 cm UN 5,00 5,00 

1.3.3.3 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m' 4,84 4,84 

1.3 3 4 Forma de madeira em tábuas para fundações, com 
reaproveitamento 4.40 4,40 

1.3.3.5 
Armação de aço CA-50 0 10mm: incluso fornecimento. corte, 
dobra e colocação KG 116,61 116,61 

1.3.3.6 Armação de aço CA-50 0 12,5mm: incluso fornecimento, corte. 
dobra e colocação KG 83,78 83.78 

1.3.3.7 Armação de aço CA-50 0 25mm: incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação KG 13,87 13.87 

1.3.3.8 Armação de aço CA-60 0 4.2mm, incluso fornecimento. corte, 
dobra e colocação KG 13.08 13.08 

1.3.3.9 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo. lançamento 
e adensamento 

m, 2.42 2.42 

1.3.4 ABRIGO DE GÁS - BLOCOS 

1.3.4.1 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m' 1,25 
I 

1.25 

1.3.4.2 Forma de madeira em tábuas para fundações, com 
reaproveitamento 

5,00 5,00 

1.3.4.3 Armação de aço CA-60 0 5,0mm: incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

KG 10,19 10,19 

1.3.4.4 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento 
e adensamento 

0,63 0,63 

1.3.5 MURETA E ABRIGO DE GÁS -VIGAS BALDRAME 

1.3.5.1 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m' 12,12 12,12 

1.3.5.2 
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO 

m' 1,13 1,13 

1.3.5.3 Forma de madeira em tábuas para fundações, com 
reaproveitamento 

m' 4447 44,47 

1.3.5.4 Armação de aço CAAC--500 8mm: incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

KG 84,20 84.20

1 3 5.5 Concreto Bombeado fck= 25MPa: incluindo preparo, lançamento 
e adensamento 

m' 3.64 3,64 

1.4 SUPERESTRUTURA 

1.4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES 
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CANSANÇÃO 

1.4.1.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0.25 M'. PÉ- 
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES AF_12/2015 

m' 333,34 333,34 

1.4.1.2 Armação de aço CA-50 0 10mm: incluso fornecimento. corte. 
dobra e colocação KG 839.33 839.33 

1.4.1.3 Armação de aço CA-50 0 12,5mm: incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

KG 1 312,88 312.88

1.4.1.4 Armação de aço CA-60 0 5,0mm: incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação KG 450,22 450.22 

1.4.1.5 Concreto Bombeado fck z 25MPa; incluindo preparo, lançamento 
e adensamento 

m, 18,25 18,25 

1.4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS 

1.4.2.1 Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de 
madeira compensada plastificada com reaproveitamento 

 344,10 344.10 

1.4.2.2 Armação de aço CA-50 0 8mm: incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

KG 675,91 675,91

1.4.2.3 Armação de aço CA-50 0 10mm: incluso fornecimento. 
corte.dobra e colocação KG • 9,64 9,64 

1424 Armação de aço CA-60 0 5,0mm: incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

KG 365.31 365.31

1.4.2.5 Concreto Bombeado fck= 25MPa: incluindo preparo, lançamento 
e adensamento m' 24,55 24,55 

1.4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS 
1.4.3.1 Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x 10cm M 124.12 124.12 
1.4.4 CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0.25 M'. PÉ- 
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA. 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

m 18,00 18.00 1.4.4.1 

1.4.4.2 Armação de aço CA-60 0 5,0mm: incluso fornecimento, corte. 
dobra e colocação 

KG 13,66 13.66

1.4.4.3 Armação de aço CA-50 0 8mm: Incluso fornecimento, corte. 
dobra e colocação 

KG 43.92 43.92

1.4.4.4 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento 
e adensamento 

m' 0,76 0,76 

1.4.5 CONCRETO ARMADO -CASA DE GAS - PILARES, VIGAS E LAJE 

1.4.5.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0.25 M', PÉ- 
DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

m7 19,24 19.24 

1.4.5.2 Armação de aço CA-50 0 6,3mm; incluso fornecimento. corte. 
dobra e colocação 

KG 15.26 15,26 

1.4.5.3 Armação de aço CA-50 0 8mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

KG 19,45 19.45

1.4.5.4 Armação de aço CA-50 0 10mm: incluso fornecimento. corte. 
dobra e colocação 

KG 28,01 28.01
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1.4.5.5 Armação de aço CA-60 0 5.0mm, incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação KG 17,06 17,06 

1.4.5.6 
Concreto Bombeado fck= 25MPa: incluindo preparo, lançamento 
e adensamento m` 1,23 1,23 

1.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 
1.5.1 ELEMENTOS VAZADOS 

1.5.1.1 
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 
7X50X50CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA) 

m' 6,10 6,10 

1.5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

1.5.2.1 
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos 
(dimensões nominais: 39x19x09): assentamento em argamassa 
no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna 

m' 572,77 572.77 

1.5.2.2 
Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos 
(dimensões nominais: 19x19x09): assentamento em argamassa 
no traço 1:2:8 (cimento. cal e areia) para sóculos 

m' 10,38 10,38 

1.5.2.3 
Alvenaria de vedação honzontal em tijolos cerâmicos dimensões 
nominais: 14x19x39: assentamento em argamassa no traço 1:2:8 
(cimento, cal e areia) para parede externa 

m' 564,11 564,11 

1.5.2.4 
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MAC1CO 5X10X20CM 112 
VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 

m' 9.72 9.72 

1.5.2.5 
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 
5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa 
traçol 6 (cimento e areia) 

M 311.80 311.80 

1.5.2.6 
Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 
2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 

m' 8.06 8,06 

1.5.2.7 Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado m' 3.60 3,60 

1.5.3 ALVENARIA DA MURETA 

1.5.3.1 
Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões 
nominais: 14x 19x39: assentamento em argamassa no traço 1:2:8 
(cimento, cal e areia) 

m' 62,95 62,95 

1.6 ESQUADRIAS 

1.6.1 PORTAS DE MADEIRA 

1.6.1.1 
Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, 
conforme projeto de esquadrias 

UN 6,00 6,00

1.6.1.2 
Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso 
ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias 

UN 
1 

3.00 3,00 

1.6.1.3 
Porta de Madeira - PM3 - 82x210, incluso ferragens e fechadura. 
conforme projeto de esquadrias 

UN 6,00 6,00 

1.6.1.4 
Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, 
conforme projeto de esquadrias 

UN 3,00 3,00 

1.6.1.5 
Porta de Madeira - PM5 - 82x210. incluso ferragens e fechadura. 
conforme projeto de esquadrias 

UN 5,00 5.00 

1.6.1.6 
Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa 
revestida com laminado melaminico, incluso ferragens, conforme 
projeto de esquadrias 

UN 4,00 4,00 

1.6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

1.6.2.1 Fechadura de embutir completa. tipo tarjeta livre-ocupado UN 4,00 4,00 

1 6 2 2 
Barra de apoio 60 cm, aço inox polido. Deca ou equivalente - 
PM3 e PM5 

UN 8.00 8,00 
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1.6.2.3 Chapa metalica (alumínio) 0.60m x 0.4m, e= 1mm para as portas m' 12,80 12,80 
1.6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO 

1.6.3.1 
Porta de abrir - PAI - 100x210 em chapa de alumínio com 
veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens e vidro 

UN 1,00 1.00 

1.6.3.2 Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com 
veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusíve ferragens m' 1,68 1.68 

1.6.3.3 Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com 
veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 

m, 3,36 3,36 

1.6.3.4 Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens e vidro 6so incolor, espessura 8mm 

m, 83,48 83,48 

1.6.3.5 Porta de abrir - PA5 - 120x170 - em chapa de alumínio com 
veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m, 2,04 204 

1.6.4 PORTAS DE VIDRO - PV 

1.6.4.1 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 
10MM. INCLUSIVE ACESSORIOS UN 1.00 1.00 

1.6.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA 

1.6.5.1 Janela de Alumínio - JA-01, 70x125. completa conforme projeto 
de esquadrias - Guilhotina 

m, 0,88 0.88 

1.6.5.2 Janela de Alumínio - JA-02. 110x195. completa conforme projeto 
de esquadrias - Guilhotina 

m, 2,15 2.15 

1 .6.5.3 Janela de Alumínio - JA-03. 140x115, completa conforme projeto 
de esquadrias - Fixa 

m, 1,61 1.61 

1.6.5.4 Janela de Alumínio - JA-04, 140x 195, completa conforme projeto 
de esquadrias - Guilhotina m' 2,73 2,73 

1.6.5.5 Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto 
de esquadrias - Fixa m' 2,16 2,16 

1.6.5.6 
Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto 
de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 
6mm 

m' 1,05 1 .05 

1.6.5.7 
áJ  I de Alumínio - JA-07. 210x75, completa conforme projeto 
de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 
6mm 

m' 12,60 12.60 

1.6.5.8 
Janela de Alumínio - JA-08, 210x100. completa conforme projeto 
de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 
6mm 

m 8,40 8.40 

1.6.5.9 
Janela de Alumínio - JA-09, 210x 150, completa conforme projeto 
de esquadnas - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 
6mm 

m' 6.30 6,30 

1.6.5.10 Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de 
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm m' 1,05 1,05 

1.6 5.11 
Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto 
de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 
6mm 

_ 

m' 5,25 5.25 

1.6.5.12 
Janela de Alumínio - JA-12. 420x50, completa conforme projeto 
de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 
6mm 

m' 4,20 4,20 

1.6.5.13 
Janela de Alumínio - JA-13. 560x 100, completa conforme projeto 
de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 
6mm 

m- 16,80 16,80 

1.6.5.14 Janela de Alumínio - JA-14, 160x0,85, completa conforme projeto 
de esquadrias - Fixa 

m, 2 72 2,72 

1.6.5.15 
Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para 
esquadrias - Ver 01 

m' 10.28 10.28 
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1.6.6 VIDROS 

1.6.6.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas m2 13,33 13.33 
1.6.6.2 Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1.80m m2 7.20 7,20 
1.6.7 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO 

1.6.7.1 Gradil metalico e tela de aço galvanizado. inclusive pintura 
(GR1, GR2, GR3, GR4) m2 71,89 71,89 

1.6.7.2 Portão de abrir em chapa de aço perfurada. inclusive pintura 
(PF1 e PF2) 

m, 5,27 5.27 

1.6.7.3 Fechamento com chapa de aço perfurada. inclusive perfis 
metálicos para suporte e pintura 116,76 116,76 

1.6.7.4 Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, 
inclusive pintura 17,12 17,12 

1.7 SISTEMAS DE COBERTURA 
1.7.1 Estrutura steel frame metalica em tesouras m2 881.21 881,21 
1.7.2 Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR m2 850,66 850.66 
1.7.3 Calha em chapa metalica N°22 desenvolvimento de 63 cm M 69.15 69.15 

1 7 4 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 
M 93,60 93.60 

1.75  Rufo em chapa de aço galvanizado nt. 24, desenvolvimento 39 
M 45.70 45,70 

1.7.6 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 
cm 

M 126.60 126,60

1.7.7 
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO 
DESEMPENADO. FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 
(MADEIRIT) DE 14 X 10 CM. FUNDIDO NO LOCAL. 

M 233.60 233.60 

1.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 

1 81 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, 
COM TINTA ASFALTICA. DUAS DEMAOS. 

m2 394,02 394.02

1 8 2 Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante 
e=2cm em áreas molhadas 

125.46 125.46

1.9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 
1.9.1 EDIFICAÇÃO 

1 91 1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas. vigas. 
platibanda e calhas 2.569,60 2.569.60 

1.9.1.2 
Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - 
espessura 2,0 cm 1.589,78 1.589,78 

1.9.1.3 Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo 
manual - espessura 2.5 cm m, 979,82 979,82 

1.9.1.4 
Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 
1:4,5 - espessura 0,5 cm 

1.024.77 1.024.77

1.9.1.5 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm 
- ind. rejunte - conforme projeto - branca 

m2 456.39 456.39

1.9 1.6 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm 
- ind. rejunte - conforme projeto - azul 

m2 4.60 4.60 

1.9.1.7 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm 
- ind. rejunte - conforme projeto - vermelho 

4.92 4,92

1.9.1.8 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm 
- ind. rejunte - conforme projeto - branco 

m, 971 9,71 

1 9 1 9 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm 
- ind. rejunte - conforme projeto - amarelo 

94.00 94.00 

RHhAN B_L:.h RIBEIRO  .. ^,S 
ENG.`

CIÇEA N° 051y7h„ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402. Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55(71)3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 

CREA-BA 
T ConfNbRgoroiáEgenNroa 

- .c E 

c>3 
~ m ~ 
o _ 

O 0 
c ~ 

O ~ ~ ó 

~ ) 
á 

ó 
N 

N a~ ~ 

C (~ o 
o c 

c c>3 
o -o o 
c m lc>3 
U)
2W ° 
C U 
0) 0)

~ 'r° 
o— O 

á 
cc -o 
º ~ 

O ✓~ U 

W > 

Y~ 

05
/0

5/
20

23
 

Impresso em: 05/05/2023. às 11:41. 



Página 10/35 

Estado da Bahia 
Prefeitura Municipal de Cansanção 

Sec -eta -,a Munic pal de Aer i ri straç~c 
Av. Tancredo Neves. 636, centro - Cansançào - Bahia - CEP. 48,840-000 

C NP1 Nº 13.806.567/0001-00 

• 

CANSANÇÃO 

1 9 1 10 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE 
MADEIRA M 127,20 127,20 

1.9.1.11 Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação m' 438.37 438,37 

1.9.1.12  Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado 
sobre perfil metálico T" invertido 24mm 

m, 259.43 259,43 

1.9.2 M URETA 

1.9.2.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, 
platibanda e calhas 

m, 98.05 98,05 

1 9 2 2 
Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo 
manual - espessura 2.5 cm 

m, 98,05 98,05 

1.10 SISTEMAS DE PISOS 

1.10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 

1.10.1.1 Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo 
mecânico m' 408.38 408,38 

1.10.1.2 Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 
2cm - areas molhadas m' 130,16 130,16 

1.10.1.3 
Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm 
com junta plastica acabada 1.2m - solários, varandas e pátio 
coberto 

m' 375.34 375,34 

1.10.1.4 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO mx 37,42 

148.95 +

37,42 

148,95 1.10.1.5 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - inc l. rejunte - 
conforme projeto m' 

1.10.1.6 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - inc l. rejunte - 
conforme projeto 

m, 42.90 42,90 

1.10.1.7 Piso vinifico em manta espessura 3.2 mm m' 216,53 216.53 

1 10 1.8 Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 
60x60cm 

M 68,00 68.00

1.10.1.9 Rodapé vinifico de 7cm de altura m 127,20 127,20 

1.10.1.10 
r

Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 M 53,45 53,45

1.10.1.11 Soleira em granito cinza andorinha, largura 30 cm. espessura 2 M 1,75 1.75

1.10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

1.10.2.1 
Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 
1,20m espessura 10cm m' 254,80 254,80 

1.10.2.2 Rampa de acesso em concreto não estrutural m' 17,38 

27,74 .

17,38 

27,74 1.10.2.3 
Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados 
sobre colchão de areia 

m' 

1.10.2.4 Piso tátil direcional em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha m' 7,50 7,50 

1 10.2.5 Piso tátil alerta em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha m' 4,88 4,88 

1.102.6 Colchão de areia m' 21,96 21,96 

1.10.2.7 Grama batatais em placas m' 344.81 344,81 

1.10.2.8 Meio-fio concreto, moldado in loco, 1 1,5cm base x 22cm altura M 8,06 8,06 

1.11 PINTURAS E ACABAMENTOS 

1.11.1 EDIFICAÇÃO 

1.11.1.1 
Emassamento de paredes internas e externas com massa 
acrffica, 2 dernãos 

m' 2.004.59 2.004,59

1 11 1 2 Pintura em látex acrilico sobre paredes internas e externas, 2 
demãos 

m' 1.902.96 1.902,96

1.11.1.3 Emassamento de forro com massa corrida PVA mx 442,55 442,55 
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1.11.1.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA 
EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 

m, 442.55 442,55

1.11.1.5 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA. DUAS 
DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO m' 123,61 123.61 

1 11 1 6 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA. DUAS 
DEMAOS. SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO m, 12 72 12 72 

1.11.1.7 Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro. 2 demãos ml 421.23 421.23 
1.11.1.8 , PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS mz 101.63 101,63 
1.11.1.9 Pintura de esmalte sintético para estrutura metálica, 2 demãos m 172,13 172,13 
1.11.2 MURETA 

1 11 21 Emassamento de paredes internas em externas com massa 
acrílica, 2 demãos 

m, 98,05 98.05

1 11 22 Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 
demãos m' 98,05 98.05 

1.12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 
1.12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO 

1.12.1.1 Tubo PVC soldável 0 20 mm M 27,60 27,60 
1.12.1.2 Tubo PVC soldável 0 25 mm M 166.90 166.90 
1.12.1.3 Tubo PVC soldável 0 50 mm M 81,05 61,05 

1.12.1.4 Tubo PVC soldável 0 60 mm M 11,00 11.00 

1.12.1.5 Tubo PVC soldável 0 75mm M 134.60 134.60 

1.12.1.6 Tubo PVC soldável 0 85mm M 54,55 t 54.55 

1 12 1 7 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - UN 3.00 3.00 

1 12 1 8 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 UN 6.00 6.00 

1 12 1 g Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - UN 2.00 2.00 

1.12.1.10 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2" UN 4.00 4,00 

1.12.1.11 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4" UN 72,00 72,00 

112 1 12 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 UN 40,00 40,00 

1.12.1.13 
Adaptador  sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 UN 6.00 6.00 

1.12.1.14 Adaptador sol curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3" UN 2.00 2.00 

1 12.1.15 Luva de redução. pvc, soldável. dn 60mm x 50mm UN 6.00 6.00 

1.12.1.16 

1

Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm UN 2,00 2.00 

1.12.1.17 Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm 1 UN 4,00 4,00 

1.12.1.18 Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm UN 30.00 30,00 

1 12.1 .19 Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm UN 1.00 1.00 

1.12.1.20 Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm UN 5,00 5.00 

1 12.1.21 Joelho 45 soldável - 25mm UN 3.00 3.00 

1.12.1.22 Joelho 45 soldável - 50mm UN 2,00 2.00 
t 

1.12.1.23 Joelho 45 soldável - 75mm UN 8.00 8.00 

1.12.1.24 Joelho 45 soldável - 85mm UN 2.00 2,00 

1 12.1.25 Joelho 90 soldável - 20mm UN 4,00 4,00 

1.12.1 .26 Joelho 90 soldável - 25mm UN 88.00 88.00 

1.12.1.27 Joelho 90 soldável - 50mm UN 28,00 28.00 

1.12.1.28 Joelho 90 soldável - 60mm  UN 4,00 4.00 
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Estado da Bahia 
Prefeitura Municipal de Cansançào 

Se:-eta~ia Munic p& de Ac" n straçãc 
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• 

CANSANÇÃO 
1.12.1.29 Joelho 90 soldável - 75mm UN 26,00 26,00 
1.12.1.30 Joelho 90 soldável - 85mm UN 6,00 6,00 
1.12.1.31 Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 1/2" UN 47,00 47,00 
1.12.1.32 Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4" UN 12,00 12.00 
1.12.1.33 Tê 90 soldável - 25mm UN 17,00 17,00 
1.12.1.34 Tê 90 soldável - 50mm UN 14,00 14,00 
1.12.1.35 Te 90 soldável - 75mm UN 7,00 7.00 
1.12.1.36 Tê 90 soldável - 85mm UN 4.00 4,00 
1.12.1.37 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm UN 10,00 10.00 
1.12.1.38 Tê de redução 90 solda"vel - 60mm - 50mm UN 2.00 2,00 
1.12.1.39 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm UN 13.00 13,00 
1 12.1.40 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm UN 3.00 3.00 
1.12.1.41 Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 1/2" UN 9.00 9.00 
1.12 1 42 Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4" UN 8,00 8,00 

1.12.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS 

1.12.2.1 Registro bruto de gaveta 2 1/2" UN 3,00 3,00 
1.12.2.2 Registro bruto de gaveta 3" UN 1.00 1,00 
1.12.2.3 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2" UN 2,00 2.00 

1.12.2.4 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" UN 8,00 8,00 

1.12.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" UN 30.00 30,00 

1.12.2.6 Registro de pressão com canopla cromada 3/4" UN 6.00 6.00 

1.13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

1.13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC _ 
M 246,60 246,60 1.13.1.1 Tubo de PVC 0100mm 

1.13.1.2 Tubo de PVC 0150mm M 3,00 3,00 
1.13.1.3 Joelho 45- 100mm UN 11,00 11.00 

1.13.1.4 Joelho 90- 100mm UN 47,00 47,00 

1.13.1.5 Junção simples - 100mm - 100mm UN 4,00 4,00 

1.13.1.6 Tê 100mm UN 1,00 1,00 

1.13.2 ACESSÓRIOS 

1.13.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, 0100mm un 11,00 11,00 

1.13.2.2 CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN _ 9,00 9.00 

1.14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 
1.14.1 Tubo de PVC rígido 100mm M 149,30 149.30 

1 14.2 Tubo de PVC rígido 40mm M 115,30 115,30 

1.14.3 Tubo de PVC rígido 50mm M 173,10 173,10 

1.14.4 Tubo de PVC rígido 75mm M 69,55 69,55 

1.14.5 Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm UN 25.00 25,00 

1.14.6 Joelho PVC 45° 100mm UN 6,00 6,00 

1.14.7 Joelho PVC 45° 75mm UN 9,00 _ 9,00 

1.14.8 Joelho PVC 45° 50mm UN 31,00 31,00 

1.14.9 Joelho PVC 45° 40mm UN 32,00 32.00 

1.14.10 Joelho PVC 90° 100mm UN 12,00 12.00 

1.14.11 Joelho PVC 90° 75mm UN 28,00 28,00 

1.14.12 Joelho PVC 90° 50mm UN 18,00 18,00 

1.14.13 Joelho PVC 90° 40mm UN 106,00 106,00 
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Estado da Bahia 
Prefeitura Municipal de Cansançào 

Se,'eta ia Munic pal de Aorn nistração 
Av. Tancredo Neves. 636, centro - Cansançào - Bahia - CEP. 48.84O-OOO 

CNPJ N 13.806.567/0001 00 

• 

CANSANÇÃO 
1.14.14 Junção PVC simples 100mm-50mm UN 14,00 14,00 
1.14.15 Junção PVC simples 100mm-100mm UN 8,00 8,00 
1.14.16 Junção PVC simples 75mm-50mm UN 1,00 1,00 
1.14.17 Junção PVC simples 50mm-50mm UN 9,00 9,00 
1.14.18 Redução excêntrica PVC 100mm-50mm UN 1,00 1,00 
1.14.19 Tê PVC sanitario 100mm-50mm UN 4,00 4,00 
1.14.20 Tê PVC sanitario 100mm-75mm UN 12,00 12,00 
1.14.21 Të PVC sanitario 50mm-50mm UN 13,00 13,00 
1.14.22 Tê PVC sanitario 75mm-75mm UN 1,00 1.00 
1.14.23 Tê PVC sanitário 40mm-40mm UN 12,00 12.00 
1.14.24 Caixa sifonada 150x150x50mm UN 19,00 19.00 
1.14.25 Caixa de gordura simples UN 4,00 4,00 

1 14.26 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 
60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 
I NSTALACAO 

UN 12,00 12,00 

1.14.27 Ralo seco PVC 100mm UN 15,00 15,00 
1.14.28 Ralo linear 50cm un 3,00 3,00 

1.14.29 Terminal de Ventilação 50mm UN 9,00 9,00 
1.14.30 Terminal de Ventilação 75mm UN 9,00 9,00 

1.14.31 Sumidouro 0 2,30m UN 1.00 1.00 

1.14.32 Fossa séptica 0 2.80m UN 1,00 1,00 

1.15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 

1 151 Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com 
acessónos 

UN 4,00 4,00 

1 15 2 
Bacia Convencional infantil, para valvula de descarga, em louca 
branca, assento plastico, anel de vedação, Deca ou equivalente UN 9,00 9.00 

1.15.3 
Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e 
chuveiro infantil dn 1 1/4" 

M 9,70 9.70 

1.15.4 Válvula de descarga com duplo acionamento UN 13,00 13,00 

1.15.5 Cuba de embutir oval em louça branca UN 13,00 13,00 

1.15.6 Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm un 6,00 6,00 

1.15.7 Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 
40x34x 17cm 

UN 5.00 
' 

5.00 

1 15 8 
Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 
60x50x40cm 

uri 6,00 6.00 
J 

1.15.9 
Banheira em fibra de vidro, com as seguintes dimensões: largura 
do fundo 37cm, largura supenor 60cm, altura 35ctn e 
comprimento de 1,70m 

uri 2,00 2,00 

1.15.10 Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente. 
com válvula, sifão e engate flexivel cromados 

UN 300 , 3.00

1 15 11 
Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca 
ou equivalente 

UN 3,00 3,00 

1.15.12 
Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal 
cromado, Deca ou equivalente 

UN 5,00 5,00 

1.15.13 
Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, 
Lorenzetti ou equivalente 

uri 8.00 8.00 

1 15.14 Papeleira Metálica, DECA ou equivalente UN 9,00 9.00 

1.15.15 Papeleira de sobrepor interfolhado UN 3.00 3.00 

1.15.16 Ducha Higiênica com registro e derivação. Deca ou equivalente  UN 10,00 10,00 
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Estado da Bahia 
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Se:'eta'ta Mun,c pal de Acr",n straç~c 
Av. Tanc redo Neves. 636, centro - Cansanção - Bahia - CEP. 48.840-000 

CNPJ N° 13.806.567/0001-00 CANSANÇÃO 
1.15.17 Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente UN 2,00 2,00 
1.1518 Torneira elétrica Fortti Maxi. Lorenzetti ou equivalente UN 2,00 2.00 
1.15.19 Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente UN 9,00 9,00 
1.15.20 Torneira de parede de uso geral para jardim UN 7,00 7,00 
1.15.21 Torneira para lavatóno de mesa bica baixa. Deca ou equivalente UN 16.00 16.00 
1.15.22 Torneira para lavatório com acionamento por alavanca UN 3,00 3.00 
1.15.23 Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente UN 14.00 14.00 
1.15.24 Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente un 14,00 14,00 
1.15.25 Cabide metálico, Deca ou equivalente un 107,00 107,00 
1.15.26 l Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente UN 7,00 7.00 
1 15.27 Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente UN 5,00 5.00 
1.15.28 Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente UN 9.00 9.00 
1.15.29 Cadeira articulada para banho UN 1.00 1.00 

1.16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 
1.16.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m 1,14 1,14 
1.16.2 Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana m' 0,24 0,24 
1.16.3 Tubo de Aço Galvanizado 0 3/4", inclusive conexões M 37,60 37,60 

1 16.4 Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, 
espessura 3cm M 37,60 37.60 

1.16.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) M 4.00 4.00 
1 16.6 Regulador 1° estagio com manometro un 1.00 1.00 
1.16.7 Regulador 2° estágio com registro un 2,00 2.00 

1 16 8 
Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 2 cilindros GLP 
de 45 kg) 

uri 1,00 1.00 

1.16.9 Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" Un 1,00 1.00 

1 16 10 Placa de sinalização em PVC. fotoluminescente. "Perigo 
inflamavel" Un 1.00 1,00 

1.17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

1.17.1 Extintor r ABC - 6KG UN 6,00 6,00 

1.17.2 Extintor CO2 - 6KG UN 2.00 2,00 

1.17.3 Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2" UN 7,00 7,00 

1 17 4 Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2" UN 1,00 1.00 

1.17.5 Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" UN 2,00 2.00 

1.17.6 Të aço galvanizado 2 1/2" UN 4,00 4.00 

1.17.7 Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" M 63,00 63.00 

1.17.8 Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo UN 2,00 2.00 

117.9 
TAMPAO FOFO P/ CAIXA Ri PADRAO TELEBRAS 
COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1,00 1,00 

1.17.10 Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" UN 5.00 5,00 

1.17.11 Válvula de retenção vertical 21/2" UN 3,00 3,00 

1.17.12 União ferro galvanizado 0 2W com assento cônico UN 4.00 4,00 

1 17 13 
Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com 
autonomia de 2h 

UN 36,00 36,00 

1.17.14 
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA 
A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE 
VIDRO 

m' 10.00 10.00 

1.17.15 Bomba hidraulioca 5 cv Un 2,00 2.00 

1.17.16 Central de alarme un 1,00 1,00 
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CANSANÇÃO 

1.17.17 Alarme sonoro/visual com acionador manual UN 2,00 2.00 

1 17 18 
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 
480cm2 Un 34,00 34,00 

1.18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -220V 

1.18.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 

118 1 1 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO. DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 1,00 

11812 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO. PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 2,00 2,00 

1 1813 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO. DE EMBUTIR. COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 3,00 3.00 

1.18.2 DISJUNTORES 
1.18.2.1 Disjuntor monopolar termomagnético 10A UN 66.00 66.00 
1.18.2.2 Disjuntor monopolar termomagnético 13A UN 3,00 3,00 
1.18.2.3 Disjuntor monopolar termomagnético 16A UN 2.00 2,00 
1.18.2.4 Disjuntor monopolar termomagnético 20A UN 16.00 16.00 
1.18.2.5 Disjuntor monopolar termomagnético 32A UN 4,00 4,00 
1.18.2.6 Disjuntor monopolar termomagnético 40A UN 1,00 1,00 

1.18.2.7 Disjuntor tripolar termomagnético 16A UN 2,00 
~ 

2,00 

1.18.2.8 Disjuntor trpolar termomagnético 32A UN 4.00 4,00 

1.18.2.9 Disjuntor tripolar termomagnético 40A UN 2,00 2,00 

1.18.2.10 Disjuntor tripolar termomagnético 50A UN 2,00 2,00 

1.18.2.11 Disjuntor tnpolar termomagnético 63A UN 2,00 2,00 

1.18.2.12 Disjuntor trpolar termomagnético 225A UN 2,00 2,00 

1.18.2.13 Interruptor bipolar DR - 25A UN 1,00 1,00 

1.18.2.14 Interruptor bipolar DR -63A UN 2,00 2,00 

1.18.2.15 Interruptor bipolar DR -40A UN 3,00 3,00 

1.18.2.16 Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA UN 24,00 24.00 

1.18.2.17 Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA UN 8,00 8,00 

1.18.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 

1 18 3 1 
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado. 025mm (DN 314"), 
inclusive conexões 

M 408,30 408,30 

1 18 3 2 
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado. 032mm (DN 
inclusive conexões 

M 174,40 174,40 

1.18.3.3 
Eletroduto PVC vigido roscavel, 050mm (DN 1 112"). inclusive 
conexões 

M 334,90 334,90 

1.18.3.4 
Eletroduto PVC vigido roscavel. 060mm (DN 2 "). inclusive 
conexões 

M 10,20 10,20 

1 18.3.5 
Eletroduto PVC rigido roscavel. 085mm (DN 3"), inclusive 
conexões 

M 40,00 40,00 

1.18.3.6 
Eletroduto aço galvanizado. 025mm (DN 3/4"), inclusive 
conexões 

M 29,80 29,80 

1 1837 
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO 
BRITA 

UN 11,00 11,00 
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Estado da Bahia 

Prefeitura Municipal de Cansanção 
Sec•eta'ia Munk pal de Adrncn straçãc 

Av. Tancredo Neves, 636, centro - Cansanção - Bahia - CEP. 48.840-000 
C NPJ N° 13.806.567/0001-00 CANSANÇÃO 

1.18.3.8 Caixa de Passagem PVC 4x2" UN 170.00 170.00 
1.18.3.9 Caixa de passage PVC octogonal 3" UN 100,00 100.00 
1.18.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 

1 18 4 1 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de 
proteção em PVC. não propagador de chamas, classe de tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção 
nominal: #2.5 mm? 

M 5.871,30 5871 30 

1 18 42 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de 
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção 
nominal: #4 mm2

M 253,90 253,90 

1.18.4.3 

Condutor de cobre unipolar. isolação em PVC/70°C, camada de 
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 
750V. encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção 
nominal: #6 mm2

M 1.472,40 1.472,40 

1.18.4.4 

Condutor de cobre unipolar. isolação em PVC/70°C. camada de 
proteção em PVC. não propagador de chamas, classe de tensão 
750V. encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção 
nominal: #16 mm' 

M 34.50 34.50 

1.18.4.5 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de 
proteção em PVC. não propagador de chamas, classe de tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção 
nominal: #25 mm' 

M 58,30 58,30 

1 18 46 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de 
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 
750V. encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção 
nominal: #35 mm2

M 88,60 88.60 

1 18 4 7 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de 
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção 
nominal: #70 mm2

M 282,80 282.80 

1 18 4 8 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de 
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção 
nominal: #95 mm2

M 40,00 40,00 

1 18 4 9 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de 
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 
750V. encordoamento classe 5. flexível, com a seguinte seção 
nominal: #150 mm2

M 159,80 159,80 

1.18.5 ELETROCALHAS 

1.18.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões M 75,20 75,20 

1.18.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

1.18.6.1 Tomada universal, 10A, cor branca, completa UN 95.00 95,00 

1.18.6.2 Tomada universal, 20A, cor branca, completa UN 23,00 23.00 

1.18.6.3 Tomada dupla 10A, completa UN 3.00 3.00 

1.18.6.4 Interruptor 1 tecia simples e tomada UN 34,00 34,00 

1 18.6.5 Interruptor 1 tecla simples UN 3,00 3.00 

1.186.6 Interruptor 2 teclas simples e tomada UN 2,00 2,00 

1.18.6.7 Interruptor 3 teclas simples UN 1,00 1,00 

1.18.6.8 Módulo de saida de fio (para chuveiro) UN 10,00 10,00 

1.18.6.9 Luminánas sobrepor 2x36W completa UN 8,00 8.00 

l AN E_LMt4 k(ú _itto ,:. 
Ef:C '
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Sec•eta-ia Munic fiai do Ac" r straçâc 
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C NP1 Nº 13.806.567/0001-00 CANSANÇÃO 
1.18.6.10 Luminárias embutir 2x 16W completa UN 11,00 11,00 
1.18.6.11 Luminárias embutir 2x36W completa UN 56.00 56,00 
1.18.6.12 Luminária com aletas embutir 2x36 completa UN 25.00 25,00 
1.18.6.13 Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W UN 9,00 9.00 
1.18.6.14 Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W UN 4.00 4,00 
1.18.6.15 Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W UN 1,00 1,00 

1.18.6.16 Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 
UN 8,00 8,00 

1.19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 
1.19.1 Tubo PVC soldável O 25 mm M 63,90 63.90 
1.19.2 Joelho 45- 25mm UN 12,00 12,00 
1.19.3 Joelho 90-25mm UN 14,00 14,00 
1.19.4 Tê 25mm UN 3,00 3,00 
1.20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 

1.20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS 

1.20.1.1 Patch Panel 19" -24 portas, Categoria 6 UN 3.00 3.00 

1 20 1 2 
Fomecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 
2P 10-100-1000 BT un 1.00 1,00 

1.20.1.3 Guias de cabos simples UN 2,00 2.00 
1.20.1.4 Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00 1,00 

1.20.1.5 Guia de Cabos Vertical un 2,00 2,00 

1.20.1.6 Guia de Cabos Superior, fechado UN 1,00 1.00 

1.20.1.7 Bandeja deslizante perfurada UN 2.00 2,00 

1.20.1.8 Mini-rack de parede 19" x 5u x 450mm un 1,00 1.00 

1.20.1.8 Acess Point Wireless 2.4GHz - 300Mpbs - Fornecimento e 
Instalação 

UN 2,00 2,00 

1.20.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS 

1.20.2.1 Cabo UTP -6 (24AWG) m 579,00 579.00 

1.20.2.2 Cabo coaxial m 113,00 113,00 

1.20.2.3 Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros un 19.00 19.00 
1 

1.20.3 TOMADAS 

1.20.3.1 Tomada modular RJ-45 completa UN 19,00 19.00 

1.20.3.2 Tomada completa TV/SAT un 8,00 8,00 

1.20.3.3 Conector emenda para cabo coaxial un 10,00 10,00 

1.20.4 CAIXAS E ACESSÓRIOS 

1.20.4.1 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO 
BRITA 

UN 4,00 4,00 

1.20.4.2 Caixa de passagem PVC 4x2" UN 27,00 27.00 

1.20.5 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 

1.20.5.1 Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões M 15.20 15,20 

1.20.5.2 Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões M 112.05 112.05 

1.20.5.3 Eletroduto PVC rigido roscavel 1.1/4", inclusive conexões M 
r 

4,80 4,80 

1.20.5.4 Eletroduto aço galvanizado 1", inclusive conexões M 55.20 55,20 

1.20.5.5 Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões M 51,65 51,65 

1.21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 

1 21 1 Coifa de centro em aço inox de 1200x900x600 mm, duto de 
ligação e chapéu chines 

un 1,00 1,00 

Rfil ~tv t' _LrU n ú:itìr'

FN i:. ';1y.: 

CcFA N° C51-'~ 

~$ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas- Salvador-BA 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba~creaba.org.br 

~ 

• CREA-BA 
f~r.eiro Ropnnai,k+ : . 

Impresso em: 05/05/2023, às 11:41. 

L 
o ~ E 
_ O
a) Lc>3 
~ m ~ 

U 
DE 

o ~ 
c ~ 

-°O E N 
(':3 ~ o 

(N

~ 
Q D r-. 

(N
a) a) ~ U) ~ 
CO c4 o 

c 
c co 
o 

~ 
io 

a) á ~)
2W a) 
C U 
a) 
E '0 ':

o— O 
O cc '0 
'O ó 

—°̀ 
O O7 U 
) O c 

W '> 

C
er

tid
ão

 n
° 

18
27

09
/2

02
3 

~-_ 

U)
0 
C 

~ 
OJ 

o 
(I) ~ a~ 
á 
E 
o a 
o > ~ 
L 
U 

0
5

/0
5

/2
0

2
3

 

C,) ~ 'C 
õ 
~ 
M 

E .a, 
C ó 
o 
(') 
N 
o 
N 
Ú') 
o 
U)
o 
E 
a) 
o 'o
E 
o 
_o 

o 'o o 

0) 
o 
o 
o 
o 
'e 
a) 
c 
o 
c 
a) 
E 
~ 
U o 'o 
O 



Página 18/35 

Estado da Bahia 
Prefeitura Municipal de Cansançào 

Sec -eta- a Mun)c pal de Ac n,straçãc 
Av. Tancredo Neves. 636. centro - Cansançào - Bahia - CEP. 48.840-000 

C NPJ Nº 13.806.567/0001-00 

• 

CANSANÇÃO 
1.21.2 Exaustor axial interno vazão 40m' /min. } UN 1,001 1.00 
1.22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

1.22.1 Pára-raios tipo Frankhn em latão cromado _ UN 1.00 1.00 
1.22.2 VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" M 108,60 108,60 
1.22.3 Conector mini-gar em bronze estanhado UN 11,00 11.00 
1.22.4 Abraçadeira-guia reforçada 2" UN 4,00 4,00 
1.22.5 Clips galvanizado UN 33,00 33,00 

1 22 6 
Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com 
barramento. expessura 6 mm un 1,00 1,00 

1.22.7 Escavação de vala para aterramento m3 26,18 26,18 
1.22.8 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m' 26,18 26.18 
1.22.9 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m UN 1 1,00 1 1.00 

1.22.10 Cabo de cobre nu 16mm2 M 26,00 26,00 
1 22.11 Cabo de cobre nu 35mm' M 261,00 261,00 
1.22.12 Cabo de cobre nu 50mm' M 174,50 174.50 
1.22.13 Caixa de inspeção com tampa em PVC. 0 230mm x 250mm UN 11,00 11.00 
1.22.14 Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm' UN 251,00 251.00 
1.22.15 Solda exotermica UN 22,00 22.00 

1.23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
1.23.1 GERAIS 

1 23 1 1 Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado 
telescópico (alt = 7m (3mx2" + 4mx1 12") UN 1.00 1,00 

1 23 1 2 
Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm. conforme 
projeto 42.96 42,96 

1.23.1.3 Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 
2cm, conforme projeto 26,89 26,89 

1.23.1.4 Prateleiras e escaninhos em rr►df m' 30.15 30,15 

1.23.1.5 Bancos de concreto M 9,32 9,32 

1.23.1.6 
Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e 
pingadeira 

M 79.65 79.65 

1.23.1.7 
MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

UN 148,00 148,00 

1.23.1.8 Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros UN 1.00 1.00 

1.23.1.9 Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" M 4,12 4.12 

1.23.2 CAIXA DAGUA -15.000L 

1.23.2.1 
Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, 
com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme 
projeto 

un 1,00 1,00 

1 23.2.2 
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM 
INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO 
ZARCAO 

M 17,60 17,60 

1.23.2.3 Guarda corpo de 1.0m de altura M 4,00 4.00 

1.23.2.4 Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco 
(interno e externo), padrão AS 3. 

m' 101,80 101.80 

1.23.2.5 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m' 50,90 50,90 

1.23.2.6 PINTURA EPOXI , DUAS DEMAOS m' 50,90 50,90 

1.23.2.7 
PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO 
CARBONO, 65 MICRA Cl REVOLVER 

m' 50.90 50.90 

Rh' l ah 8_L.,l, n ó O •;:. :$ 
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CANSANÇÃO 
1.24 MURO EXTERNO 

1.24.1 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018 

M 115,00 115.00 

1 242 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 0212021 

m 3 8 15 8.15 

1.24 3 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM 
EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 

m' 11,07 11.07 

1.24 .4 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) 
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2
COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF 06/2014 

m2 253,00 253.00 

1.24.5 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF 06/2014 

414,00 414.00 

1.24.6 

MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF 06/2014 

m2 414,00 414.00 

1 24 7 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF 06/2014 m2 41400 , 414,00 

1 24 8 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 m' 828,00 828,00 

1.25 SERVIÇOS FINAIS 
1.25.1 Limpeza de obra rn2 891.68 891.68 
1.25.2 Placa de inauguração metálica 0,47x0.57in un 1,00 1.00 

2 POVOADO DE MANDACARU (CRECHE N° 02) 
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 10,00 10,00 

2 1 2 
Tapume de chapa de madeíra compensada, espessura 6mm 
(45x2.20m) 

m2 99,00 99.00 

2.1.3 
Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com 
poste de concreto: inclusive cabeamento. caixa de proteção para 
medidor e aterramento 

UN 1,00 1,00 

2.1 .4 Instalação provisória de água UN 1,00 1,00 

2 1 5 

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM. DA CASA 
ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10.0M TUBO DE PVC 
ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM 
TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN
1,00 1,00 

2 1 6 Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive 
instalação e aparelhos 

m2 2 52 2.52 

2.1 .7 Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m2 m2 20.00 20.00 

2.1.8 Barracão provisório para deposito m2 20.00 20,00 

2.1.9 Locação da obra (execução de gabarito) rn2 891,68 891,68 

21 10 
Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada 
vegetal 

1.575.00 1.575.00 

2.2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 
l'nN E_CLnr~l! h G Jf~L~ v 
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2.2.1 EDIFICAÇÃO 

2 2 1 1 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - 
arenoso (entre baldrames) 

m, 158,44 158,44 

2 2 1 2 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha 
até h=2,0 m 

m3 250.58 250,58 

2.2.1.3 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M. EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIA. AF 06/2016 

m' 107,09 107,09 

2.2.1.4 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m3 210,86 210.86 
2.2.2 MURETA E ABRIGO GÁS 

2.22  1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha m3 
até h=2;0 m 15,68 15,68 

L.L.2.2 L_ 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIA. AF 06/2016 

1 nv 13,37 13,37 

2.2.2.3 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m3 11,42 11,42 
2.2.3 CASTELO D'ÁGUA 

2 2 3 1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha 
até h=2,0 m m3 3,65 3.65 

2.2.3.2 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

m2 4,84 4,84 

2.2.3.3 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m 3 1,23 1,23 
2.3 FUNDAÇÕES 

2.3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS 
2.3.1.1 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala m2 46,65 46,65 

2.3.1.2 Forma de madeira em tábuas para fundaç?~es, com 
rea roveitamento 131,71 131,71 

2.3.1.3 Armaçao de aço CA-50 0 6,3mm: incluso fornecimento, corte. 
dobra e colocação KG 317,20 317.20 

2.3.1.4 Armação de aço CA-50 0  8mm: incluso fornecimento, corte.
dobra e eulucdçãu 

KG 41.251 
j 

41.25 

2.3. 1.5 Armação de aço CA-50 0 10mm: incluso fornecimento. corte. 
dobra e colocação KG 366.94 366,94 

2.3.1.6 Armação de aço CA-50 0 12,5mm: incluso fornecimento, corte. 
dobra e colocação KG 225.00 225.00 

2 3 1 7 Armação de aço CA-60 0 5,0mm: incluso fornecimento. corte. 
dobra e colocação 

KG 134.38 134,38 

2 3 1 8 Concreto Bombeado fck= 25MPa: incluindo preparo, lançamento 
e adensamento m' 15,55 15,55 

2.3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES 

2.3.2.1 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala m' 60,44 60.44 

2.3.2.2 
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO 

tt

m3 55,45 55,45 

2.3.2.3 
Forma de madeira em tábuas para fundações, com 
reaproveitamento 

349,55 349,55 

2.3.2.4 Armação de aço CA-50 0 8mm: incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

KG 660.10 660.10 

2.3.2.5 Armação de aço CA-50 0 10mm: incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

KG 113.60 113.60 
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2.3.2.6 Armação de aço CA-50 0 12,5mm: incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação KG 26,41 26.41 

2 3 2 7 Armação de aço CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação KG 356,91 356,91 

2 3 2 8 
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento 
e adensamento m' 24,18 . 24,18 

2.3.3 FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA 

2.3.3.1 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, 
PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 

M 35,00 35,00 

2.3.3.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado. diametros 
de até 40 cm UN 5,00 5,00 

2.3.3.3 Lastro de concreto não-estrutural. espessura 5cm m 4,84 4,84 

2.3.3.4 Forma de madeira em tábuas para fundações, com 
reaproveitamento 4,40 4,40 

2.3.3.5 Armação de aço CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação KG 116.61 116.61 

2.3.3.6 
Armação de aço CA-50 0 12,5mm; incluso fornecimento. corte, 
dobra e colocação 

KG 83,78 83,78 

2.3.3.7 
Armação de aço CA-50 0 25mm; incluso fornecimento, corte. 
dobra e colocação KG 13.87 13,87 

2.3.3.8 
Armação de aço CA-60 0 4,2mm; incluso fornecimento. corte, 
dobra e colocação KG 13,08 13.08 

2.3.3.9 
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento 
e adensamento 

m' 2.42 2,42 

2.3.4 ABRIGO DE GÁS - BLOCOS 

2.3.4.1 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m2 1,25 1.25 

2.3.4.2 
Forma de madeira em tábuas para fundações. com 
reaproveitamento 

m' 5.00 5,00 

2.3.4.3 
Armação de aço CA-60 0 5.0mm; incluso fornecimento. corte, 
dobra e colocação 

KG 10,19 10.19 

2.3.4.4 
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento 
e adensamento 

m' 0.63 0,63 

2.3.5 MURETA E ABRIGO DE GÁS -VIGAS BALDRAME 

2.3.5.1 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m' 12,12 12,12 

2.3.5.2 
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO. INCLUSOS 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO 

m' 1,13 1,13 

2.3.5.3 
Forma de madeira em tábuas para fundações, com 
reaproveitamento 

44,47 44,47 

2.3.5.4 
Armação de aço CA-50 0 8mm; incluso fornecimento, corte. 
dobra e colocação 

KG 84,20 84,20 

2.3.5.5 
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento 
e adensamento 

m' 3,64 3,64 

2.4 SUPERESTRUTURA 

2.4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES 

2.4.1.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0.25 M', PÉ- 
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PL5TiFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

nt' 333,34 333,34 
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2 4 1 2 Armação de aço CA-50 0 10mm, incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação KG 839,33 839.33 

2.4.1.3 Armação de aço CA-50 0 12,5mm: incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação KG 312,88 312.88 

2.4.1.4 Armação de ço CA 60 0 5,0mm: incluso fornecimento, corte, 
dobra e coloca

a
ção 

KG 450,22
450,22 

2.4.1.5 Concreto Bombeado fck= 25MPa: incluindo preparo, lançamento 
e adensamento m' 18 25 18,25 

2.4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS 

2 4 2 1 Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de 
madeira compensada plastificada com reaproveitamento m' 344,10 344.10 

2 4 2 2 Armação de aço CA-50 0 8mm: incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação KG 675,91 675.91 

2.4.2.3 
Armação de aço CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação KG 9.64 9,64 

2.4.2.4 Armação de aço CA-60 0 5,0mm: incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação KG 365,31 365.31 

2.4.2.5 
Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento 
e adensamento 

m' 24,55 24,55 

2.4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS 

2.4.3.1 Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm M 124,12 124.12 
2.4.4 CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES 

2.4.4.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M', PÉ- 
DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

m' 18,00 18,00 

2.4.4.2 
Armação de aço CA-60 0 5,0mm, incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação KG 13.66 13.66 

2.4.4.3 Armação de aço CA-50 0 8mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

KG 43. 92 4392 
, 

2.4.4.4 
Concreto Bombeado fck= 25MPa: incluindo preparo. lançamento 
e adensamento 

rrr' 0,76 0,76 

2.4.5 CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE 
J 

2.4.5.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M', PÉ- 
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA. 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

m' 19,24 19,24 

2.4.5.2 
Armação de aço CA-50 0 6,3mm: incluso fornecimento, corte. 
dobra e colocação 

KG 15.26 15.26 

2.4.5.3 
Armação de aço CA-50 0 8mm. incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

KG 19,45 19.45 

2.4.5.4 
Armação de aço CA-50 0 10mm: incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

KG 28,01 28,01 

2.4.5.5 
Armação de aço CA-60 0 5,0mm: incluso fornecimento, corte. 
dobra e colocação 

KG 17,06 17,06 

2.4.5 6 
Concreto Bombeado fck= 25MPa: incluindo preparo, lançamento 
e adensamento 

m, 1 23 1,23 

2.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 

2.5.1 ELEMENTOS VAZADOS 
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2.5.1.1 
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO). 
7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA) 

m' 6,10 6,10 

2.5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

2.5.2.1 
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos 
(dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa 
no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna 

m' 572,77 572,77 

2 5 2 2 

Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos 
(dimensões 
nominais: 19x 19x09), assentamento em argamassa no traço 
1:2:8 (cimento, cal e areia) para sácuios 

m' 10,38 10,38 

2.5.2.3 
Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões 
nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 
(cimento, cai e areia) para parede externa 

m' 564,11 564,11 

2.5.2.4 
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 
VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1 2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 

m' 9,72 9,72 

2.5.2.5 
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 
5x 10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa 
traço 1.6 (cimenta e areia) 

M 311,80 311.80 

2.5.2.6 Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 
2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 

m' 8 06 8.06 

2.5.2.7 Fechamento de shafts corn placas de gesso acartonado m' 3,60 3.60 

2.5.3 ALVENARIA DA MURETA 

2.5.3.1 
Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões 
nominais: 14x19x39: assentamento em argamassa no traço 1:2:8 
(cimento, cal e areia) 

ri? 62,95 62,95 

2.6 ESQUADRIAS 

2.6.1 PORTAS DE MADEIRA 

2.6.1.1 
Porta de Madeira - PM 1 - 70x210. incluso ferragens e fechadura, 
conforme projeto de esquadrias 

UN 6.00 6.00 

2-6.1.2 
Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso 
ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias 

UN 3,00 3,00 

2.6.1.3 
Porta de Madeira - PM3 - 82x210, incluso ferragens e fechadura. 
conforme projeto de esquadrias 

UN 6,00 6.00 
a 

2.6.1.4 

, 
Porta de Madeira - PM4 - 80x210. incluso ferragens e fechadura, 
conforme projeto de esquadrias 

UN 3.00 3,00 

2.6.1.5 
Porta de Madeira - PM5 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, 
conforme projeto de esquadrias 

UN 5 ,00 5.00 

2.6.1.6 

r 

Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100. folha lisa 
revestida com laminado melaminico, incluso ferragens, conforme 
projeto de esquadrias 

UN 4.00 4,00 

2.6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

2.6.2.1 Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado UN 1 4,00 0,00 

2 6 2 2 
Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - 
PM3 e PM5 

UN 8.00 0.00 

2.6.2.3 Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas m' 12,80 0,00 

2.6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO 

2.6.3.1 
Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com 
veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias. 
incIu we ferragens e vidro 

UN 1,00 1.00 
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2.6.3.2 
Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com 
veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 

2.6.3.3 
Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com 
veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 

2.6.3.4 
Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm 

2.6.3.5 
Porta de abrir - PA5 - 120x170 - em chapa de alumínio com 
veneziana- conforme projeto de esquadnas, inclusive ferragens 

2.6.4 PORTAS DE VIDRO - PV 

2.6.4.1 
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0.9X2.10M, ESPESSURA 
10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS 

2.6.5 

2.6.5.1 

2.6.5.2 

2.6.5.3 

2.6.5.4 

JANELAS DE ALUMÍNIO - JA 

Janela de Alumínio - JA-01. 70x125, completa conforme projeto 
de esquadnas - Guilhotina 
Janela de Alumínio - JA-02, 110x 195, completa conforme projeto 
de esquadnas - Guilhotina 
Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto 
de esquadrias - Fixa 

2.6.5.5 

2.6.5.6 

Janela de Alumínio - JA-04, 140x 195, completa conforme projeto 
de esquadrias - Guilhotina 

Janela de Alumínio - JA-05. 200x105. completa conforme projeto 
de esquadrias - Fixa 

2.6.5.7 

2.6.5.8 

Janela de Alumínio - JA-06, 
de esquadnas - Maxim-ar -
6mm 
Janela de Alumínio - JA-07, 
de esquadnas - Maxim-ar -
6mm 
Janela de Alumínio - JA-08. 
de esquadnas - Maxim-ar -
6mm 

210x50, completa conforme projeto 
incluso vidro liso incolor, espessura 

210x75, completa conforme projeto 
incluso vidro liso incolor, espessura 

210x100. completa conforme projeto 
incluso vidro liso incolor, espessura 

tt1~ 1,68 1,68 

m' 3.36 3,36 

m' 83,48 83.48 

m' 2.04 2,04 

UN 1,00 1,00 

0,88 0.88 

2.15 2,15 

m' 1,61 1,61 

ei2 2.73 2.73 

r11' 2,16 2,16 

m' 1,05 1,05 

m' 12,60 12,60 

m' 8,40 8,40 

2.6.5.9 J 
Janela de Alumínio - JA-09. 210x150, completa conforme projeto 
de esquadrias Maxim-ar incluso vidro liso incolor, espessura 
6mm 

m' 6.30 6,30 

2.6.5.10 
1

Janela de Alumínio - JA-10. 70x75, completa conforme projeto de 
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor espessura 6mm 

1,05 1.05 

2.6.5.11 
Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto 
de esquadrias - Maxirn-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 
6mm 

rrr' 5,25 5.25 

2 6.5.12 
Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto 
de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 
6mm 

m' 4,20 4,20 

2.6.5.13 
Janela de Alumínio - JA-13, 560x 100, completa conforme projeto 
de esquadnas - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 
6mm 

m' 16,80 16,80 

~ 

~ 

2.6.5 14 Janela de Alumínio - JA-14, 160x0,85, completa conforme projeto 
de esquadnas - Fixa 

ma

(N

~ 2,72 2,72 O
C 

2.6.5.15 
Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para 
esquadrias - Rev01 

m' 
o 

10,28 0.00 ~ 

a~ 
2.6.6 VIDROS U 

2.6.6.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas ma 13,33 13,33 

2.6.6.2 Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m m2 7,20 7,20 

2.6.7 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO 
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2 6 7 1 Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura 
(GR1, GR2, GR3, GR4) m 71 89 0,00 

2.6.7.2 Portão de abrir em chapa de aço perfurada. inclusive pintura 
(PF1 e PF2) 5,27 0,00 

2.6.7.3 Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis 
metálicos para suporte e pintura rn2 116,76 0,00 

2.6.7.4 Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, 
inclusive pintura rn2 17,12 0.00 

2.7 SISTEMAS DE COBERTURA 
2.7.1 Estrutura steel frame metalca em tesouras ) m2 881.21 881 .21 
2.7.2 Telha Sanduiche metalca com preenchimento em PIR m2 850,66 850,66 
2.7.3 Calha em chapa metalica N°22 desenvolvimento de 63 cm M 69.15 69,15 

2 7 4 
Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 
cm 

M 93,60 93.60

2.7.5
Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 
cm M 45.70 45,70

2 7 6 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 
cm 

M 126.60 126,60

2.7.7 
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO 
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLP STlFICADO 
(MADEIRIT) DE 14 X 10 CM. FUNDIDO NO LOCAL. 

M 233.60 233,60 

2.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 

2 8 1 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, 
COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 

m2 394.02 394,02

2 8 2 
Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante 
e=2cm em áreas molhadas 

125,46 125,46

2.9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 

2.9.1 EDIFICAÇÃO 

2 9 1 1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas. 
platibanda e calhas 

2.569,60 2.569,60 

2.9.1.2 
Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - 
espessura 2,0 cm 

1.589.78 1.589,78

2.9.1.3 
Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo 
manual - 

espessura 2,5 cm 
979'82 979'82 

2.9.1.4 
Reboco para paredes internas, externas, pórticos. vigas, traço 
1:4,5 - espessura 0,5 cm 

1.024.77 1.024,77

2.9.1.5 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 crn 
- incl rejunte - conforme projeto - branca 

m2 456.39 456.39 

2.9.1.6 
Revestimento cerâmico de paredes PEI !V - cerâmica 10 x 10 cm 
- incl rejunte - conforme projeto - azul 

4,60 4,60 

2.9.1.7 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm 
- ind. rejunte - conforme projeto - vermelho 

4,92 4,92

2.9.1.8 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm 
- incl rejunte - conforme projeto - branco 

971 9,71

2.9.1.9 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm 
- incl rejunte - conforme projeto - amarelo 

m2 94,00 94,00 

2.9.1.10 
RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE 
MADEIRA 

M 127.20 0.00

2.9.1.11 Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação m2 438,37 438,37 

2.9.1.12 
Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado 
sobre perfil metálico T' invertido 24mm 

m2 259,43 259,43 
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I 2.9.2 MURETA 

2 9 2 1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, 
platibanda e calhas 

m2 98,05 98.05 

2 9 2 2 Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo 
manual - espessura 2.5 cm m 98.05 98.05 

2.10 SISTEMAS DE PISOS 
2.10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 

2 10 1 1 Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo 
mecanico 408.38 408,38 

2 10.1 2 Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 
2cm - áreas molhadas 130,16 130.16 

2.10.1.3 
Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm 
com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio 
coberto 

m2 375.34 375.34 

2.10.1.4 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m2 37,42 0,00 

2.10.1.5 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - ind. rejunte - 
conforme projeto 

m2 148,95 104.15 

2.10.1.6 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - ind. rejunte - 
conforme projeto 

42.90 30,00

2.10.1.7 Piso vinílico em manta espessura 3,2 mm m2 216.53 151,41 

2.10 1.8 Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 
60x60cm 

M 68,00 68.00

2.10.1.9 Rodapé vinilico de 7cm de altura m 127,20 88,95 

2.10.1.10 Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm. espessura 2 
cm 

M 53,45 29.14

2.10.1.11 
Soleira em granito cinza andorinha, largura 30 cm, espessura 2 
cm 

M 1,75 0.00

2.10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

2.10.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 
1,20m, espessura 10cm 

254,80 254,80 

2.10.2.2 Rampa de acesso em concreto não estrutural m' 17.38 17,38 

2.10.2.3 
Pavimetação em blocos intertravado de concreto. assentados 
sobre colchão de areia 

27.74 27,74

2.10.2.4 Piso tátil direcional em placas pré-rnioldadas 25x25cm - vermelha m2 7.50 7,50 

2.10.2.5 Piso tátil alerta em placas pré-mooldadas 25x25cm - vermelha m2 4.88 4.88 

2.10.2.6 Colchão de areia m= 21,96 0,00 

2.10.2.7 Grama batatais em placas m2 344.81 0,00 

2.10.2.8 Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura M 8.06j 8,06 

2.11 PINTURAS E ACABAMENTOS 

2.11.1 EDIFICAÇÃO 

211 1 1 Emassamento de paredes internas e externas com massa 
acrílica, 2 demãos 

2.004.59 1 016,41

2.11.1.2 Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 
demãos 

1 902.96 1.016.41 

2.11.1.3 Emassamento de forro com massa corrida PVA m2 442,55 0.00 

2.11.1.4 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 

m2 442.55 0.00 

2.11.1.5 
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS 
DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO 

m2 123.61 0,00

2.11.1.6 
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS 
DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO 

m2 12.72 0,00
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CANSANÇÃO 
2.11.1.7 Pintura em esmalte sintético em esquadria de terno. 2 demãos rn2 421,23 0,00 
2.11.1 8 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m' 101.63 0.00 
2.11.1.9 Pintura de esmalte sintético para estrutura metálica. 2 demãos m7 172,13 0.00 
2.11.2 MURETA 

211 21 Emassamento de paredes internas em externas com massa 
acnhca. 2 demãos m' 98.05 98.05 

2 11 2 2 
Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas. 2 
demãos 

gg 05 0,00 

2.12 INSTALAÇÃO HIDRAUUCA 
2.12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC REGIDO 

2.12.1.1 Tubo PVC soldável 0 20 mm M 27,60 27,60 
2.12.1.2 Tubo PVC soldável 0 25 mm M 166,90 166,90 
2.12.1.3 Tubo PVC soldável 0 50 mm M 81,05 81,05 
2.12.1.4 Tubo PVC soldável 0 60 mm M 11.00 11.00 

2.12.1.5 j Tubo PVC soldável 0 75mm M 134,60 134,60 

2.12.1.6 Tubo PVC soldável 0 85mm M 54,55 54,55 

2 12 1 7 Adaptador  soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - UN 3,00 3.00 

2.12.1.8 
Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 
1 

/2" 
UN 6,00 16.00 

2121.9 
adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - UN 2.00 2,00 

2.12.1.10 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1(2" UN 4,00 4,00 

2.12.1 11 Adaptador sol, curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4" UN 72,00 72.00 

2 12 1 12 
Adaptador sol curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 UN 

I 
40,00 40,00 

2 12 1 13 A 
2 

ptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 I UN 6.00 6.00 

2.12.1.14 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3" UN 2.00 2.00 

2.12.1.15 Luva de redução, pvc. soldável, dn 60mm x 50mm UN 6.00 6.00 

2.12.1.16 Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm UN 2.00 2,00 

2.12.1.17 Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm UN 4.00 4.00 

2.12.1.18 Luva de redução, pvc, soldável. dn 50mm x 25mm UN 30.00 30.00 

2.12.1.19 Bucha de redução sold. longa 60mm 25mm UN 1,00 1,00 

2.12.1.20 Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm UN 5,00 5,00 

2.12.1.21 Joelho 45 soldável - 25mm UN 3.00 3,00 

2.12.1.22 Joelho 45 soldável - 50mm UN 2,00 2,00 

2.12.1.23 Joelho 45 soldável - 75mm UN 8,00 8.00 

2.12.1.24 Joelho 45 soldável - 85mm UN 2.00 2,00 

2.12.1.25 Joelho 90 soldável - 20mm UN 4,00 4,00 

2.12 1.26 Joelho 90 soldável - 25mm UN 88.00 88.00 

2.12.1.27 Joelho 90 soldável 50mm UN 28,00 28,00 

2.12.1.28 Joelho 90 soldável -60mm UN 4.00 4,00 

2.12.1.29 Joelho 90 soldável - 75mm UN 26.00 26.00 

2.12.1.30 Joelho 90 soldável - 85mm UN 6,00 6,00 

2.12.1.31 Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 1/2" UN 47.00 47.00 

2.12.1.32 Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4" UN 12,00 12,00 

2.12.1.33 Té 90 soldável - 25mm UN 17.00 17,00 
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2.12.1.34 Te 90 soldável - 50mm UN 14,00 1400 
2.12.1.35 Tê 90 soldável - 75mm UN 7,00 7,00 
2.12.1.36 Tê 90 soldável - 85mm UN 4,00 4,00 
2.12.1.37 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm UN 10,00 10.00 
2.12.1.38 Tê de redução 90 solda'vel - 60mm - 50mm UN 2.00 2,00 
2.12.1.39 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm UN 13.00 13.00 
2.12.1.40 Të de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm UN 3,00 3.00 
2.12.1.41 Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 12" UN 9,00 9.00 
2.12.1.42 Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4" UN 8,00 8.00 

2.12.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS 

2.12.2.1 Registro bruto de gaveta 2 12" UN 3,00 3,00 
2.12.2.2 Registro bruto de gaveta 3" UN 1.00 1,00 

2.12.2.3 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2" UN 2.00 2,00 

2 12.2.4 Registro de gaveta com canopla cromada 1 112" UN 8,00 8,00 

2.12.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" UN 30.00 30,00 

2.12.2.6 Registro de pressão com canopla cromada 3/4" UN 6,00 6.00 

2.13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

2.13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 

2.13 1.1 Tubo de PVC 0100mm M 246,60 246.60 

2 13 1.2 Tubo de PVC 0150mm M 3,00 3,00 

2.13.1.3 Joelho 45 - 100mm UN 11,00 11,00 

2 13.1.4 Joelho 90 - 100mm UN 47.00 47.00 

2.13.1.5 Junção simples - 100mm - 100mm UN _ 4,00 _ 4,00 
1,00 2.13.1.6 Tê 100mm UN 1,00 

2.13.2 ACESSÓRIOS 
2.13.2.1 Ralo hemisfénco (formato abacaxi) de ferro fundido. 0100mm un 11,00 0.00 

2.13.2.2 CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 9,00 9,00 

2.14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

2.14.1 Tubo de PVC rígido 100mm M 149,30 149.30 

2.14.2 Tubo de PVC rígido 40mm M 115,30 115.30 

2.14 3 Tubo de PVC rígido 50mm M 173.10 173.10 

2.14.4 Tubo de PVC rígido 75mm M 69,55 69.55 

2.14.5 Bucha de redução PVC longa 50mm-.40mm UN 25,00 25,00 

2.14 .6 Joelho PVC 45° 100mm UN 6,00 6.00 

2 14 7 Joelho PVC 45° 75mm UN 9.00 9.00 

2.14.8 Joelho PVC 45° 50mm UN 31,00 31.00 

2.14.9 Joelho PVC 45° 40mm UN 32,00 32.00 

2.14.10 Joelho PVC 90° 100mm UN 12,00 12,00 

2.14 11 Joelho PVC 90° 75mm UN 28.00 28.00 

2.14.12 Joelho PVC 90° 50mm UN 18,00 18,00 

21413 Joelho PVC 90° 40mm UN 106,00 106,00 

2 14.14 Junção PVC simples 100mm-50mm UN 14,00 14,00 

2.14.15 Junção PVC simples 100mm-100mm UN 6,00 8.00 

2.14.16 Junção PVC simples 75mm-50mm UN 1,00 1,00 

2.14 17 Junção PVC simples 50mm-50mm UN 9,00 9.00 

2.14.18 Redução excèntrica PVC 100mm-50mm UN 1,00 1,00 
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2.14.19 Tê PVC sanitano 100mm-50mm UN 4,00 4,00 
2.14.20 Tê PVC sanitano 100mm-75mm UN 12,00 12.00 
2.14.21 Tê PVC sanitano 50mm-50mm UN 13.00 13,00 
2.14.22 Tê PVC sanitano 75mm-75mm UN 1.00 1,00 
2.14.23 Tê PVC sanitáno 40mm-40mm UN 12,00 12,00 
2.14.24 Caixa sifonada 150x150x50mm UN 19,00 19.00 
2.14.25 Caixa de gordura simples UN 4.00 4,00 

2.14.26 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRA-MOLDADO DN 
60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 
INS TALACAO 

UN 12,00 12.00 

2.14.27 Ralo seco PVC 100mm T UN 15,00 15,00 
2.14.28 Ralo linear 50cm un 3,00 3,00 
2.14.29 Terminal de Ventilação 50mm UN 9,00 9,00 
2.14.30 Terminal de Ventilação 75mm UN 9,00 9,00 
2.14.31 Sumidouro 0 2,30m UN 1,00 1,00 
2.14.32 Fossa séptica 0 2,80m UN 1.00 1,00 

2.15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 

2151 Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com 
acessórios UN 4,00 0,00 

2 15 2 
Bacia Convencional infantil, para valvuta de descarga. em louca 
branca, assento plastico, anel de vedação. Deca ou equivalente UN 9.00 0.00 

2.15.3 
Barra metápca com pintura cinza para proteção dos espelhos e 
chuveiro infantil dn 1 1/4" M 9.70 0,00 

2.15.4 Válvula de descarga com duplo acionamento UN 13,00 0,00 

2.15.5 Cuba de embutir oval em louça branca UN 13,00 0,00 

2.15.6 Cuba em aço Inoxidável completa. dimensões 50x40x20cm un 6.00 0,00 

2 15 7 Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 
40x34x17cm 

UN 5,00 0.00 

215.8 Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 
6 0x50x40cm 

' uri 6,00 0,00

2.15.9 
Banheira em fibra de vidro, com as seguintes dimensões: largura 
do fundo 37cm, largura superior 60cm, altura 35cm e 
comprimento de 1.70m 

un 2,00 0,00 

2 15.10 
Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, 
com válvula, sifão e engate fiexivel cromadas 

UN 300 
, 

0,00 

2.15.11 
Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca 
ou equivalente 

UN 3.00 0.00 

2.15.12 
Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal 
cromado, Deca ou equivalente 

1UN 5.00 0.00

2.15.13 

I

Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas. 
Lorenzetti ou equivalente 

un 8.00 0.00 

2.15.14 Papeleira Metálica, DECA ou equivalente UN 9,00 0.00 

2.15 15 Papeleira de sobrepor interfolhado UN 3,00 0.00 

Ducha Higiénica com registro e derivação. Deca ou equivalente UN 10,00 0.00 2.15.16 

2.15.17 Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente UN 2,00 0.00 

2.15.18 Torneira elétrica Forth Maxi. Lorenzetti ou equivalente UN 2,00 0.00 

2.15.19 Torneira para cozinha de mesa bica móvel. Deca ou equivalente UN 9,00 0,00 

2.15.20 Torneira de parede de uso geral para jardim UN 7,00 0.00 

2.15.21 Torneirpara lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente UN 16,00 0,00 
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CNPJ N° 13.806.567/0001-00 CANSANÇÃO 
2.15.22 Torneira para lavatório com acionamento por alavanca Ut4 3,00 0,00 
2.15.23 Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente UN 14.00 0,00 
2.15.24 Dispenser Toalha. Melhoramentos ou equivalente un 14.00 0,00 
2.15.25 Cabide metálico. Deca ou equivalente un 107.00 0,00 
2.15.26 Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente UN 7,00 0,00 
2.15.27 Barra de apoio 70 cm, aço inox polido. Deca ou equivalente UN 5.00 0,00 
2.15.28 Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente UN 9.00 0,00 
215.29 Cadeira articulada para banho UN 1.00 0,00 

2.16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 
2.16.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m' 1.14 1,14 
2.16.2 Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana m' 0,24 0,00 
2 16.3 Tubo de Aço Galvanizado 0 3/4", inclusive conexões M 37.60 0.00 

2.16.4 Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado. 
espessura 3cm M 37,60 0.00 

2 16.5 Fita anticorrosrva 5cmx30m (2 camadas) M 4,00 0,00 

2.16.6 Regulador 1° estagio com manometro un 1,00 0.00 
2.16.7 Regulador 2° estágio com registro un 2,00 0.00 

2 16 8 
Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 2 cilindros GLP 
de 45 kg) 

un 1.00 0.00 

2.16.9 Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente. "Proibido fumar" Un 1,00 0,00 

2.16.10 Placa de sinalização em PVC. fotoluminescente, "Perigo 
inflamavel" 

Un 1,00 0.00 

2.17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 
2.17.1 Extintor ABC - 6KG UN 6,00 0.00 
2.17.2 Extintor CO2 - 6KG UN 2.00 0.00 
2.17.3 Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2" UN 7,00 0.00 
2.17.4 Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2" UN 1,00 , 0,00 

Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" UN 2,00 0,00 2.17.5 
2.17,6 Té aço galvanizado 2 1/2" UN 4,00 0,00 

2.17.7 Tubo aço galvanizado 65mm - 2 12" M 63,00 0,00 
2.17.8 Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo UN 2,00 0.00 

2 17 g TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS 
COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 0,00 

2.17.10 Registro bruto de gaveta insutrial 2 12" UN 5,00 0,00 
2 17.11 Válvula de retenção vertical 2112" UN 3.00 0,00 
2.17.12 União ferro galvanizado 0 2'/" com assento cónico UN 4,00 0.00 

2 17 13 Luminária de emergência de blocos aucónomos de LED, com 
autonomia de 2h 

UN 36,00 0.00 

2.17 14 
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA 
A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE 
VIDRO 

m' 10.00 0.00 
_ 

Bomba hidraukoca 5 cv Un 2,00 0.00 2.17.15 
2.17.16 Central de alarme un 1,00 0.00 

2.17.17 Alarme sonoro/visual com acionador manual UN 2,00 0.00 

2 17 18 
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 
480cm' 

Un 34,00 0.00 

2.18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 

2.18.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 

i 1M ['_L..l! K GLJ1:' .. 
EliG.'. 

r.~::.. 

Cr ~A Ar° Q5 p" 

,S 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba~creaba.org.br 

~ 

~ E~nwro R<On.w Jc EnjO^M~. ~. 

CREA-BA 

Página 30/35 

, 

° cã E 
ã) _ c~ 
c m (0 
O 

o D ~ 
c o

'0E N (0 ~ o 

O) 
Q ti

(N
a) a) °0(I) ~ 
~ (0 cts o 

.. C c 
O CO 
0.0 O 

C ~ 
a) O) '— 
OW O 
C U 
a) 
E á ° 
= 
O ~ 'oo
'o 

_ó 
(0 

~ O1 O 
cn a) c 
W > 

~ 

(I) 
f6 r 
_õ
C') ~ 
E .C, 
o 
8 
a) 
~ 
N 
0 
fV 
~ 
0 
U) 
O 

E 
a) 
o 
'0

E 
C) 
õ 
o a 
co 
m 
õ) a) 
o 
Cs
a) 
U, 
a) o 
o 
c 
a) 
E ~ 
U 
O 
'0 

o 

O
5/

O
5/

2O
23

 

Impresso em: 05105/2023, às 11:42 



Página 31/35 

Fstado da Bahia 
Prefeitura Municipal de Cansançào 

Sec•eta"ia Muni: pai cie Ac^i i straçk 
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CNP/ Nº 13.806.S67/0001-00 

• 

CANSANÇÃO 

2 18 1 1 

QUADRO DE D1STRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO. DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO. PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1012020 

UN 1,00 1.00 

2.18.1.2 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE 
AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO. PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020 

UN 2.00 2,00 

2 18 1 3 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020 

UN 3,00 3,00 

2.18.2 DISJUNTORES 
2.18.2.1 Disjuntor monopolar termomagnético 10A UN 66.00 66.00 
2.18.2.2 Disjuntor monopolar termomagnético 13A UN 3.00 3.00 

2.18.2.3 Disjuntor monopolar termomagnético 16A UN 2,00 2,00 

2.18.2.4 Disjuntor monopolar termomagnético 20A UN 16,00 16,00 

2.18.2.5 Disjuntor monopolar termomagnético 32A UN 4,00 4.00 

2.18.2.6 Disjuntor monopolar termomagnético 40A UN 1,00 1,00 

2.18.2.7 Disjuntor tripolar termomagnético 16A UN 2,00 2.00 

2.18.2.8 Disjuntor tripolar termomagnético 32A UN 4,00 4,00 

2.18.2.9 Disjuntor tripolar termomagnético 40A UN 2,00 2,00 

2.18.2.10 Disjuntor tripolar termomagnético 50A UN 2,00 2,00 

2.18.2.11 Disjuntor tnpolar termomagnético 63A UN 2,00 2.00 

2.18.2.12 Disjuntor tripolar termomagnético 225A UN 2,00 2,00 

2.18.2.13 Interruptor bipolar DR - 25A UN 1,00 1,00 

2.18.2.14 Interruptor bipolar DR -63A UN 2,00 2.00 

2.18.2.15 Interruptor bipolar DR -40A UN 3,00 3.00 

2.18.2.16 Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA UN 24.00 24.00 

2.18.2.17 Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA UN 8.00 8,00 

2.18.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 

2 18 3 1 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 025mm (DN 
Inclusive conexões 

M 408,30 408,30 

2 1832 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 032mm (DN 1), 
Inclusiveconexões 

M 174.40 174.40 

2.18.3 3 
Eletroduto PVC rígido roscavel, 050mm (ON 1 1/2"), inclusive 
conexões 

M 334,90 334.90 

2.18.3.4 
Eletroduto PVC ngido roscavel. 060mm (DN 2 ). inclusive 
conexões 

M 10,20 10.20 

2.18.3.5 
Eletroduto PVC rígido roscavel, 085mm (ON 3), inclusive 
conexões 

M 40,00 40.00 

2.18.3.6 
Eletroduto aço galvanizado. 025mm (ON 3/4'. inclusive 
conexões 

M 29,80 29.80 

2 18 3 7 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO 
BRITA 

UN 11,00 11.00 

2.18.3.8 Caixa de Passagem PVC 4x2" UN 170.00 170,00 

2.18.3.9 Caixa de passage PVC octogonal 3" UN 100,00 100.00 

2.18.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 
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CANSANÇÃO 

2 18 4 1 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de 
proteção em PVC. não propagador de chamas, classe de tensão 
750V. encordoamento classe 5 • flexível, com a seguinte seção 
nominal: #2.5 mm' 

M 5.871.30 5.871,30 

2 18 4 2 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de 
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 
750V, encordoamento classe 5. flexível, com a seguinte seção 
nominal: #4 mm2

M 253.90 253,90 

2.18.4.3 

Condutor de cobre unipolar isolação em PVCI70°C. camada de 
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 
750V. encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção 
nominal: #6 mm' 

M 1 472,40 1.472,40 

2 18.4.4 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C. camada de 
proteção em PVC. não propagador de chamas. classe de tensão 
750V. encordoamento classe 5. flexivel, com a seguinte seção 
nominal: #16 mm' 

M 34,50 34,50 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de 
proteção em PVC, não propagador de chamas. classe de tensão 
750V. encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção 
nominal: #25 mm' 

M 58,30 58,30 2 18.4.5 

2.18.4.6 

Condutor de cobre unipolar. isolação em PVC/70°C. camada de 
proteção em PVC. não propagador de chamas, classe de tensão 
750V, encordoamento classe 5. flexível, com a seguinte seção 
nominal: #35 mm' 

M 88.60 88,60 

~ 

2 18 4 7 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de 
proteção em PVC, não propagador de chamas. classe de tensão 
750V. encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte seção 
nominal. #70 mm' 

M 282.80 282.80 

2 18 4.8 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de 
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexivel com a seguinte seção 
nominal: #95 mm' 

M 40,00 40.00 

2.18.4.9 

Condutor de cobre unipolar• isolação em PVC/70°C, camada de 
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte seção 
nominal. #150 mm' 

M 159.80 159,80 

2.18.5 ELETROCALHAS 

2.18.5.1 Eletrocalha hsa tipo U 150x75mm com tampa. indusive conexões M 75,20 75,20 

2.18.6 1LUMINAÇAO E TOMADAS 

2.18.6.1 Tomada universal, 10A, cor branca, completa UN 95,00 0.00 

2 18.6.2 Tomada universal, 20A, cor branca, completa UN 23,00 0,00 

2.18.6.3 Tomada dupla 10A, completa UN 3,00 0.00 

2.18.6.4 Interruptor 1 tecla simples e tomada UN 34.00 0.00 

2.18 6.5 Interruptor 1 tecla simples UN 3.00 0.00 

2.18.6.6 Interruptor 2 teclas simples e tomada UN 2,00 0.00 

2.18.6.7 Interruptor 3 teclas simples UN 1.00 0.00 

2.18.6.8 Módulo de salda de fio (para chuveiro) UN 10,00 0.00 

2.18.6.9 Luminánas sobrepor 2x36W completa UN 8.00 0.00 

2.18.6.10 Luminárias embutir 2x16W completa UN 11.00 0.00 

2.18.6.11 Luminárias embutir 2x36W completa UN 56,00 0,00 
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Estado da Bahia 
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CNP1 N' 13.806367/0001-00 

• 

CANSANÇÃO 
2.18.6.12 Luminária com afetas emt*utn 2x36 completa UN 25,00 0,00 
2.18.6.13 Luminána de piso, com lâmpada vapor metálico 70W UN 9,00 0,00 
2.18.6.14 Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W UN 4,00 0,00 
2.18.6.15 Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W UN 1.00 0.00 

2.18.6.16 Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de UN 8,00 0.00 

2.19 INSTALAÇÕES DE CLIMATt2AÇÃO 
2 19.1 Tubo PVC soldável 0 25 mm M 63,90 63,90 
2.19.2 Joelho 45 - 25mm UN 12,00 12.00 
2.19.3 Joelho 90 - 25mm UN 14,00 14,00 
2.19.4 Té 25mm UN 3,00 3,00 
2.20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 

2.20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS 
2.20.1.1 Patch Panel 19" -24 portas, Categoria 6 UN 3,00 0,00 

2 20 1 2 Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 
2P10-100-1000 BT 

uri 1.00 0,00 

2.20.1.3 Guias de cabos simples UN 2,00 0,00 

2.20.1.4 Guia de Cabos Vertical, fechado un 1.00 0.00 

2.20.1.5 Guia de Cabos Vertical un 2,00 0.00 

2 20.1.6 Guia de Cabos Superior, fechado UN 1,00 0.00 

2.20 1.7 Bandeja deslizante perfurada UN 2,00 0.00 

2.20.1.8 Mini-rack de parede 19" x 5u x 450mm un 1.00 0.00 I

2 20 1 9 Acess Point Wireless 2.4GHz - 300Mpbs - Fornecimento e 
instalação 

UN 2,00 0,00 

2.20.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS 

2.20.2.1 Cabo UTP -6 (24AWG) m 579,00 0,00 

2.20.2.2 Cabo coaxial m 113,00 0,00 

2.20.2.3 Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros un 19.00 0,00 

2.20.2.4 TOMADAS 

2.20.2.5 Tomada modular RJ-45 completa UN 19,00 0,00 

2.20.2.6 Tomada completa TV/SAT un 8.00 0,00 

2.20.2.7 Conector emenda para cabo coaxial un 10,00 0,00 

2.20.4 CAIXAS E ACESSÓRIOS _ 

2.20.4.1 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO 
BRITA 

UN 4,00 4,00 

r 2.20.4.2 Caixa de passagem PVC 4x2" UN 27,00 27,00 

2.20.5 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 

2.20.5.1 Eletroduto PVC fiexivel 1". inclusive conexões M 15,20 15.20 

2.20.5.2 Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões M 112.05 112.05 

2.20.5.3 Eletroduto PVC rigido roscavel 1.1/4", inclusive conexões M 4,80 4,80 

2.20.5.4 Eletroduto aço galvanizado 1", inclusive conexões M 55,20 55.20 

2.20.5.5 Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões M 51,65 51.65 

2.21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 

2 21 1 
Coda de centro em aço inox de 1200x900x600 mm, doto de 
ligação e chapéu chines 

uri 1,00 0.00 

2.21 .2 Exaustor axial interno vazão 40m3/min. UN 1,00 0.00 

2.22 _ SISTEMA pE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 
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Estado da Bahia 
Prefeitura Municipal de Cansanção 

Se:-eta-ia Munic pal de Ac -̂r i.str ~ç~c 
Av. Tancredo Neves. 636, centro - Cansançào - Bahia - CEP. 48.840-000 

CNP1 N° 13.806.567/0001-00 CANSANÇÃO 
2.22.1 Pára-raios tipo Franklin em latão cromado u{4 104 000 
2.22.2 VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" M 108,60 0.00 
2.22.3 Conector mini-gar em bronze estanhado UN 11,00 0,00 
2.22.4 Abraçadeira-guia reforçada 2" UN 4.00 0,00 
2.22.5 Clips galvanizado UN 33.00 0.00 

2 22 6 Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com 
barramento, espessura 6 mm uri 1,00 000 ,

2.22.7 Escavação de vaia para aterramento m3 26,18 0.00 
2.22.8 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m' 26,18 0.00 
2.22.9 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m UN 11,00 0.00 

2.22.10 Cabo de cobre nu 16mm2 M 26,00 0,00 
2.22.11 Cabo de cobre nu 35mm2 M 261,00 0,00 
2.22.12 Cabo de cobre nu 50mm2 M 174,50 0,00 
2.22.13 Caixa de inspeção com tampa em PVC. 0 230mm x 250mm UN 11,00 0,00 
2.22 14 Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm' UN 251,00 0,00 
2.22.15 Solda exotérmica UN 22,00 0,00 

2.23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
2.23.1 GERAIS 

2 23 11 Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado 
telescópico (aft = 7m (3mx2" + 4mx 1 12") 

UN 1,00 0.00 

2 23 1 2 
Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme 
projeto 42,96 0,00 

2.23.1.3 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 
2cm, conforme projeto 

26,89 0,00 

2.23.1.4 Prateleiras e escaninhos em mdf rn2 30.15 0.00 
2.23.1.5 Bancos de concreto M 9.32 0,00 

2.23.1.6 
Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e 
pingadeira 

M 79.65 0,00 

223.1 7 
MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG. BRANCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

UN 148,00 0.00 

2.23.1.8 Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros UN 1,00 0,00 

2.23.1 9 Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" M 4.12 0,00 

2.23.2 CAIXA OAGUA - 15.000L 

2.23.2.1 
Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, 
com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme 
projeto 

un 1,00 1.00 

2.23 2.2 
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9.52MM 
INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO 
ZARCAO 

M 17,60 17,60 

2.23.2.3 Guarda corpo de 1,0m de altura M 4,00 4,00 

2.23.2.4 Preparo de superficie: jateamento abrasivo ao metal branco 
(interno e externo), padrão AS 3. 

 101.80 101,80 

2.23.2.5 PINTURA EPOXI. DUAS DEMAOS m' 50,90 50,90 

2.23.2.6 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m2 50.90 50.90 

2.23.2.7 
PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO 
CARBONO. 65 MICRA Cl REVOLVER 

m2 50,90 50.90 

2.24 MURO EXTERNO 

Rfit •1N

Elf G.'

CPA A'° C5 i-' y 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402. Engenho Velho de Brotas- Salvador-BA 
Tel: #55(71)3453-8990  Fax: + 55(71)3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 
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Estado da Bahia 
Prefeitura Municipal de Cansanção 

Se:'eta-ia Muni_ pal de Ac' ' straç~c 
Av. Tancredo Neves, 636, centro - Cansanção - Bahia - CEP. 48.84O-OOO 

CNP1 Nº 13.806.567/0001-00 

• 

CANSANÇÃO 

2.24.1 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,0QM - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018 

M 115,00 115,00 

2 24 2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 m' 8 15 8 15 

2.24.3 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM 
EMPREENDIMENTOS), FCK =25 MPA. AF_01/2017 

m' 11,07 11,07 

2.24.4 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) 
DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2
COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL, AF 06/2014 

m' 253,00 253,00 

2.24 .5 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m2 414,00 414.00 

2.24.6 

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

m' 414,00 414.00 

2.24 ,7 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m U 414,00 414,00 

2 24 8 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m2 828,00 828,00 

2.25 SERVIÇOS FINAIS 
2.25.1 Limpeza de obra m2 891,68 0,00 
2.25.2 Placa de inauguração met~(ica 0,47x0,57m un 1,00 0,00 

O REFERIDO E VERDADE E DOU FÉ. 

Z 

MARCIO VICTOR SANTOS ANDRADE 
CPF no 007.661.825-31 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

RHUAN BELAU RIBEIRO DOS SANTOS 
CREA-BA no 051978864-8 
ENG.° CIVIL — FISCAL DA OBRA E DO MUNICIPIO 

Cansanção - BA, 20 de abri! de 2023. 

RHl 'IN e.:Lr~U nlrr ïlrt.~ •i., ~$ 

El. v. ' ^).; • 

C A N° C5 V-"

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55(71)3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-BA 

Página 1/15 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

59604/2020 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Atividade em andamento 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025. de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA. o Acervo 
Técnico do profissional HEUBNER PEREIRA PINHEIRO referente à(s) Anotaçâo(ões) de Responsabilidade Técnica 
- ART abaixo descriminada(s): 

Profissional: HEUBNER PEREIRA PINHEIRO 

Registro: 92872BA RNP: 0513593349 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL. ENGENHARIA RODOVIÁRIA 

Número da ART: BA20180103066 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/06/2018 
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 
Empresa contratada: PREMIUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA CPF/CNPJ: 13.232.996/0001-02 
Endereço co contratante: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES N°: 267 
Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: FILADÉLFIA UF: BA CEP: 44775000 

Contrato: 1436/2018 Celebrado em: 27/06/2018 
Valor do contrato: RS 3.882.708.17 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: RUA SEDE DO MUNICÍPIO N°: S/N 
Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: FILADÉLFIA UF: BA CEP: 44775000 

Data de inicio: 27/06/2018 Situação: atividade em andamento 
Finalidade: Infraestrutura 
Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA CPF/CNPJ: 13.232.996/0001-02 

Atividade Tecnica: 12- Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO> EDIFICAÇÕES ESPECIFICAS> #101 - ESCOLA 111 - Execução de 
Obra Técnica 1.00 UNIDADE: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECIFICAS > #96 - GINASIO DE 
ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE: 

Observações  

EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM 12 SALAS DE AULA, ESPAÇO EDUCATIVO 
URBANO DE 12 SALAS DE AULA, COM 01 (UMA) QUADRA COBERTA. A SER IMPLANTADA NO MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA, CONFORME 
TERMO DE: COMPROMISSO PAR N°118227 - FNDE. 

  Informações Complementares  

• A EMPRESA EXECUTORA, PREMIUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS. CNPJ 13.232.996/0001-02. FOI ALTERADA SUA RAZÃO 
SOCIAL PARA CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI CADASTRADA NO CREA-BA A PARTIR DE 07/02/2020. 

• Considerar como serviços de elétrica, apenas em baixa tensão, no âmbito da edificação. 

• Considerar como SPDA, apenas no âmbito da edificação. 
• ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO AS ORIGINARIAMENTE 

CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 

b DO ARTIGO 6 DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996. 
• O PRAZO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS É DE 27/06/2018 A 25/09/2020 E O PERÍODO EXECUTADO FOI DE 27/06/2018 ATÉ 29/06/2020, 

CONFORME ATESTADO ANEXO. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. 

Tel: + 55(71)3453-8990 Fax: + 55(71)3453-8989 E-mail. creaba@creaba.org.br 
Impresso em: 10107/2020, às 16:15. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

CREA-BA 

Página 2/15 

CAT COM REGISTRO DE ATESTAD 

59604/2020 
Atividade em andamento 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 59604/2020 
10/07/2020, 16:14 

ZZ72y 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) á qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação 
penal. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento á Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurldica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZZ72y 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
Impresso em: 10/07/2020, às 16:15. 
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. ~ p7 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA 

ESTADO DA BAHIA 
C N PJ:13.232.996/0001-02 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL 

rlrAfft °LF/A 
.. ,•.}RNC'IPAR£~l'!.'STRf'C:.í.l 

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a Empresa contratada mais abaixo qualificada esta cia E 
executando os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não m -~ o
restando nada que a desabone.

o ª 

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram em execução e atendem às especificações e o 
D 

exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória . C co 
o E õ 
-c o N 

C) 
' N ~ O ~ 

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA - BA CNPJ:13.232.996/0001-02 
r ' o 

ENDEREÇO AVENIDA ANTÓNIO CARLOS MAGALHÃES, 267 - CENTRO 
) 

REPRESENTANTE LEGAL: LOURIVALDO PEREIRA MAIA CPF: 040.680.175-49 voi 
o 

PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS. KAUÉ DOS SANTOS CREA 48699/CE .~ 
PALMEIRA - FISCAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE FILADELFIA 

ó 
Ç 

o 
U C i(13 
C 4) D 
m gf 

o UJ Ú 

CONTRATANTE EMITENTE 

CONTRATO 

OBJETO EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM 12 SALAS DE 
AULA, ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 SALAS DE AULA, COM 01 (UMA) QUADRA COBERTA, A SER E
IMPLANTADA NO MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 118227- FNDE. _ O 
LOCAL: RUA SEDE DO MUNICÍPIO CONVÉNIO. FNOE - TERMO N° 118227 PROCESSO. 970120'í8 O 

~ Ó ~ 
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 27/06/2018 A 25/09/2020 PERÍODO DE EXECUÇÃO PARCIAL. 27/06/2018 A 29/06/2020 ' 

, 
CONTRATO. 1436/2018 DATA DA ASSINATURA: 27/06/2018 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO 27/06/2018 uj 

VALOR DO CONTRATO R5 3.882.708,17 ART N°. BA20180103066 - Registrada em 29/06/2018 

CONTRATADO (A) 

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREMIUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ 27.652.801/0001-98 
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT CORRESPONDENTE 1006944-5 - REGISTRO DA EMPRESA 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: HEUBNER PEREIRA PINHEIRO CAU/CREA: 92872/BA RNP 051359334-9 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS E/OU A REALIZAR 

ITEM 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID 
QUANT. QUANT. 

CONTRATADA EXECUTADADA 

1 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

¡ Placa de obra em chapa zincada, instalada  

áB rracão para escritório de obra porte pequeno 

Locação de construção de edificação com gabarito de madeira 

Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra 

l Instalação provisória de água 

Instalações provisórias de esgoto 
Sondagem do terreno 

Tapume de chapa de madeira compensada. 6mm (80x2.00m, frente 
do terreno) 1.8 

m' 6,40 6,40 
un 

m2

1,00 
2.928,38 

1,00 
2.928,38 

un

un 

1,00 
1,00 

1,00 
1,00 

un 1,00 1,00 
m 70,00 70,00 

mz 160,00 160.00 

1.9 Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal 

MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÓES 

m2 8.000,00 8.000.00 

2. 

2.1 
Aterro apiloado em camadas de 0.20 m com material argilo -
arenoso (entre baldrames) 

412,26 412,26 

2 2 
Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até, 

4 h=1,50 m 

L 2.3 Regularização e compactação do fundo de valas  1 

7 

m' 276,81 

m= 440,63 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 

276.81 

CREA-BA 

Impresso em: 10/07/2020, às 16:15. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA 
ESTADO DA BANIA 
C N P1: 13.232.996/000I-02 TIDfl5flFIA 

Reaterro apiloado de vala com material da obra 
FUNDAÇÕES 
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 
Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem 
armação) 

637,62 637,62 

m 686,00 686.00 

3.1.2 

3.1.3 

Lastro de concreto magro (e=5,0 cm). preparo mecânico 
Forma de madeira em tábuas para fundações, com 
reaproveitamento 

m2 137,00 137,00 

m2 1 429,20 429,20 

3.1.4 Armação de aço CA-50 0 6.3mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

3.1.5 

kg 44,55 44,55 

Armação de aço CA-50 0 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra 
e colocação 

3.1.6 
Armação de aço CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra 
e colocação 

kg 

kg 576,45 576,45 

85,82 85,82 

3 1 7 Armação de aço CA-50 0 12.5mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

kg 902,36 902,36 

3 1 8 Armação de aço CA-50 0 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra 
e colocação kg 15,55 15,55 

3.1.9 Armação de aço CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação kg 789.82 789,82 

3.1.10 Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, 
lançamento, adensamento m3 59,57 59.57 

3 2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇ}ES - VIGAS 
BALDRAMES 

3 2 1 Forma de madeira em tábuas para fundações, com 
reaproveitamento 911,62 911,62 

3.2.2 
Armação de aço CA-50 0 6.3mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação kg 0,18 0,18 

3.2.3 
Armação de aço CA-50 0 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra 
e colocação kg 1.565,82 1.565,82 

3.2.4 
Armação de aço CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra 
e colocação kg 95,18 95,18 

3.2.5 
Armação de aço CA-50 0 12.5mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

kg 166,73 166,73 

3.2.6 
Armação de aço CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

kg 824.45 824,45 

3.2.7 
Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, 
lançamento, adensamento 

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA 
D'ÁGUA 3.3 

3.3.1 

m' 51,49 51,49 

Forma de madeira em tábuas para fundações, com 
reaproveitamento 

3.3.2 

3.3.3 

1 3.3.4 

3.3.5 
Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=20 Mpa (sem' m 
armação) 

63,00 63,00 

4. SUPERESTRUTURA 

4.1 CONCRETO ARMADO -VIGAS 

4.1.1 
Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de 
madeira plastificada com reaproveitamento 

m2 999,60 999,60 

4 1 2 
Armação de aço CA-50 0 6.3mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

kg 0,18 0,18 

Armação de aço CA-50 0 10mm, incluso Somecimento, corte, dobra 
e colocação 

m2 5,60 

kg 325,00 

5,60 

325,00 

Armação de aço CA-60 0 5.0mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

kg 82,00 82,00 

Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, 
lançamento, adensamento 

m' 3,92 3,92 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
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4.1.3 Armação de aço CA-50 0 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra 
e colocação kg 1.595,82 1.595,82 

4.1.4 Armação de aço CA-50 0 10mm; inCtuso fornecimento, Corte, dobra 
e colocação 

kg 695,91 695,91 

4.1.5 Armação de aço CA-50 0 12.5mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação kg 103,36 103,36 

4.1.6 Armação de aço CA-50 0 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra 
kg e colocação 8g 09 89,09 

4 1 7 

4 1 8 

Armação de aço CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, i 
dobra e colocação kg 848,55 848,55 

Concreto para Estrutura fck=25MPa. incluindo preparo, lançamento, m3adensamento. 55,99 55,99 

42 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES 

4.2.1 Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de, 
madeira compensada plastificada com reaproveitamento 

mz

kg 

768,78 768,78 

4 2 2 ,Armação de aço CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra 
e colocação 1 522 64 1.522,64 

4.2 .3 Armação de aço CA-50 0 12.5mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação kg 2.515,91 2.515,91 

4.2.4 Armação de aço CA-50 0 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra 
e colocação kg 

, 
34,91 ! 34,91 

4.2.5 Armação de aço CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação kg ¡ 1.023,73 ! 1.023,73 

4.2.6 Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, 
adensamento. m' 42,43 42,43 

4.2.7 Laje pré-moldada para forro m2 1.210,17 1.210,17 

5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO 
(PAREDES) 

5.1 ELEMENTOS VAZADOS 

51 1 Cobogó de concreto (elemento vazado-CBI) - (10x40x40cm) 
assentado com argamassa traço 1:4 m' 24,72 24,72 

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

5.2.1 
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões 
nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 
(cimento, cal e areia) 

m2 2.088,81 2.088,81 

5.2.2 
Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos 
(dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no 
traço 1:2:8 (cimento. cale areia) 

m2 13,62 13,62 

5.2.3 
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços I 
5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento G argamassa + 
traçol:6 (cimento e areia) 

i 
m 676.70 676,70 

5.2.4 Verga 10X10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa m 614,20 614,20 

5.2.5 Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 
2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 m2 47,41 0,00 

6. ESQUADRIAS 
6.1 PORTAS DE MADEIRA 

6.1 .1 Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 
3,5cm, PMI, incluso dobradiças, batentes e fechadura un 18,00 18,00 

6.1 .2 Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 
3,5cm, PM2, incluso dobradiças, batentes e fechadura 

un 7,00 7,00

6.1.3 Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 
3,5cm, PM3, incluso dobradiças, batentes e fechadura un 8,00 8,00 

6.1.4 
Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro 
revestida com laminado, 0,60x1,60m, PM4, incluso marco e 
dobradiças 

un 16,00 0,00 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
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6.1 5 
Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro 
revestida com laminado. 0.80x1 60m, PM5, incluso marco e ; un 
dobradiças 

6,00 0.00 

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 
6.2.1 Peças de apoio para PNE em aço inox nas portas PM3 e PM5 m 

r— 
6,40 0,00 

_ 6.2.2 

6.2.3 

Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro un 
,-- 

22,00 0,00 
Chapa metalica (alumínio) 0,80,5x 1mm para as portas 
fornecimento e Instalação 20.80 

i

20,80 

1 6.3 PORTAS DE ALUMÍNIO - - - -- l 

0.00 

0.00 

000 

6.3 1 
i 

Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com 
veneziana. PAI, conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens 

m2 7 35 

6.3.2 
Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e 
veneziana PA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens 

m' 3,36 

6.3.3 
Porta de abrir de 1.2x2 .10m em chapa de aluminlo com vidro e 
veneziana PA3, conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens 

m2 5.O4 

6.4 JANELAS DE ALUMÍNIO 
- -

6.4.1 Janela de Alumínio, basculante 90x50cm, JA-1, conforme projeto 
de esquadrias, inclusive ferragens 4,05 0,00 

f
6.4.2 Janela de Alumínio, basculante 165x55cm, JA-2, conforme projeto 

de esquadrias, inclusive ferragens 39O ' 000 

6.4.3 Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, JA-3, conforme projeto 
de esquadrias, inclusive ferragens m' 7,70 0,00 

6.4.4
Janela de Alumínio, de correr 220x55cm. JA-4, conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens 7,70 0,00 

6.4.5
Janela de Alumínio, basculante 140x100cm, JA-5, conforme projeto 
de esquadrias, inclusive ferragens i 

6.4.6 Janela de Alumínio, basculante 345x100cm, JA-6, conforme projeto 
de esquadrias, inclusive ferragens nt' 10.35 

Í 

0,00 

6.4.7 Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, JA-7, conforme projeto 
de esquadrias, inclusive ferragens _ 77,00 0,00 

6.4.8 ' Janela de Alumínio, com veneziana fixa 90X100cm. JA-8. conforme 
projeto de esquadrias, inclusive ferragens 

1,80 0,00 

6.4.9 Janela de Alumínio, com veneziana fixa 110X120cm. JA-9, 
conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 

264 0,00 

6.4.10 Janela de Alumínio, com veneziana fixa 210X100cm, JA-10, 
conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 

m* 2,10 0,00

6 4 11 Janela de Alumínio, com veneziana fixa 220X175cm, JA-11. ' m'
conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens i 

204.12 0,00

6.4.12 Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m' 4,20 0,00 

6.5 PORTÕES METAUCOS 

6.5 1 

65 2 

Portão de abrir PT1, 2,05x1,80m, em gradil metálico belgo ou 
similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 

3,69 0,00

Portão de abrir PT2, 1,80x1,95m, em gradil metálico belgo ou 
similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 

3,51 0 00

0,00 6.5.3 
Portão de abrir PT3, 1.00x1.95m, em gradil metálico belgo ou 
similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 

3,90 

6.5.4 
Portão de abrir PT4, 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou 
similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 

216 0,00 

6.5.5 
Portão de correr PTS, 3x1 ,80m, em gradil metálico belgo ou similar, 
conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 

,», 540 0,00 

6.6 GRADIL METÁLICO 
6.6.1 Gradil pré-fabricado,conforme projeto de arquitetura r '2 129,10 0,00 

6.7 VIDROS 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
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6.7.1 Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação Í m2 21,13 0,00 

6 7 2 Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e 
instalação m2 308,37 0,00 

6.7.3 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m2 8,00 0,00 
7. SISTEMAS DE COBERTURA 
7.1 Estrutura metálica para cobertura m2 3.082,97 3.082,97  
7.2 Cobertura em telha metálica trapezoidal m2 { 358,88 358,88 
7.3 Cobertura em telha translúcida trapezoidal m2 1,34 1,34 
7.4 

j
Cobertura em telha cerâmica tipo romana m2 2.803,59 2.803,59 

7.5 Rufo para telha cerâmica m 82,60 82,6 

7.6 Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 
1:2:8 

m 209.72 ' 209,72 

8 ►MPERMEABILtZAÇAO 
8.1 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames m2 911,62 911,62 
9. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

9.1 ' Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m2 1.531,13 1.531,13 

9.2 Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m2 1.531,13 1.531,13 

9.3 Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), 
espessura 2 cm 

m2 5.065,62 5.065,62

` 9.4 Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), 
espessura 0,5 cm m2 4.060,78 4.060,78 

9 5 Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), 
espessura 0,5 crr) 

m2 1.531,13 1.531,13 

96 Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, para detalhes dos 
rodapés m' 1,18 1,18 

9.7 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm 
aplicado com argamassa industrializada- ind. rejunte - conforme 
projeto 

m2 990,77 990,77 

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm 
9.8 aplicado com argamassa industrializada- ind. rejunte - conforme 

projeto 
m2 14,07 14,07 

9.9 Roda meio em madeira (largura=10cm) m 558,42 558,42 

10. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 
(PAVIMENTAÇÃO) 

10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 

10.1.1 Contra piso de concreto não-estrutural espessura 5cm, prepato com m2 2.208,21 
betoneira 

2.208,21 

10 1 2 Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso : 2.208,21 
espessura 3cm i 2.208,21 

10.1.3 
Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com 
argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - 
conforme projeto 

m2 178,45 178,45 

10.1.4 
Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com 
argamassa industrializada - ind. rejunte - Cinza Antiderrapante - 
conforme projeto 

m2 993,79 993,79 

10.1.5 Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com 
cola vinil (fornecimento e assentamento) 

131,94 0,00 

10.1.6 Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa mº 5,58 5,58 

10 1 7 Piso de alta resistência em massa granilítica, inclusive polimento e 
enceramento 

1.035 97 1.035,97 

10.1.8 Soleira em granito cinza andorinha" L=15cm, E=2cm m 30,90 30,90 

10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 
10.2.1 Lastro de brita e=3cm 16,38 16,38 

10.2.2 Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação m2 546,04 546,04 

10.2.3 Rampa de acesso em concreto não estrutural m2 63,05 63,05 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CRER-BA 
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I 

• 13.1 

10.2.4 ¡ Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado 
- 

m 241,96 241,96 
Pavimentação em blocos intertravado de concreto, esp. 6cm, 10.2.5 assentados sobre colchão de areia 

_ 
m 1.707,59 1.707,59 

11. PINTURA 

11.1 Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos 1 m2 1.321,54 1.321,54 
11.2 Emassamento de lajes intemas com massa PVA-02 demãos m2 1.531,13 1.531,13 

11.3 Pintura em latex acrilico 02 demãos sobro paredes internas e m2 
externas 4.060,78 4 060,78 

11.4 Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas m2 1.531,13 1.531,13 
11.5 

¡— 11.6 
LPintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira m2 55,84 55,84 
Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão m2 21,60 21,60 

11.7 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira m2 f 229,68 229,68 
12. 'INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

T 

12.1 Tubo PVC soldável 025 mm, inclusive conexões m 150,00 150,00 
12.2 Tubo PVC soldável 0 32 mm, inclusive conexões m 135,30 135,30 
12.3 Tubo PVC soldável 040 mm, inclusive conexões m 29,00 29,00 
12.4 Tubo PVC soldável 0 50 mm, inclusive conexões m 98,00 98,00 
12.5 Tubo PVC soldável 060 mm, inclusive conexões m 80,35 80,35 
12.6 Tubo PVC soldável 0 75 mm, inclusive conexões m 91,30 91,30 
12.7 Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4" un 63,00 63,00 
12.8 Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2" un 39,00 39,00 
12.9 Joelho PVC soldavel 90° agua fria 25mm un 58,00 58,00 

12.10 Joelho PVC soldavel 90° agua fria 32mm un 7,00 7,00 
12.11 Joelho PVC soldavel 90° agua fria 40mm un 8,00 8,00 
12.12 

i 
Joelho PVC soldavel 90° agua fria 50mm un 23,00 23,00 

12.13 Joelho PVC soldavel 90° agua fria 60mm un 1,00 1,00 
12.14 Joelho PVC soldavel 90° agua fria 75mm un 4,00 — 4,00 

• 12.15 Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm un 8,00 8,00 

12.16 Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX25mmX25mm un 3,00 3,00 
12.17 Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX40mmX32mm un 3,00 3,00 

12.18 Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX25mm un 5,00 5,00 

12.19 Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm un 1,00 1,00 

12.20 Te PVC soldavel com rosca agua fria 75mmX75mmX60mm un 9,00 9,00 

12.21 Te PVC soldável agua fria 25mm un 32,00 32,00 

12.22 Te PVC soldável agua fria 40mm un 1,00 1,00 

12.23 Te PVC soldável agua fria 50mm un 5,00 5.00 

12.24 Te PVC soldável agua fria 75mm un 2,00 2,00 

12.25 Registro de pressao com canopla 0 3/4" un 9,00 9,00 

12.26 Registro de gaveta bruto, 0 1112" un 34,00 34.00 

12 27 Caixa dágua metálica completa de 15.0001, inclusive base conforme 
projeto 

un 1,00 1,00 

12.28 Caixa dágua enterrada de concreto15.0001, conforme projeto un 1,00 1,00 

13. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL 

Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornecimento e instalação m 119,40 0,00 

13.2 Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornecimento e instalação m 90,00 0,00 

13.3 Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornecimento e instalação m 112,50 0,09 

13.4 Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornecimento e instalação m 358,60 0,00 

13.5 Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornecimento e instalação m 53,00 0,00 

13.6 Tubo de PVC Série Normal 200mm , fornecimento e instalação m 45,00 0,00 

13.7 Tubo de PVC Série Normal 250mm , fornecimento e instalação m 33,00 0,00 

13.8 
13.9 

Tubo de PVC Série Normal 300mm , fornecimento e instalação m 60,00 0,00 

Joelho PVC 45° esgoto 40 mm un 26,00 0,00 

13.10 Joelho PVC 45° esgoto 50 mm un 14,00 0,00 

13.11 Joelho PVC 45° esgoto 75mm un 2,00 0,00 

13.12 Joelho PVC 90° esgoto 40 mm  un 70,00 0,00 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
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13.13 Joelho PVC 90° esgoto 50 mm un 36,00 0,00 
13.14 Joelho PVC 90° esgoto 75 mm un 4,00 0,00 
13.15 Joelho PVC 90° esgoto 100 mm un i 15,00 000 

_13.16 Junção PVC esgoto 40 mm un 3,00 0,00 
13.17 Junção PVC esgoto 50 mm un 19,00 0,00 
13.18 Junção PVC esgoto 75 mm un 4,00 0,00 
13.19 Junção PVC esgoto 50 x 40 mm un 2,00 0,00 
13.20 Junção PVC esgoto 75 x 50 mm un 16,00 0,00 
13.21 Junção PVC esgoto 100 x 50 mm un 13,00 0,00 
13.22 Junção PVC esgoto 100 x 75 mm un 3,00 0,00 
13.23 Junção PVC esgoto 100 x 100 mm un 8,00 0,00 
13.24 Caixa Sifonada 100x100x50mm un 7,00 0,00 
13.25 Caixa Sifonada 150x185x75mm un 10,00 I 0,00 
13.26 Caixa de areia 60x60cm un 3,00 0,00 
13.27 Caixa de areia 80x80cm un 7,00 0,00 
13.28 Ralo Seco PVC 100x100mm un 25,00 0,00 
13.29 Terminal de Ventilação Série Normal 50mm un 3,00 0,00 
13.30 Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm un 41,00 0,00 
13.31 Sumidouro em alvenaria 0 1,60m un 3,00 0,00 
13.32 Fossa séptica - capacidade 7.5001 un 1,00 0,00 

13.33 Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de 
alumínio 

! m 254,20 0,00 

14. LOUÇAS E METAIS 

14.1 Ducha Higiênica com registro e derivação Izy. código 1984.C37. 
ACT.CR, DECA, ou equivalente un 8,00 0,00 

14 2 Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, 
DECA, ou equivalente un 11.00 0,00 

14.3 
Válvula de descarga. Base Hydra Max, código 4550.404 e 
acabamento Hydra Max código 4900 C.MAX 1 ½". acabamento 
cromado, DECA ou equivalente 

t 
I 

un ; 11,00 0,00 

Bacia Sanitária Vogue Plus. Linha Conforto com abertura. cor 

14.4 Branco Gelo. código P 51, DECA ou equivalente p/ de descarga, 
com acessórios, bolsa de borracha para ligacao. tubo pvc ligacao -
fomecimento e instalacao 

ua g 00 0,00 

14.5 Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA un 11,00 0,00 

14.6 Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, código M715, Deca ou 
equivalente un 6 0 0 0 

0.00 

0,00 

147 

14.8 

Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo. código: L.915, 
DECA, ou equivalente, sem coluna.(válvula, sifao e engate flexível 
cromados), exceto Torneira 

un 2,00 

22,00 
Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou 
equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate 
flexível cromados), exceto torneira. 

un 

14.9 Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, 
Deca ou equivalente 

un 26,00 0,00 

14.10 Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou 
equivalente 

un 3 0 0 0 

14 11 Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA 
ou equivalente 

un 18.00 0,00 

14 12 

_ 14 13 

Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, 
DECA, ou equivalente

un 2,00 0,00

Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos 
ou equivalente. 

_ 16.40 0,00 

14 14 
Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou 
equivalente 

un 20.00 0,00 
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14.15 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou 
equivalente, incluso torneira un 1,00 0,00 

14.16 

Cuba lnox Embutir40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com 
válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 
1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" 
para pia - fornecimento e instalação 

un 8,00 0,00 

14.17 Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, 
DECA, ou equivalente un 10,00 0,00 

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou 

14.18 equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em 
metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento { 
e instalação 

un 5,00 0,00 

14.19 Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente ' un 2,00 0,00 
Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira 

14.20 plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, 
LORENZETTI, ou equivalente 

un 9,00 0,00 

14 21 Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, 
código 1153.C37, DECA, ou equivalente un 6,00 0,00 

14 22 Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, 
cor Branco Gelo,c código AP.52, DECA, ou equivalente un 8,00 0,00 

14.23 Sifão cromado para lavatorio L76 un 2,00 0,00 

j 14.24 
Lavatório de canto suspenso com mesa, cor Branco Gelo, código: 

'L76 DECA, ou equivalente,sem coluna,(válvula, sifão e engate 
flexível cromados), exceto Torneira 

un 
i 

2,00 0,00 

14.25 Barra de apoio para box em "L" Linha conforto, aço polido, código: t 
un 2335 I.ESC, DECA ou equivalente. 2,00 j 0,00 

14.26 Cadeira articulada para banho, Linha conforto, código: 2355 E.BR , un DECA ou equivalente. ; 2,00 0,00 

14.27 Dispenser em ABS de alia resistência para papel higiénico em rolo, 
I 

un cor branca, código: 30175768, Kimberly Clark ou equivalente. 16,00 ; 0,00 

14.28 Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código j un 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrao alto 2,00 j 

, 

0,00 

14.29 Acabamento para registro pequeno linha Izy, código 1155.C37 un 9,00 0,00 
15. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL 
15.1 Tubo de Aço Galvanizado 0 3/4", fornecimento e instalação m 7,00 0,00 
15.2 otovelo de aço galvanizado 0 3/4" un 2,00 0,00 
15.3 ! Fita anticorrosiva m 7,00 0,00 
15.4 1 Válvula esfera 0 3/4" NPT 300 un 6,00 0,00 
15.5 Registro 1° Estágio Cl manômetro un 1,00 0,00 
15.6 Registro 2° Estágio Cl manômetro un 1,00 0,00 
15.7 Registro do Regulador un 4,00 0,00 
15.8 Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi un 1,00 0,00 
15.9 Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar un 2,00 0,00 

15.10 Placa de sinalização em pvc cod 06- (500x300) Perigo Inflamável un 2,00 0,00 

16. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENCIO 
16.1 Extintor PQS - 6KG un 13,00 0,00 

16.2 Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante m2 13,00 0,00

16.3 Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora un 49,00 0.00 

16.4 Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de 
emergência 

un I 31,00 0,00 

16.5 Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saida" un 3.00 0,00 

16.6 Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de 
Incêndio 

un 13,00 0,00 

17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÓNICAS 220V 

17.1 j QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO i 
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171 1 Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 
disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores un 4,00 0,00 

17.1 .2 Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 10 
disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores un 1,00 i 0,00 

17.1.3 Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 12 
disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores un 2,00 0,00 

17.1 .4 Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 15 
disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores un 2,00 0.00 

17.1.5 Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 
disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores un 1.00 0,00 

17.1.6 'Disjuntor  termomagnetico monofasico 15 A, g padrão DIN (linha 
branca) un 19,00 

, 

0,00 

171 7 Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A, padrão DIN (linha 
branca) un 31,00 0,00 

17.1.8 Disjuntor termomagnetico trifasico 32 A, padrão DIN (linha branca) un 14,00 0,00 

1

• 17.2.11 

1719 Disjuntor termomagnetico monofasico 25 A, padrão DIN (linha 
branca) un 18,00 0,00 

17.1.10 Disjuntor termomagnetico trifasico 50 A, padrão DIN (linha branca) un 6.00 0,00 

17.1.11 Disjuntor termomagnetico trifasico 150 A, padrão DIN (linha branca) 
í 

un 1,00 0,00 

17.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 

17.2.1 Eletroduto PVC flexivel, 025mm (DN 1"), fornecimento e instalação m 420,00 420,00 

17 2 2 
Eletroduto PVC flexivel, 032mm (DN 1 1/4"), fornecimento e 
instalação 

m 1.754,92 1754,92 

17 2 3 
Eletroduto PVC flexivel, 040mm (DN 1 1(2"), fomecimento e 
instalação 

m 428,00
428,00 

17.2.4 
Eletroduto PVC rígido roscavel. 025mm (DN 1"), fornecimento e 
instalação 

m 348,25 348,25

17 2 5 
Eletroduto PVC rígido roscavel, 050mm (DN 2"), fornecimento e m
instalação 

325,00 325,00

17 2 6 
Eletroduto PVC rígido roscavel, 075mm (DN 3"), fomecimento :e 
instalação 

m 122,50 122,50 

17.2.7 Perfilado metalico liso 25x25m com suporte e fixação m 26,70 26,70 

17.2.8 Perfilado metalico liso 35x38mm com suporte e fixação m 235,15 235,15 

17.2.9 Caixa de passagem 30x30 com tampa un 20,00 20,00 

17.2.10 Caixa de passagem DG - n°2 20x20x12 cm em chapa metálica un 16,00 16,00 

Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un 302,00 302,00 

17.2.12 Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação un 13,00 13,00 

17.2.13 Caixa metalica hexagonal para arandela 3x3" un 2,00 2,00 

17.2.14 Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla un 161,00 161.00 

17.2.15 Caixa de passagem PVC 3" octogonal un 22,00 22,00 

17.2.16 Condulete PVC 3/4" m 163,00 163,00 

17.2.17 Escavação manual de valas em 1" cat para tubulação m' 47,00 47,00 

17.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 

17 3 1 1750V, 
'seguintes 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de 
proteção em PVC. não propagador de chamas, classe de tensão 

encordoamento classe 5, flexivel, com as 
seções nominais: #2.5 mm2

m 5.077,00 0,00 
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17.3.2 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada dei 
proteção em PVC, 
7 

opropagador
50V. enc doa entoclasse5, flexid 

chamas, 
vel. com s seguintes seções 

nominais: #4 mm2

i 

m 411.00 ¡ 0 00 , 

0.00 

- 

0,00 

0,00 

17 3.3 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de 
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções 
nominais: #6 mm2

m 

m 

m

A

{ 

782 00 

j 

326,00 

- - 

17 3.4 

17.3.5 

-- 
- 

Condutor de cobre unipolar. isolação em PVC/70°C, camada de 
Proteção em PVC. não propagador de chamas, classe de tensão 
750V, encordoamento classe 5. flexivel, com as seguintes seções 
nominais: #10 mn 

Condutor de cobre unipolar isolaçáo em PVCf7O°C. camada de 
! proteção em PVC. não propagador de chamas classe de tensão 
750V, encordoamento classe 5. flexivel, com as seguintes seções 
nominais: #70 mm2

285.00 

17.3.6 Cabo CCE-50 2 pares m 5,54 0,00 
17.3.7 

_ _ 
Cabo UTP cstegoria 5 ' m 1.870,85 0,00 

17.3.8 Cabo coaxial m 288,90 0,00 
17.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

17.4.1 Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa un 187,00 0,00 
17.4.2 Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa un 9,00 0,00 
17.4.3 Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa an 44,00 0,00 

I 17.4.4 Tomada dupla para piso un j 3,00 0,00 
17.4.5 Interruptor simples 10 A, completa un 19,00 0,00 
17.4.6 r Interruptor duas seções 10A por seção, completa un 6,00 0,00 
17.4.7 Interruptor três seções 10A por seção, completa un 2,00 0,00 
17.4.8 Interruptor tree-way 10A, completa un 31,00 0,00 
17.4.9 Interruptor for-way 10A, completa un 3,00 0,00 

17.4.10 Interruptor simples 10A conjugado com tomada simples un 2,00 0,00 
17.4.11 Arandela de uso ao tempo un 82,00 0,00 
17.4.12 Conector de TV tipo F un 15,00 0,00 
17.4.13 Luminárias 2x32W completa un 166,00 0,00 
17.4.14 ' Luminaria tipo Drops para 1 tampada flourescente 60W un 8,00 0,00 

17.4.15 Luminana tipo pétala, com 1 pétala para 1 lampada vapor de 
mercurio 250W un 4,00 0,00 

17.4.16 Arandela de sobrepor un 22,00 0,00 

174.17 Projetor de aluminio com lampada de vapor metálico de 150W - 
fornecimento e instalação un 4,00 0,00 

17.4.18 Poste de concreto un 40,00 0,00 
17.4.19 Tomada modular RJ-45 categoria 6 un 110,00 0,00 

18. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

18.1 Para-raios tipo Franklin m 3,00 0,00 
18.2 Vergalhão CA - 258 10 mm2 ~ m 40,00 40,00 
18.3 Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un 40,00 0,00 

18 4 Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com 
barramento Expessura 6 mm un 1,00 0,00 

18.5 Haste tipo coopperweld 518" x 3,00m. un 40,00 0,00 
18.6 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 I m 920,00 170,00 
18.7 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 886,00 0,00 

18 8 Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço 
galvanizado,conforme detalhe no projeto 

un 39,00 0,00 

18.9 IConector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm2 un 34,00 17,00 
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
19.1 Conjunto de mastro para três bandeiras e pedestal un 2,00 0,00 
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PREFEITL'RA Nit NICIPAL DE FILADÉLFIA 
ESTADO DA BAHIA 
(' N PJ :13.232. )96/00() 1.02 

VREFE~TURA MUNCWA1. DE 

192 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme 
projeto m2 72,35 

T— 
0,00 

19.3 Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza 
andorinha - espessura 2cm, conforme projeto rn2 21,52 0,00 

19.4 Peitoril em granito cinza, largura=l7,00cm espessura variável e 
pingadeira m 257,75 257,75 

19.5 Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em 
fórmica conforme projeto m 2 18,28 0,00 

19.6 Prateleira de madeira m2 16,47 0,00 
19.7 Bancos em concreto pré-moldado m2 41,92 0,00 

19.6 Brise fixo com ligações de alumínio e lâminas fixas de alumínio de 
2.65mm de largura, cor terra cota. 

m2 57,00 0,00

20. SERVIÇOS FINAIS 
20.1 Limpeza geral m2 2.928,38 0,00 -1 

Quadra para escola 12 Salas de Aula - 220V n 1,00 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. I QUANT. 

21. SERVIÇOS PRELIMINARES 
21.1 Locação de constrição de edificação com gabarito de madeira  _ m2

21 2 Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada m
200m2) 

22. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 

22.1 
¡----- --  
~ 22.2 

22.3 

Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - 
arenoso (entre baldrames)

Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até 
h=1,50 m 

ma 

986,17 986,17 

35,00 35,00 

167,40 167,40 

m' 43,58 43,58 

Regularização e compactação do fundo de valas m2 60,69 60,69 
22.4 Reaterro apiloado de vala com material da obra 
23. FUNDAÇÕES 

m' 28,54 28,54 

23.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES I 
23 1 1 Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem 

armação) 
I m

154,00 154,00 

23.1.2 Lastro de concreto magro (e=5,0 cm). preparo mecânico m2 30,98 30,98 
23.1.3 Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X m2 37,37 37,37 

23.1.4 Armação de aço CA-50 0 8,0mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 19,80 19,80 

23.1.5 Armação de aço CA-50 0 12,5mm; incluso fornecimento, cortè, 
dobra e colocação kg 145,90 145,90 

23.1.6 Armação de aço CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação kg 73,91 

i 

73,91 
i 

2317 Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, 
lançamento, adensamento m' 0,85 0,85 

2318 Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, 
lançamento, adensamento. m' 3,97 3,97 

23 2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS 
BALDRAMES 

` 

23.2.1 ¡ Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X m2 137,40 137,40 

23 2 2 i Armação de aço CA-50 0 8,0mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

kg 211,73 211,73 

Armação de aço CA-50 0 12,5mm; incluso fornecimento, corte, 
23.2.3 dobra e colocação 

f 

23.2.4 Armação de aço CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, 
I dobra e colocação 

kg 

kg 

8,45 

90,18 

6,45 

90,18 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALO(SIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.  q, ,,",x

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55(71)3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
Impresso em: 10/07/2020, às 16:15. 

o ~ E t m ã) ~ c~ 
c m 

~ o _ 

O
C m 

ca 
o 'E ô 
~ V O (
1 

C N u_, ó ~ 
~ O,ó ~ Q 

rn
~ 

(1)u~ ~ 
~ o
~ .~ c 
cio 
o .0 o 
U C tcp 
C a) -v 
a)
9W Ú C 
o co E ~ 
~ 

-oa CIO º 
O~ Q) Ú 

N C 
W '> 

C
er

tid
ão

 n
° 

59
60

4/
20

20
 

Lo ~ 
(O 

o 
CV 
o 
(V 
i,- 
ó 
o ~ 

10
/0

7/
20

20
 

2, 
ca 

L 
õ 
cY) 
~ 

E -e, 
c 
8 
a) 
o 
CV o 
CV 

T N- O 
~ó 

.E os) 
N O 
N .0 m 
~ a 

E a)

D o 
a) ~ > B 
L N 
U 

aoi ~ 
o 
it 
a) 
V) 
a) 
C 
o 
C 
a) 
E 
7 
U 
o 

~ 

o 



PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA 
ESTADO DA BAHIA 
CN PJ:13.232.996/0(X)I.02 

PREFERuw~MwilGwK~E 

FIA 

23.2.5 Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, 
lançamento, adensamento m3 896 896 

24. SUPERESTRUTURA - -1--

24.1 CONCRETO ARMADO - PILARES 

24 1 1 

24 1 2 

Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de 
madeira compensada plastificada com reaproveitamento m2 91,17 91,17 

Armação de aço CA-50 0 12,5mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação kg 405,64 405,64 

24.1.3 Armação de aço CA-60 0 5,0mm; incluso fomecimento, corte, 
dobra e colocação kg 118.55 118,55 

7,39 24.1 .4 Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, 
lançamento, adensamento m2 7,39 

24.2 CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO 

24 2 1 Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de 
madeira compensada plastificada com reaproveitamento m2 4A58 0,00 J 

24.2 2 Lastro de brita compactada, espessura 5cm m3 44.58 0,00 

24.2 .3 Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da 
quadra, espessura 150 micras m2 891.64 0,00 

24.2.4 Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm rn2 891,64 0,00 

24.25 Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, juntas serradas, 
intuindo polimento com desempenadeira elétrica _  

m , 816,19 0,00 
_-- ------- - 

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO 
(PAREDES) 

25.1 PAREDES 

25.1.1 
Alvenaria de vedação de 112 vez em tijolos cerâmicos (dimensões 
nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8, 
(cimento, cal e areia) 

m2 331,76 331,76 

25 1 2 Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) 
assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) m2 140.70 1

- 

140,7 

25.2 ARQUIBANCADA 

25.2.1 
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões 
nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 
(cimento, cal e areia) 

m2 I 

-- -4 

109.04 109,04 

25.2.2 Laje pré-moldada para assentos e=13cm m2 83,42 83,42 
26. SISTEMAS DE COBERTURA i
26.1 Cobertura em telha metálica trapezoidal m2 995,55 995,55 
26.2 Cumeeira para telha metálica trapezoidal m 37,64 37,64 
26.3 Telha metálica trapezoidal perfurada m2 296,02 296,02 
26.4 Cobertura em telha translúcida trapezoidal m2 28,56 28,56 _ 

t 26.5 Rufo para telha metálica m 75,28 75,28 
I Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf Projeto 26.6 espec. kg 22.594,80 22 594,80 

27. ÏIMPERMEABILIZAÇÀO 
27.1 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames m2 137,40 137,40 
23. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

28.1 Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m2 670,52 

670.52 

670,52 

670.52 ¡ 

670,52

28.2 Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal 
e areia), espessura 2cm m2

28.3 

I-- 29_ - ;PINTURA 

29.1 

Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), 
espessura 0,5 cm 

m2 670.52

Pintura em latex acrilico 02 demãos sobre paredes internas e 
externas 

m2 670.52 0,00 

29.2 Pintura prime epóxi para estrutura de concreto. 2 demãos m2 592,65 i 0,00 
30. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÓNICAS 220V 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. 

Tel: + 55(71)3453-8990 Fax. + 55171)3453-8989 E-mail. creaba@creaba.org.br 
Impresso em: 10/07/2020, às 16:15. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA 
ESTADO DA BAHIA 
CN PJ:13.232.996/0001-02 P tbfl FIA 

30.1 I QUADRO DE DISTRIBUiÇÃO 

30 11 
1 
Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 

1 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores un 1,00 0,00 

30.1.2 Disjuntor termomagnético trifásico 32 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00 0,00 

30.1.3 Disjuntor termomagnético monofásico 20 A, padrão DIN (linha 
branca) un ' 3,00 0,00 

_30.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - 0,00 

30.2.1 Eletroduto PVC flexivel, 032mm (DN 1 1/4"), fornecimento e 
instalação m 80.00 0,00 

30.2.2 Eletroduto PVC rígido rosável, 032mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas m 144,00 0,00 

30.2.3 Condulete PVC 3/4" un 34,00 0,00 
30.3 CABOS E CONDUTORES - 0,00 

30.3.1 Cabo de cobre flexivel, isolado, seção de 2,5mm2; anti-chama m 450/750V 230.00 0,00 

30 3 2 Cabo de cobre flexivel, isolado, seção de 6mm2; anti-chama 
450/750V m 30,00 0,00 

30.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 0,00 
30.4.1 Luminária pendente com lampada de vapor metalico de 250W un 24,00 0,00 

3\  0.4.2 

3i. 

Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa, 
I fornecimento e instalação un 10,00 0,00 

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

31.1 Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. un 6,00 6,00 
31.2 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 122,00 122,00 
31.3 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 158,00 158,00 

31.4 Caixa de inspeção. PVC de 12", com tampa de aço 
galvanizado,  conforme detalhe no projeto 

un 6,00 6,00 
_ 

31.5 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm= un 6,00 6,00 
32. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
32.1 Estrutura metálica cl tabelas de basquete cj 1,00 0,00 

32.2 Estrutura metálica de traves de futsal c! 1,00 0,00 
32.3 Estrutura metálica p/ rede de voley cj 1,00 0,00 
32.4 Gradil pré-fabricado m2 26,37 0,00 

33. SERVIÇOS FINAIS 
33.1 Limpeza geral m= 986,17 0,00 

~ 

Era o que tínhamos a atestar 

Filadélfia - BA. 29 de /unho de 2020 

LOURIVAI1IÔO PREIRA MATA KAU DOS SANTOS PALMEIRA 
CPF 040. 175-49 Engenheiro Civil = FISCAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE 

P feito unicipal FILADELFIA 
CREA 48699/CE 

CPF: 780.184 125-53 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS- SALVADOR-BA. 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail creaba@creaba.org.br 
Impresso em: 10/07/2020, às 16:15. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 

C REA-BA 

Página 1/18 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

106724/2021 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Atividade em andamento 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo 
Técnico do profissional HEUBNER PEREIRA PINHEIRO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica 
- ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: HEUBNER PEREIRA PINHEIRO 
Registro: 92872 BA RN P: 0513593349 
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA RODOVIÁRIA 

Número da ART: 8A20180105802 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/07/2018 
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 
Empresa contratada: PREMIUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 

Contratante: PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITATIM CPF/CNPJ: 13.866.843/0001-17 
Endereço do contratante: RUA DA LINHA N°: S/N 
Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: ITATIM UF: BA CEP: 46875000 

Contrato: 098/2018 Celebrado em: 29/06/2018 
Valor do contrato: R$ 1.778.703,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: POVOADO DE CABACEIRAS N°: S/N 
Complemento: Bairro: ZONA RURAL 

Cidade: ITATIM UF: BA CEP: 46875000 

Data de início: 29/06/2018 Situação: atividade em andamento 
Finalidade: Infraestrutura 
Proprietário: PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITATIM CPF/CNPJ: 13.866.843/0001-17 

Atividade Técnica: 12 -Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO> EDIFICAÇÕES ESPECIFICAS> #101 - ESCOLA 111 - Execução de 
Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECIFICAS > #96 - GINASIO DE 
ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 

Observações  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA CONTENDO SEIS SALAS DE AULA E UMA QUADRA 
POLIESPORTE, MODELO PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE POVOADO DE CABACEIRAS, ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE ITATIM - BA. 

Número da ART: BA20210574496 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/07/2021 

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE 
Empresa contratada: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI 

Contratante: PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITATIM CPF/CNPJ: 13.866.843/0001-17 

Endereço do contratante: N°: 
Complemento: Bairro: 

Cidade: UF: CEP: 

Contrato: 098/2018 Celebrado em: 29/06/2018 
Valor do contrato: R$ 402.804,39 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público 

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: POVOADO DE CABACEIRAS N°: S/N 

Complemento: Bairro: ZONA RURAL 

Cidade: ITATIM UF: BA CEP: 46875000 

Data de inicio: 13/10/2020 Situação: atividade em andamento 

Finalidade: Infraestrutura 
Proprietário: PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITATIM 

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA 
FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 1387.80 METRO QUADRADO; 

Observações  

EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO, MURO DE VEDAÇÃO E ARQUIBANCADA DA ESCOLA DO POVOADO CABACEIRAS E ADITIVO DE 

PRAZO. 

CPF/CNPJ: 13.866.843/0001-17 

a 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
Impresso em: 15/08/2021, às 23:36. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-BA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

106724/2021 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Atividade em andamento 

  Informações Complementares  

• CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL. 
• CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE GÁS E TELEFONIA APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÂO SECA. 
• CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO. 
• CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE SPDA APENAS NA EDIFICAÇÃO. 
• ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÊCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO AS ORIGINARIAMENTE 

CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 
b DO ARTIGO 6` DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996. 

• PERÍODO DE VIGÊNCIA: 29/06/2018 A 03/07/2022 PERÍODO DE EXECUÇÃO PARCIAL: 29/06/2018 A 04/08/2021 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 106724/2021 
15/08/2021, 10:10 

wwB93 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ac seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação 
penal. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: wwB93 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 
Impresso em: 15/08/2021, às 23:36. 
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ITATIM 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL 

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a Empresa contratada mais abaixo qualificada 
executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades 
não restando nada que a desabone. 

c E
ã~ Ç ca 
c m ~ 
o _ 

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram em execução e atendem às especificações e O 
Ë 

exigências de acordo com o projeto, memoriais descritivas e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória

(0 °c ó 

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITATIM CNPJ: 13.866.843/0001-17 N 
ENDEREÇO RUA DA LINHA, S/N°, CENTRO Q 

O 
SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICIPIO: GILBERTO PEREIRA NOGUEIRA

co t0o 

`-

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: MARIA AMÁLIA PRAZERES c cts 
CONTRATO ,~ 

m ~ 
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA CONTENDO p m 
SEIS SALAS DE AULA E UMA QUADRA POLIESPORTE, MODELO PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE POVOADO c 

W 
O 

E CABAC.ELRAS, ZONA RURAL DO MUNICÏPIO DE ITATIM - BA. E -op -cv 

OBJETO DO ADITIVO: EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO, MURO DE VEDAÇÃO E ARQUIBANCADA DA 
ó 

~o 
ESCOLA DO POVOADO CABACEIRAS. -g 

ó
LOCAL: POVOADO CABACEIRAS CONTRATO: 0!8/2018 PROCESSO: 071/2018 ~rn a° i' c 

W 

CONTRATANTE EMITENTE 

CPF: 727.905,475-72 

CR E A/B A: 37.604/D 

DATA DA ASSINATURA: 29/06/2018 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 29/06/2018 CONVÊNIO: FINDE 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 29/06/2018 À 03/07/2022 PERÍODO DE EXECUÇÃO PARCIAL: 29/06/2018 À 04/08/2021 

VALOR DO CONTRATO. R$ 1.778.703,80 VALOR DO ADITIVO: RS 402.804,39 VALOR TOTAL: R$ 2.181.308,19 

ART N°. BA20180105802- Registrada 04/07/2018 ART COMPLEMENTAR N°: BA20210574496— Registrada 28/07/2021 

CONTRATADO (A) 

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONSTRUPRF:MIUM EMPREENDIMENTOS E[RELI CNPJ: 27.652.801/0001-98 

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT CORRESPONDENTE: 1006944-5- REGISTRO DA EMPRESA 

RESPONSÁVELTÉCNICO: HEUBNER PEREIRA PINHEIRO CAU'CREA: 92872/BA 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS E/OU A REALIZAR 

PLANILHA DA ESCOLA CONTENDO SEIS SALAS DE AULA E UMA QUADRA POLIESPORTE: 

DESCRIÇÃO DO ITEM UNID 
QUANT- 

CONTRATADA EXECUTADA

1. - SERVIÇOS PRELIMINARES 
1. 1. - Placa de obra em chapa zincada, instalada M2 6,40 6,40 

1.2. - Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41mz Unid. 1,00 1,00 

1.3. - Locação de construção de edificação com gabarito de madeira M2 1.129,04 1. 129,64 

1.4. - Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra Unid. 1,00 1,00 

1.5. -Instalação provisória de água Unid. 1,00 1.00 

1.6. - Instalações provisórias de esgoto Unid. 1,00 1,00 

1 .7. - Sondagem do terreno 

1.E. - Tapwne de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno) 

Unid. 

M' 

70,00 

176,00 

70,00 

176,00 

1.9. - Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal M' 4.000,00 4 000,00 

2. - MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 
2.1. - Aterro apiloado em camadas de 0,20 in com material argilo 
- arenoso (entre baldrames) 

M' 168,50 168,50 

RUA DA LINHA S/N, CENTRO- ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000 
CNPJ: 13M4&843/000)-17 EEL, 75 3452-2166 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. Cc• Nro Ropnor ec eroo Mae 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br bom'
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2.2 - Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h~l,50 m 
2.3. - Regularização e compactação do fiando de valas 

94,33 94,33 
184,58 184,58 

2.4. - Reaterro apiloado de vala com material da obra 

3. - FUNDAÇÕES  

3.1. - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 

55,58 55,58 

3. 1.1. - Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) 

3. 1.2 - Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico 
3. 1.3. - Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento 
3.1.4. - Armação de aço CA-50 0 6.3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

3. 1.5. - Armação de aço CA-SO 0 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

3. 1 .6. - Armação de aço CA-50 0 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação  

M 

M 2

441,00 

61,88 
165,15 

Kg 6,55 

Kg 32,45 

3.1.7. - Armação de aço CA-50 0 12.5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

3. 1.8. - Armação de aço CA-60 0 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

Kg 312,36 

441,00 

61,88 
165,15 

6,55 

32,45 

312,36 

Kg 32,64 

Kg 307,55 

3. 1.9. - Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, 
adensamento 

16,12 

3.2.- CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES 

3.2.1. - Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento 

3.2.2. - Armação de aço CA-50 0 6.3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

M2

Kg 

32,64 

307,55 

16,12 

463,48 

0,73 

463,48 

0,73 

3.2.3. - Armação de aço CA-SO 0 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

Kg 829,82 829,82 

3.2.4. - Armação de aço CA-50 0 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

Kg 100,82 100,82 

3.25. - Armação de aço CA-60 0 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

Kg 395,00 395,00 

3.2.6. - Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, 
adensamento 

M' 26,87 
' 

26,87 

3,3. - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA 

3.3.1. - Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento M' 5,60 5,60 

3.3.2. - Armação de aço CA-50 0 l0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

Kg 325,00 325,00 

3.3.3. - Armação de aço CA-60 0 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

Kg 82,00 82,00 

3.3.4. - Concreto para Fundação fckR25MPa, incluindo preparo, lançamento, M' 3,92 3,92 
adensamento 
3.3.5 - Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=20 Mpa (sem armação)"  \4 63,00 63,00 

4. - SUPERESTRUTURA 

4.1. - CONCRETO ARMADO - VIGAS 

4.1.1. - Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira 
plasti cada com reaproveitamento 

M' I 453,62 433,62 

4 1.2: - Armação de aço CA-50 O 6.3mm, incluso fornecimento, corte. dobra e 
colocação 

0,73 0.73 

4.1.3. - Armação de aço CA-S0 0 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

Kg 829,82 82 .82 

4. 1.4. - Armação de aço CA-50 0 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

Kg 100,82 100,82 

2 
RUA DA LINHA S/N, CENTRO— ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000 

CN PJ s 13.tí66.843/iì(01-17 TEL. 753452-2166 

Ø7 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia C 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. 

Tel: + 55(71)3453-8990 Fax: + 55(71)3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 
Impresso em: 15/08/2021, às 23:36. 
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ua m c ~ 
W tY '> .—

Ce
rt

id
ão

 n
° 
10

67
24

/2
02

1 

Cl) 
ca r 
õ w 
_(o 

E 
'a) 
C 
8 
a 
tV o 
(V 
o)
O 

~ 
E 0 
o V 
E 
0 
~ 
o '0 
Cs
y 

.~ 
ó 
Cs
a> 
Cl) a> 
c 
o 
c 
m 
E ~ 
U 
o 
'O 



Página 5/18 

ITATIM ' ~ 
4 1.5. - Armação de aço CA-60 U 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação Kg 37900 , 379,00 

4.1.6. - Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento. 
adensamento. 

M3 27,81 2781 ,

4.2. - CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES 
4.2,1. - Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira 
ctl~ctlxada pinsti cada cota rraaproveanmento M' ~7 ~- 1 l 9,27 

4.2,2. - Armaçtlo de aço CA-S0 O IOmm, inclusa fornecimento, corte, dobra e 
colocação Kg '1 91 

102,27 

1 063,91 

10?,27 
4,2,3. . Anelação de aço CA-S0 O 12. mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

Kg

4.2.4. - Armação de aço CA-60 U 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação Kg 404,73 404,73 

4.2.5. - Concreto para Estrutura fck' 25MPa, incluindo preparo, lançamento, 
adensamento. M3 16,15 16,15 

4.2 6. - Laje pré-moldada para forro M2 647,46 647,46 
5. - SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 
5.1. - Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões 
nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2.8 (cimento, cai e 
areia) 

M2 914,03 914,03 

5 2 - Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 
SxtOx2ocm 1 vez (esp. 20cm}, assentamento cl argamassa traçol•.6 (cimento e 
areia) 

M 295,30 
-

232.01) 

295,30 

5.3. - Verga l 0X 1 oem em concreto pre-moldado fck-2ÚMPa M 232,00 
5.4, - Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm 
polido assentado com argamassa traço 1:4 M' 12,92 0,00 

6. - ESQUADRIAS 
6,1. - PORTAS DE MADEIRA 
6.1 1. - Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, 
PM1, incluso dobradiças, batentes e fechadura 

Unid. 7,00 3,00 

6. 1.2. - Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, 
PM2, incluso dobradiças, batentes e fechadura Unid. 7,00 2,00 

6. 1.3. - Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,1Om, espessura 3,5cm, 
PM3, incluso dobradiças, batentes e fechadura 

Unid. 2,00 2,00 

6. 1 .4. - Porta de abrir em madeira para pintura 0,60x2, I Om, espessura 3,5cm, 
PM4, com veneziana O,SOx0,40m conforme projeto, incluso dobradiças. batentes 
e fechadura 

Unid. 
' 

1,00 1,00 

6.1.5. - Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,1Om, espessura 3.5cm. 
PMS, com veneziana 0.50x0,40m conforme projeto, incluso dobradiças, batentes 
e fechadura 

Unid. 3.00 3,00 

6.1.6. - Porta de abrirem chapa de madeira compensada para banheiro revestida 
com laminado, 0,60x1,60m, PM6, incluso marco e dobradiças 

Unid. ~. 3,00 0,00 

6.1.7. - Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida 
com laminado, 0,80x1,60n), PM7, incluso marco e dobradiças 

Unid. 2,00 0,00 

6i. - FERRAGENS E ACESSÓRIOS t_ 
_ 

0,00 
6.2.1. - Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, nas portas PM2 e PM7 e 
nos lavatórios e paredes 

M 4,30 0,00 

6.2.2 - Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro Unid. j 5,00 0,00 

6.2.3. - Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1 mm para as portas - fornecimento e 
instalação 

M2 ¡~ 7,20 0,00 

6.3. - PORTAS DE ALUMÍNIO 
6.3.1. - Porta em alumínio de abrir de 0,80x2,1Om com divisão horizontal para 
vidro e veneziana- PAI, conforme projeto de esquadrias, incluso dobradiças, 
batentes, fechadura e vidro mini boreal 

Unid. 1.00 0,00 

RUA DA LINHA S/N, CENTRO - ITATIM, BAHIA. CEP 46875-010 
CNPJ: 13.a66.843r0UU1-17 TEL. 75 3452-2166 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
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6.4. - JANELAS DE ALUMÍNIO 
6.4.1. - Janela de Alumínio, basculante 60x40cm, JA- /,conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens M2 0,24 0,00 

6.4.2. - Janela de Alumínio, de abrir 60x90cm, JA-2,conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens 

~I2 ],08 0,00 

6.4.3. - Janela de Alumínio, basculante I00x40cm, JA-3,conforme projeto dei 
esquadrias, inclusive ferragens 

M2 3,20 0,00 

6.4.4. - Janela de Alumínio, de correr I50x40cm, JA-4,conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens M2 0,60 0,00 

6.4.5. - Janela de Alumínio, de correr 120x100cm. JA-5,conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens M2 6,00 0,00 

6.4.6. - Janela de Alumínio. basculante 150x1 10cm, JA-6,conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens M2 3,1 0.00 

6.4.7. - Janela de Alumínio, basculante 200x110cm, JA-7,conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens 

M2 8 80 0,00 

6.4.8. - Janela de Alurinio, basculante 220X1 10cm,JA-8, conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens 

M: 67,76 0,00 

6.4.9. - Janela de Alumínio, com veneziana xa I80X60cm,JA-9, conforme 
projeto de esquadrias, inclusive ferragens M2 6,48 0,00 

6.4.10. - Janela de Alumínio, xa, JA-10, conforme projeto de esquadrias, 
( inclusive ferragens 

M2
1,98 0,00 

6.4.11. - Tela de nylon de proteção- xada na esquadria M2 _ 4,20 0,00 
6.5. - VIDROS 
6.5.1. - Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação M2 2,00 0,00 

6.5.2 - Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação M= 89,78 0,00 

6.5.3. -Espelho cristal esp. 4mm sem moldura M2 4,40 0,00 

7, - SISTEMAS DE COBERTURA 

7.1. - Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão 
de 8m, para telha cerâmica 

linid. , 23,00 23,00 

7, 2. - Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão 
de 7m, para telha cerâmica Unid. 

I
T 10.00 10,00 

7.3. - Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vào 
de 6m, para telha cerâmica 

Unid. 
J 

6,00 6,00 

7.4. - Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão 
de 4m, para telha cerâmica 

Unid 6,00 6.00 

7 5. - Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de 
mais que 2 águas para telha cerâmica 

1. 189.68 1.189,68 

7.6. - Verniz sintético sobre estrutura de madeira, duas demãos M2 1.714,31 1.714,3 I 

7.7. - Cobertura em telha cerâmica tipo romana M2 1. 189,68 I. 189,68 

7.8. - Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 M 213,80 213,80 

8, - IMPERMEABILIZAÇAO 

8.1. - Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames j MZ 

~9. - REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

463,48 j 463,48 

9.1. - Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento/areia) M- l 1.969,41 1.969,41 

9.2. - Chapisco em teto com argamassa traço- 1:3 (cimento tareia) M2 ¡ 579,57 579,57 

9.3. - Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia)- espessura 2 
cm 

M2 1.969,41 1.969,41 

9.4. - Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia na), espessura 0,5 
cm 

M2 579,57 579,57 

9.5. - Revestimento cerâmico de paredes PE! IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado 
com argamassa industrializada- ind. rejunte - conforme projeto 

M2 439,53 439,53 

RUA DA LINHA S/N, CENTRO — ITATIM, BANIA. CEP 46815-000 
CNPJ: 13.866.843/00111-17 TEL. 75 3152-2166 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55(71)3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
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9.6. - Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 em aplicado 
com argamassa industrializada- ind. rejunte - conforme projeto MZ 222,12 222,12  

9.7. - Roda meio em madeira (largura= IOcm) M 257,15 257,15 
10.- SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 
10,1. - PAVIMENTAÇÃO INTERNA 

10.1.1. - Contrapiso de concreto não-estrutural espessura Scm, prepato com 
betoneira M2 814,48 814,48 

10 1.2. - Piso cimentadado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso 
espessura 3c►n M' 8!4,48 814,48 

10.1 .3. - Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa 
industrializada - ind. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto M2 6528 , 65,28 

10. 1.4. - Piso cerâmico esmaltado REI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa 
industrializada - incl rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto MZ 749,20 749.20 

10. 1.5. - Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola 
vinil (fornecimento e assentamento) M2 40,95 0,00 

10 1.6. - Piso tátil de alerta direcional em placas pré-moldadas - 5MPa M2 5,40 0.00 
10.1.7. - Soleira em granito cinza andorinha, .L=15cm, E=2cm M 18,50 18,50 
10.2. - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 
10.2.1. - Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação M2 250,81 0,00 
10.2.2. - Rampa de acesso em concreto não estrutural 
10.2.3. - Meio - Fio (guia) de concreto prenloldado 

M= 

M 

11,98 

27,30 

0,00 

0,00 
10.2.4. - Lastro de brita para o estacionamento M2 11,28 0.00 
11. - PINTURA 

11 . 1. - Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos M' 432,55 432,55 

11.2. - Emassamento de lajes internas com massa PVA -02 demAos M2 579,57 579,57 
1 1.3. - Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas M2 1.307,77 0,00 
11.4. - Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas M2 579,57 0,00 

11.5. - Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira M2 25,72 0,00 

0,00 11.6. -Pintura em esmalte acetinado 02 demàos para portão M2 21,60 

11.7. - Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira M1 62,56 0,00 

12. - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

12 I. - Tubo PVC soldável 0 20 mm, fornecimento e instalação M 23,00 23,00 

12.2. - Tubo PVC soldável 0 25 mm, fornecimento e instalação M 8,00 8,00 

12.3. - Tubo PVC soldável 0 32 mm, fornecimento e instalação M 

12.4. - Tubo PVC soldável 0 40 mm, fornecimento e instalação M 

3,00 

11,00 

3,00 

1 1,00 

12.5. - Tubo PVC soldável 0 50 mm, fornecimento e instalação M 4,00 4,00 

12.6. - Tubo PVC soldável 0 60 mm, fornecimento e instalação M 69,00 69,00 

12.7. - Joelho PVC soldavel 9O° agua fria 20mm Unid. i 14,00 14.00 

12.8 - Joelho PVC soldavel 90° agua fria 25mm Unid. i 15,00 15,00 

12.9- - Joelho PVC soldavel 90° agua fria 32mm Unid. 42,00 42,00 

12.10. - Joelho PVC soldavel 90° agua fida 40mm Unid. 8,00 8,00 

12 11. - Joelho PVC soldavel 90• agua fria 60mm Unia 2,00 2,00 

2,00 12.12. - Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX20mm Uníd. 2,00 

12. 13. - Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm Unid 1,00 1,00 

12. 14. - Te PVC soldavel com rosca agua fria 50nimX50mmX40mm Unid. 2,00 2,00 

12. 15. - Te PVC soldavel com rosca agua fria 6OmmX60mrX25mm Unid. 5,00 5,00 

12.16. - Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm Unid. 2,00 2,00 

12. 17. - Te PVC soldável agua fria 20mm Unid. 6,00 _ 6,00 

12. 18. - Te PVC soldável agua fria 25mm Unid. 4,00 4,00 

RUA DA LINHA S/N, CENTRO- ITATIM. BAHIA. CEP 46875-000 
CNPJ: I3.566.54310001-17 TEL. 75 3452-2166 
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12.19. - Te PVC soldável agua fria 40mm Unid. L00 1.00 
12.20. - Te PVC soldável agua fria 60mm Unid. 8,00 8,00 
12.21. - Registro de gaveta bruto, O I" Unid 4,00 4,00 
12.22. - Registro de gaveta bruto, O l 1,4" Unid. 2,00 2,00 
12.23. - Registro de gaveta bruto, O 1 1/2" Unid. 1,00 1,00 
12.24.- Registro de gaveta bruto, O2" Unid. 1,00 1,00 
12.25. - Registro de gaveta bruto, O 2 1/2" Unid. 2,00 2,00 
12.26. - Registro de pressao com canopla O 3/4" Unid. 1,00 1,00 
12.27. - Caixa dágua metálica completa de 15.0001, inclusive base conforme 
projeto 

Unid. 1,00 1,00 

13. - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

13.1. - Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação M 28,00 28,00 
13.2. - Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação M 25,00 25,00 
13.3. - 1'ubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação M 77,00 30,00 
13.4. - Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornec. e instalação M 2,00 1,00 

13.5 - Joelho PVC 45° esgoto 40 mm Unid. 4,00 4,00 

13.6. - Joelho PVC 90° esgoto 40mm Unid. 20,00 20,00 

13.7. -Joelho PVC 90° esgoto 100 mm Unid. 8,00 8,00 

13.8. - Junção PVC esgoto 40mm Unid. 9,00 9,00 
13.9. - Junção PVC esgoto 100 x 50 mm Unid. 5,00 5,00 

13.10. - Junção PVC esgoto 100 x 100 mm Unid. 3,00 3,00 

13 1 1. - Caixa Sifonada I00x.l00x50mm Unid. 4,00 4,00 

13.12,- Ralo Seco PVC 100x40min Unid, 4,00 4,00 

13.13. - Terminal de Ventilação Série Normal 50mm Unid. 

13.14. - Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , Unid. 
com tampão em ferro fundido 

4,00 

10,00 

0,00 

10,00 

13. 15 - Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 
Unid. 

900x900x1200mm, com tampão em ferro fundido 
1,00 1,00 

13 16. - Sumidouro em alvenaria 3,00 x 3,00 x 4,50 m Unid. 4,00 I 4,00 

13.17. - Fossa séptica (dimensões internas 3,00xl.70x1,50m) Unid. 1,00 1,00 

13.18. - Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de aluminio M 8,42 J 8,42 

14. - LOUÇAS E METAIS 

14,1. - Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. 
ACT.CR, DELA, ou equivalente 

Unid. ' ",00 0.00 

14.2, - Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código Pi t, DECA, 
ou equivalente 

Unid. I 5,00 0,00 

14.3. - Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento 
Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 '/", acabamento cromado, DECA ou 
equivalente 

Unid. 5,40 0,00 

14.4. - Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P. i l 1, 
I DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação 

Unid. 3 , 00 000, 

14.5. - Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA Unid. 8,00 0,00 

14.6. - Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, codigo M715, Deca ou 
equivalente 

Unid. 1,00 0,00 

14.7. - Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, 
ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate 
exível cromados), exceto Torneira 

Unid. 5,00 0,00 
J 

14.8. - Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou 
equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate exível Unid. 6,00 
cromados), exceto torneira. 

0,00 
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14.9. - Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou 
equivalente Unid. 1 1, 00 0.00 

14 l0. - Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente Unid. 8,00 0,00 
14. 11. - Barra de apoio, Linha conforto, código 2305. C, cor cromado, DECA ou 
equivalente Unid 4,00 0,00 

14,12. - Barra de apoio para lavatório" u ". Linha conforto, aço polido, DELA. 
Unid. ou equivalente 

14. 13. - Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou 
equivalente. Unid. 

14.14. - Saboneteira I.inha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou 
equivalente 

14. 15 - Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou 
equivalente, incluso torneira 

Unid. 

Unid. 

2,00 

9,00 

9,00 

1,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

14.16 - Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com 
válvula, F1t.ÀNKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2"' 
válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento 
e instalação 

Unid. 4,00 0,00 

14.17. - Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, 
DECA, ou equivalente Unid. 5,00 0,00 

14.18. - Cuba industrial 50x40 profundidade 30 — T-IDRONOX, ou equivalente, 
com sifão em metal cromado 1. 1/2x1 1/2", válvula em metal cromado tipo 
americana 3.1/2'xl.1/2-' para pia - fornecimento e instalação 

Unid. 2,00 0,00 

14,19. - Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente Unid. 1,00 0,00 

14.20 - Chuveiro Maxi Ducha, I.ORENLETTI, com Mangueira 
plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETT1, ou 
equivalente 

Unid. 1,00 0,00 

14.21. - Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 
li 53,C37, DECA, ou equivalente 

15.- INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

Unid. 5,00 0,00 

15.1. - Abrigo para Centrai de GLP, em concreto M3 0,80 0,80 

15 2 - Armação em tela de aço 4,2mm, malha I5x15cm Kg 0,46 0,46 

15.3. - Tubo de ..Aço (ialvanizado O 3/4", fornecimento e instalação M 7,20 7,20 

15.4. - Cotovelo de aço galvanizado O 3/4" Unid. 2,00 2,00 

15.5. - Fita anticorrosiva M 7,20 7,20 

15.6. -Válvula esfera O 3/4" NPT 300 Unid. 4,00 4,00 

15.7. - Registro 1° Estágio ei manômetro Unid. 1,00 1,00 

15.8. - Registro 2° Estágio d manômetro Unid. 2,00 2,00 

15.9. - Registro do Regulador Unid. 2,00 2,00 

(5.10. - Manômetro NP-l' I /4, 0 a 300 Psi Unid. 1,00 1,00 

15.11 - Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar Unid. 1,00 0,00 

15.12. - Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo In amável 

•16.   - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 

16.1. - Extintor PQS - 6KG 

Unid. 

Unid. 

1,00 

5,00 

0,00 

0,00 

16.2. - Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora Unid 16,00 0,00 

16.3. - Marcação no Piso - 1 x I m para hidrante M= 5,00 0,00 

16.4. -Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x1 58) Saida de emergência Unid. 2,00 0,00 

16.5. - Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" Unid. 14,00 0,00 

16.6. - Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio Unid. 

17. -`INSTALAÇÕES ELTRICAS E TELEFÔNICAS 22OV 

17.1. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

5,00 
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17.1.1 . - Quadro de distribuição de embutir, sem barramento• para 12 disjuntores 
padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores Unid. 2,00 2,00 

17. 1 .2. - Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 15 disjuntores 
padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores 
17. 1.3. - Quadro de destribuiçãopara telefone - fornecimento e instalação 

Unid. 

Unid. 

1.00 1,00 

1,00 0,00 
17.1.4. - Quadro de medição fornecimento e instalação Unid. 1,00 0,00 
17 1.5. - Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) Unid. 6,00 0.00 
17. 1.6. - Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) Unid. 1,00 0,00 
17.1.7. - Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca) Unid. 2,00 0,00 
17.18. - Dispositivo de proteção contra surto Unid. 4,00 0.00 
17.1.9. - Disjuntor bipolar termomagnetico 0,5 A- 12kA Unid. 1,00 0.00 
17.1.10. - Disjuntor bipolar termomagnetico 10 A - 5 kA Unid. 23,00 0,00 
17.1. ) I. - Disjuntor bipolar termomagnetico 13 A - 5 kA Unid. 5,00 0,00 
17.1. 12. - Disjuntor bipolar termomagnetico 10 A -4.5 kA Unid. 11,00 0.00 
17.1.13. - Disjuntor bipolar termomagnetico 13 A - 4.5 kA Unid. 2,00 0.00 
17.1. 14. - Disjuntor bipolar termomagnetico 40 A-4.5  kA Unid. 1,00 0,00 
17. 1 . 15• - Disjuntor bipolar termomagnetico 200A 

17.2. - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 

Unid, 1,00 0,00 

17.2.1. - Eletroduto PVC exível corrugado reforçado, 025mm (DN 3/4") -
fornecimento e instalação 

M 593,30 
~ 

593,30 

17 2.2. - Eletroduto PVC exivel corrugado reforçado, 032mm (DN 1") -
i fornecimento e instalação 

M 199, 50 199,50 

17.2.3, - Eletroduto PVC rígido roscavel, 050mm (DN 1 1/2") - fornecimento e 
instalação 

M 159,50 159,50 

17.2.4. - Eletroduto PVC rígido roscavel, 060mm (DN 2") - fornecimento e 
instalação 

M 52,40 52,40 

17.2.5. - Eletroduto PVC rígido roscavel, 085mm (DN 3") - fornecimento e 
instalação 

M 80,00 80,00 

17.2.6. - Curva 45° PVC rosqueavel 1.1/2" - fornecimento e instalação 

17.2.7. - Luva de aço galvanizado 1 . 1 /2" - fornecimento e instalação 

17.2.8 -Luva de aço galvanizado 1/2" - fornecimento e instalação 

Unid.

Unid. 

Unid. 

2,00 

9.00 

200 

2,00 

9,00

2,00 

17.2.9. - Curva de aço galvanizado 1.1/4" - fornecimento e instalação Unid. 1.00 1.00 

17 2.10. - Caixa de passagem 40x40 com tampa- fornecimento e instalação Unid 9,00 0,00 

17.2.11. - Caixa de passagem 30x30 para telefone - fornecimento e instalação Unid. 5,00 0,00 

17.2. 12. - Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação Unid 5.00 5,00 

17.2.13. - Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação Unid. 87,00 87,00 

17.2. 14. - Caixa de passagem PVC 3" octogonal - fornecimento e instalação Unid. 147,00 147,00 

17.2.15. - Canaleta PVC 80x80cm - fornecimento e instalação M 2,00 

17.3, - CABOS E FIOS (CONDUTORES) 
17.3.1. - Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de 
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, 
encordoamento classe 5, exível, com as seguintes seções nominais: #1,5 mmz 

M 

17.3.2. - Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de 
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, 
encordoamento classe 5, exivel, com as seguintes seções nominais: #2,5 mmz 

M 

17.3.3 - Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de 
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, 
encordoamento classe 5, exível, com as seguintes seções nominais: #25 mmz 

M 

1, 520,00 

2.357,20 

56,80 

0.00 

0,00 

0.00 

17.3.4. - Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de 
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, 
encordoamento classe 5,  exível, com as seguintes seções nominais: #50  m n2 

M 1 13.60 
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17.3.5. - Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de 
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, 
encordoamento classe 5, exivel, com as seguintes seções nominais: #95 mm2
17.3.6. - Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de 
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, 
encordoamento classe 5, exivel, com as seguintes seções nominais: #150 mm2
17.3.7. - Cabo CCI-50 2 pares 
17.3.8. - Cabo CCE-50 2 pares 
17.4. - ILUMINAÇÃO E TOMADAS 
17.4. 1. - Tomada universal. 2P+T, l0A/250v, cor branca, completa 

M 12,90 0,00 

M 51,60 0,00 

M 52,60 0,00 
M 53,60 0,00 

Unid. I 37,00 0,00 
17.4.2. - Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa Unid. 4,00 0,00 
17.4.3. - Interruptor simples 10 A, completa Unid. 7,00 0,00 
17.4.4. - interruptor duas seções l0A por seção, completa Unid. 1,00 0,00 
17.4.5. - Interruptor três seções I 0A por seção, completa Unid. 11,00 0,00 

0,00 17.4.6. - Interruptor simples com uma tomada Unid. 3,00 
17.4,7. - Placa cega 2x4" Unid. 7,00 0,00 
17.4.8. - Luminárias 2x32W completa Unid. 74,00 0,00 
17.4.9. - Luminárias 2x16W completa Unid. 3,00 
17.4.10. - Projetor de aluminio com Tampada de vapor metálico de 150W - Unid. fornecimento e instalação 13,00 

0,00 17.4.11. - Tomada para telefone 
18. - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 
18.1. - Para-raios tipo Franklin 

Unid. 10,00 

M 3,00 3,00 
18.2. - Vergalhão CA - 25 if 10 nnn2 M 26,00 26,00 
18.3. - Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 Unid. 26,00 26,00 
18.4. - Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com banamento 
Expessura 6 mm Unid. 1,00 0,00 

18.5. - Haste tipo cooppenveld 5/8" x 3,00m. Unid. 26,00 26,00 
18.6. - Cordoalha de cobre nu 35 mm2 M 449,20 0,00 
18.7. - Cordoalha de cobre nu 50 mm2 M 305,20 0,00 
18.8. - Caixa de inspeção. PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme 
detalhe no projeto 

Unid. 5,00 0,00 

18.9. - Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm2
19, - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
19.1. - Conjunto de mastro para três bandeiras e pedestal 

Unid. 26,00 26,00 

Unid. 1,00 0,00 

19.2. - Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto M' 12,22 0,00 

19.3. - Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha -
espessura 2cm. conforme projeto 
19 4. - Peitoril em granito cinza, largura17,00cm espessura variável e 
pingadeira 
19 5. - Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica 
conforme projeto 

M2

M f 
M 2

3,50 

71,30 

6,55 

0,00 

71,30 

0,00 

19.6. - Prateleira de madeira M= 1,90 0,00 

19.7. - Gradil pré-fabricado, requadros para xação da tela em barra chata 
galvanizada e fechamento de tela de arame galvanizado em malha quadrangular M2 75,90 0,00 

19.8. - Grama - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 
cm) 
19.9. - Portão em tela de arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos 
de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens, 3m X 1,8m 

19. 10. - Portão de correr em tela de arame galvanizado n 12 malha 2" e moldura 
em tubos de aço, incluso ferragens, 3m X 1,8m 

90,96 0,00 

M2 5,40 

5,40 

0,00 

0,00 

9 
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ITATIM 
20. - SERVIÇOS FINAIS 
20. 1. - Limpeza feral _ i~M I 1. 129,64 000 
QUADRA POLIESPORTE, MODELO PADRÃO FNDE~ 
21. - SERVIÇOS PRELLtiI11NARES - QUADRA 
21.1. - Locação de construção de edi cação com gabarito de madeira M2 516,58 516,58 
21.2. - Sondagem do terreno M 2,00 2,00 
22. - MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES - QUADRA 
22.1. - Aterro apicoado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso 
(entre baldrames) 

 93,92 93,92 

22.2. - Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=1,50 m M' 32,94 32,94 
22.3. - Regularização e compactação do fundo de valas M2 42,15 42,15 
22.4. - Reaterro apicoado de vala com material da obra IVt' 19,10 19,10 
23. - FUNDAÇÕES - QUADRA 
23.1. - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 
23.1.1. - Estaca a trado (broca) d-2 cm com concreto fck315 Mpa (sem 
armação) M 234,50 234,50 

1 23. 1 .2. - Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecãnico Mj 24,01 24,01 
23.1.3. - Forma de madeira em tábuas para fimdações, com reaproveitamento M2 43,75 43,75 
23.1.4. - Armação de aço CA-SO 0 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

Kg 447,35 447,35 

23.1.5 - Armação de aço CA-60 O 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

Kg 78,88 78,88 

23.1.6. - Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, 
adensamento M' 636 , 6,36 

23.2. - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES 
23.2.1. - Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento _ M= 165,32 165,32 

23.2.2. - Armação de aço CA-50 0 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

Kg 139,49 139,49 

23.2.3. - Armação de aço CA-S0 0 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

Kg 375,38 375,38 

23.2.4. - Armação de aço CA-60 0 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

Kg 214,97 214,97 

23.2.5. - Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento. 
adensamento 

M, 955 
,

9,55 

24. - SUPERESTRUTURA - QUADRA 
24.1. - CONCRETO ARMADO - VIGAS 
24.1.1. - Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira 
plasti cada com reaproveitamento 

MW 39,34 39,34 

24.1.2. - Armação de aço CA-50 0 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

Kg 79,64 79,64 

24.1.3. - Armação de aço CA-60 0 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

Kg 
1 

40,30 40,30 

24.1.4. - Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, 
adensamento. 

M , , 12 2 12 

24.2. - CONCRETO ARRIADO - LAJES E PILARES 

24.2.1. - Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira 
compensada plasti cada com reaproveitamento 

MZ 44,27 44,27 

24.2.2. - Armação de aço CA-50 0 1Omm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

Kg 127,73 127,73 

24.2.3. - Armação de aço CA-60 0 5.0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

Kg 49,00 49,00 

24.2.4. - Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, 
adensamento. 

M' 2,04 2,04 

RUA DA LINHA SIN, CENTRO— ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000
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RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. "w  E ,, 
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!TTit' 1, 
24.2.5. - Laje prt-moldada para forro M2 ! 49,29 .L.. 9!P.9 
24.3. - CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS 
24.3.1. - Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira 
compensada plasti rada com reaproveitamento M2 59,24 5924 ,

57,53 
24.3.2. - Armação de aço CA-50 0 6.3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação Kg 57,53 

24.3.3. - Armação de aço CA-50 O 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação Kg 3548 , 35,48 

24.3.4. - Armação de aço CA-60 0 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação Kg 51,00 51,00 

24.3.5. - Concreto para Estrutura fck'25MPa, incluindo preparo, lançamento, 
adensamento. 1 M3 4 29 4,29 

24.4. - CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO 
24.4. I . - Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira 
compensada plasti cada com reaproveitamento M2 8,07 0,00 

24.4.2. - Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm Kg 577,82 0,00 
24.4.3. - Concreto para Estrutura fck- 25MPa, incluindo preparo, lançamento, 
adensamento. 

 39,O4 0,00 

25.- SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) - QUADRA 
25.1. - Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões 
nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e 
areia) 

M 2 207,65 207,65 

25.2. - Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 
5x10x20cm I vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traçol :6 (cimento e 
areia) 

M 4,56 4,56 

25.3. - Verga 1 0X10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa M 29,40 29,40 

25.4. - Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm 
polido assentado com argamassa traço 1:4 1\12 27,03 0,00 

26. - ESQUADRIAS - QUADRA 
26.1.- PORTAS DE MADEIRA 

26.1. 1. - Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2.1 0m, espessura 3,5cm, 
PM3, incluso dobradiças, batentes e fechadura 

Unid. ',00 0,00 

26.1.2. - Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida 
com laminado, 0,60x 1,60m, PM6, incluso marco e dobradiças 

Unid. 1200 
, 

0,00 

26.1.3. - Porta de abrir em madeira 0,80x2, l 0m com Chapa metálica, Barra de 
Apoio PNE, PM8, conforme projeto de esquadrias 

Unid I ,00 0,00 

26.2. - FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

26.2.1. - Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, nas portas PM2 e PM7 
e nos lavatórios e paredes 

M 3,00 0,00 

26.2.2. - Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro Unid. 12,00 { 0,00 

26.2.3. - Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento 
e instalação 

M2 080 0,00 
,

26.3. - JANELAS DE ALUMlNIO 

26.3.1. - Janela de Alumínio, basculante 1OOx4Ocm, JA-3,conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens 

26.4.- VIDROS 

M2 l 4,40 0,00 

26.4.1. - Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação M2 4,4O 0,00 

26.4.2. - Espelho cristal esp. 4mm sem moldura M2 2,80 0,00 

27. - SISTEMAS DE COBERTURA - QUADRA 

27.1. - Cobertura e fechamento lateral em telha metálica trapezoidal J M' 410,00 410,00 

27.2. - Estrutura metálica para cobertura em telha metálica trapezoidal M2 410,00 410,00 

27.3. - Cumeeira para telha metalica trapezoidal M ¡ 26,00 26,00 

RUA DA LINHA S/N, CENTRO - ITATIM. BAHIA. CEP 46875-0(41 
CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 753452-2166 
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ITATIM , 
27.4. - Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de 
mais que 2 águas para telha cerâmica M2 13,52 13,52 

27.5. - Cobertura em telha cerâmica tipo romana M2 14,12 14,12 
27.6. - Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 M 4,72 4,72 
27.7. - Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec. Kg 17.514,84 17.514,84 

27.8. - Telha ondulada de brocimento 6mm M2 44,40 44,40 

27.9. - Estrutura para cobertura em telha de brocimento M2 44,40 44.40 

27.10. - Rufo metálico M 40,80 40,80 
27. 11. - Calha metálica, desenvolvimento 50cm M 22,00 22,00 

27.12. - Calha metálica, desenvolvimento 100cm M 50,00 50,00 

28. - IMPERMEANILlZAÇÂO- QUADRA 

28.1. - Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames I M2 165,32 ¡ 165,32 

29. - REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - QUADRA 
435,29 29.1. - Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) M2 435,29 

29.2. - Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) M2 43,87 43,87 
29.3. - Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 
cm M2 435,29 435,29 

29.4. - Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), 
espessura 2,0 cm (massa única) M2 302,55 302,55 

29.5. - Reboco de teto, com argamassa traço - 1 :2 (cal / areia na), espessura 1 
cm 

M2 43,87 43,87 

29.6. - Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 em aplicado 
com argamassa industrializada- ind. rejunte - conforme projeto 

M' 84,58 84 58 

29.7. - Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x I 0 cm aplicado 
com argamassa industrializada- ind. rejunte - conforme projeto 

M2 48,16 48,16 

29.8. - Telha metálica trapezoidal perfurada M2 439,74 439,74 

30. - SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) - QUADRA 

30.1. - PAVIMENTAÇÃO LNTERNA 

30.1.1. - Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, prepato com 
betoneira 

M2 65.34 65,34 

30. 1.2. - Piso cimentadado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso 
espessura 3cm 

65,34 65,34 

30.1.3 - Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa 
industrializada- ind. rejunte- Branco antiderrapante - conforme projeto 

lVi2 43,87 43,87 

30.1.4. - Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa 
industrializada - incl rejunte- Cinza Antiderrapante - conforme projeto 

M2 21,47 21,47 

30.1.5. - Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola 
vinil (fornecimento e assentamento) 

M2 10.08 0,00 

30.1.6. - Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa M2 3,87 0,00 

30. 1 .7. - Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm M _ 2,70 0,00 

30. 1.8. - Piso industrial em concreto polido M2 390,42 390.42 

30.2,- PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

30.2.1. - Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação M= ¡ 13,64 ¡ 13,64 

30.2.2. - Rampa de acesso em concreto não estrutural M2 j 5,25 0,00 

3L- PINTURA - QUADRA 

31 1.- Emassamento de paredes internas com massa PVA -02 demãos iVi= 42,32 ' 21,16 

31 .2. - Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos M2 43,87 ! 0,00 

31,3. - Pintura em latex acrilico 02 demâo5 sobre paredes internas e externas M2 302,55 0,00 

31.4. - Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas ltif 43,87 0,00 

31 .5. - Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira 

32. - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - QUADRA 

M' 220.00 
• 

0,00 

RUA )A LINHA S/N, CENTRO - ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000 
CNPJ: 13.166.843/0001-17 TEL. 75 3452-2166 
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IT~►,T1M . , . ~.. I 
32.1. - Tubo PVC soldável 0 20 mm, fornecimento e instalação M 6,00 6,00 
32.2. - Tubo PVC soldável 0 25 mm, fornecimento e instalação M 7,00 7,00 
32.3. - Tubo PVC soldável O 32 mm, fornecimento e instalação M 6,00 6,00 
32.4. - Tubo PVC soldável 0 40 mm, fornecimento e instalação M 9,00 9,00 
32,5. - Tubo PVC soldável 0 50 mm, fornecimento e instalação M 7,00 7,00 
32.6. - Tubo PVC soldável 0 60 mm, fornecimento e instalação M 30,00 30,00 
32.7. - Joelho PVC soldavel 90° agua fr ia 20mm Unid. 8,00 8,00 
32.8. - Joelho PVC soldavel 90° agua fria 25mm Unid. 2,00 2,00 
32.9 - Joelho PVC soldavel 90° agua fr ia 32mm Unid. 6,00 6,00 
32.10. - Joelho PVC soldavel 90° agua fria 40mm Unid. 7,00 7,00 

32. 1 l . - Joelho PVC soldavel 90° agua fria 60mm Unid. 5,00 5,00 
32.12. - Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX20mnn Unid. 7,00 7,00 

32. 13. - Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mun Unid. 1,00 1,00 

32.14. - Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX40mm Unid. 3,00 3,00 

32.15. - Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX25mm Unid. 1,00 L0U 

32.16. - Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm Unid 3,00 3,00 

32.17. - Te PVC soldável agua fria 20mm Unid. 2,00 2,00 

'32.18. - Te PVC soldável agua fria 60mm Unid. 2,00 

1,00 

2,00 

1,00 32.19. - Registro de gaveta bruto, 03/4" Unid. 

32.20. - Registro de gaveta bruto, 0 1 1.4" Unid. 3,00 3,00 

32.21. - Registro de gaveta bruto, 02" Unid. 3,00 3,00 

32.22. - Registro de pressao com canopla 0 3/4" Unid. 6,00 6,00 

33. - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS - QUADRA 

33.1. - Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação M 21,00 10,00 

33.2. - 'Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação M r- [3,00 5,00 

33.3. - Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação M 187,00 50,00 

33.4. - Joelho PVC 45° esgoto 40 mm Unid. 8,00 4,00 

33.5. - Joelho PVC 90° esgoto 40 mm Unid. 9,00 5,00 

33.6. - Joelho PVC 90° esgoto 100 mm Unid. 6,00 4,00 

33.7. - Junção PVC esgoto 40mm Unid. 10,00 5,00 

33.8. - Junção PVC esgoto 100 x 50 mm Unid 1 5,00 2,00 

33.9. - Caixa Sifonada 100x100x50mm Unid. 2,00 0,00 

33.10. - Ralo Seco PVC 100x40mm Unid. 7,00 0,00 

33.11. - Terminal de Ventilação Série Normal 50mm Unid. 3,00 0,00 

33.12. - Ralo hemisférico I00mm Unid. 10,00 0,00 

33.13. -Caixa de areia 60x60 para aguas pluviais Unid. 12,00 0,00 

33.14. - Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , Unid. 
com tampão em ferro fundido 

5,00 0,00 

`34. - LOUÇAS E METAIS- QUADRA 
rr 34.1. - Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. 

ACT.CR, DECA, ou equivalente 
Unid. 1,00 0,00 

34.2 - Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, 
ou equivalente 

Unid. 7,00 0,00 

34.3. - Válvula de descarga: Rase Hydra Max, código 4550.404 e acabamento 
Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 '/z', acabamento cromado, DECA ou 
equivalente 

Unid. 7,00 0,00 

34.4 - Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA Unid. 7,00 0,00 

13 
RITA DA LINHA S/N, CENTRO- ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000 

CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL 74 3152-2166 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CRER-BA 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 4O2, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. ~P ~~a~Aro,~E. w• o 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br "m"°'~°"' 
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34.5. - Lavatório Pequeno RavenalIzy cor Branco Gelo, código: L.915, DELA, 
ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifão e engate 
exivel cromados), exceto Torneira 

Unid. 1,00 0,00 

34.6. - Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DELA, ou 
equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate exível 
cromados), exceto torneira. 

Unid. 6,00 0,00 

34.7. - Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37. Deca ou 
equivalente Unid. 7 00 0,00 

34.8. - Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.O37, DECA ou equivalente Unid. 7,00 0,00 
34.9. - Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C. cor cromado, DECA ou 
equivalente Unid. 2 0 

1,00 T

0,00 

- -0,00 
34.1O. - Barra de apoio para lavatório "u ", Linha conforto, aço polido, D1yC'A, 
ou equivalente Uníd. 

34.11. - Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007. Melhoramentos ou 
equivalente. Unid. 5,00 0,00 

34.12. - Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou 
equivalente Unid. 5,00 000 , 

34.13. - Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira 
plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou 
equivalente 

Unid. 6,00 0,00 

34.14. - Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 
1153.C37. DECA, ou equivalente 

Unid. 1,00 0,00 

35. - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO - QUADRA 

35.1. - Extintor PQS - 6KG Unid. 2,00 r  v 0,00 

0,00 35.2. - Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora Unid. 2,00 

35.3. - Marcação no Piso - I x 1 m para hidrante M2 2,00 0,00 

35.4. - Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x1 58) Mensagem "Saída" Unid. 2,00 0,00 

35.5. - Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio 

36. - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V - QUADRA 

Unid. 2,00 0,00 

36.1. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

36.1.1. - Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores 
padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores 

Unid. 1 , 00 0 00, 

36.1.2. - Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) Unid. 800 0,00 

36.1.3. - Disjuntor termomagnetico monopolar 40A, padrão DIN (linha branca) Unid. 2,00 0,00 

36.2. - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 

36.2.1 - Eletroduto PVC exivel corrugado reforçado, 025mm (DN 3/4") - 
M 

fornecimento e instalação 
22,60 11,30 

36.2.2. - Eletroduto PVC exivel corrugado reforçado, 032mm (DN 1") - M 
fornecimento e instalação 

46,00 23,00 

36.2.3. - Eletroduto PVC rígido roscavel, 050mm (DN 1 1/2") - fornecimento e 
instalação 

M 12,80 6,4O 

36.2.4. - Eletroduto PVC rígido roscavel, 060mr» (DN 2") - fornecimento e 
instalação 

M 4,80 2,4O 

36.2.5. - Eletroduto PVC rígido roscavel, 085mm (DN 3") - fornecimento e 
instalação 

M 17,00 8,50 

36.2.6 - Caixa de passagem PVC 4x2"- fornecimento e instalação 

36.3. - CABOS E FIOS (CONDUTORES) 
36.3.1. - Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de 
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, 
encordoamento classe 5, exivel, com as seguintes seções nominais: #1,5 mm' 

36.3.2. - Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de 
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, 
encordoamento classe 5, exivel, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm' 

Unid. 11,00 0,00 

M 30,00 

91,60 

RUA DA LINHA S'N, (EN'TRO - ITATIM, BAHIA. CEP 46815- J4) 
CNPJ: 13.866.843;0001-17 TEL. 75 3352-2166 

0,00 

0,00 
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36.4. - ILUMINAÇÃO E TOMADAS 
36.4.1. - Tomada universal, 2P+T, 10Aí250v, cor branca, completa Unid. 5,00 0.00 
36.4.2. - Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa Unid 5,00 0,00 
36.4.3. - Interruptor simples 10 A, completa Unid 5,00 0,00 
36.4.4. - Luminária pendente para lampada de vapor metalico de 250W Unid. 12,00 0,00 
36.4.5. - Luminárias 2x32W completa Unid. 6,00 0,00 

36.4.6. - Luminárias 2xl6W completa Unid. 3.00 0,00 
36.4.7. - Projetor de alumínio com lampada de vapor metálico de 150W - 
fornecimento e instalação 

Unid. 4,00 0,00 

37. - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - QUADRA 
37 1. - Haste tipo cooppecwe1d 5/8" x 3,00m. Unid. 6,00 0,00 
37.2. - Cordoalha de cobre nu 50 mm2 M 105,00 51,51 

37.3. - Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço gah'anizado,conforme 
detalhe no projeto Unid. 1,00 0,00 

37.4. - Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm= 

38. - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - QUADRA 

Unid. 6,00 0,00 

38 I . - Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto Mz 3,54 0,00 

38.2. - Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - 
espessura 2cm, conforme projeto MZ 1,08 0,00 

38.3 - Peitoril em granito cinza. largura=l7,OOcm espessura vaciável e 
pingadeira 

M 1 1,00 0,00 

38.4. - Pingadeira em concreto pre moldada, cor natural, largura— 20cm M' 32,70 0,00 

38.5. - Estrutura metálica cr tabelas de basquete CJ 1,00 0,00 

38.6. - Estrutura metálica de traves de futsal Ci 1,00 0,00 

38 7. - Estrutura metálica p/ rede de valey CJ _ 1,00 0,00 

39. - SERVIÇOS FINAIS - QUADRA 

39. 1 . -Limpeza geral J M' 516,58 0,00 

PLANILHA DO ADITIVO REFERENTE À EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO, MURO DE VEDAÇÃO 
E ARQUIBANCADA DA ESCOLA DO POVOADO CABACEIRAS: 

ITEM 

LO 

1.1 

DESCRIÇÃO 

FUNDAÇÕES E MURO DE ARRIMO 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, 
COM PREVISÃO DE FORMA AF 06:2017 

UNID. 

M3 

QLIANT. 
CONTRATADA 

28,17 

QUANT. 
EXECUTADA 

28,17 

1.2 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE 

M 560,00 

610,18 

560,00 

610,18 1.3 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA. E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

M2 

1.4 ARMAÇÃO DE AÇO CASO KG 7 122,25 7.122,25 

1.5 ARMAÇÃO DE AÇO CA60 KG 1.341,65 1.341,65 

51,16 1.6 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF 07/2016 

M3 51,16 

1.7

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE ) 4X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M' SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

M2 209,10 209,10 

2.0 MURO DE VEDAÇÃO 

RUA DA LINHA S/N, CENTRO - ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000 
CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 753452-2166 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
Impresso em: 15/08/2021, 9s 23:36. 
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21 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
A F_ _06/2017 

M2 142,56 142,56 

2.2 ARMAÇÃO DE AÇO CA5O KG 1.248,13 1.248,13 
2.3 ARMAÇÃO DE AÇO CA60 KG 184,80 184,80 

2.4 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016 

M3 17,49 17,49 

2 5
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M= SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

M2 1.00 1,33 1.001,33 

2.6 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR M2 2.598,55 ! 2.598,55 

27 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES; DUAS DEMÃOS 

M2 2618 55  ! 2618 55 
L

3.0 ARQUIBANCADA 

3 1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, 
COM PREVISÃO DE FORMA. AI 06/2017 

M3 7,33 733 

3.2 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE 

M 100,00 100,00 

3 3
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AI 06/2017 

M2 15,60 15,60 

3.4 ARMAÇÃO DE AÇO CASO KG 932,15 932,15 

3.5 ARMAÇÃO DE AÇO CA60 KG 107,18 107,18 

3.6 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF 07/2016 

M3 10,93 10,93 

3 7 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES 
COM AREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAti1ENTO COM PREPARO MANUAL. 

M2 177,37 177,37 

Era o que tínhamos a atestar. 

Itatim - BA, 04 de agosto de 2021. 

No9ves te 
/

__BERTO PEREIR ≥\OGUE 
SEC'. DE OBR~S, SERVIÇOS PÚBLICOS E L~~T J1~A 

PRAZERES ~ ~4
ENGENHE — FISCAL DE OBRA~,t+~Q~`aAN~1a 
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CREA/BA N° 37.604/D
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA-BA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

Página 1/7 

CAT COM REGISTRO DE ATESTAD 

102030/2021 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA. o Acervo 
Técnico do profissional ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade 
Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissiona.: ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA 
Registro:3000103565BA RNP:0519474856 
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL 

Número da ART: BA20210535425 Tipo de ART: OBRA! SERVIÇO Registrada em: 02/06/2021 
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 
Empresa contratada: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI 

Baixada em: 08/07/2021 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA CPF/CNPJ: 13.698.774/0001-80 
Endereço do contratante: RUA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N°: S/N 
Complemento: Bairro: JEREMIAS 

Cidade: EUCLIDES DA CUNHA UF: BA CEP: 48500000 

Contrato: 151/2020 Celebrado em: 20/04/2020 
Valor do contrato: RS 306.012.83 Tapo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: OUTROS FUNDO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
Complemento: Bairro: BR 116 

Cidade: EUCLIDES DA CUNHA UF: BA 

Data de início: 30/07/2020 Conclusão efetiva: 30/07/2021 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA 

N°: S/N 

CEP: 48500000 

CPF/CNPJ: 13.698.774/0001-80 

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA 
FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE: 

Observações  

CONSTRUÇÃO DA BASE DE APOIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA / SAMU. MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA 

  Informações Complementares  

• Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil. 
• ESTA CERTIDÃO Ê PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO AS ORIGINARIAMENTE 

CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 
b DO AR- IGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996. 

CERTIFICAMOS. finalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço. a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 10203012021 
16/07/2021, 20:41 

CbAax 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) á qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega de propostas. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) á respectiva ação 
penal. 

Certificamos que se encontra vinculado á presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento á Lei n° 8.666/93. expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. Ê de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave. CbAax 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. Et, 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax. + 55 (71) 3453-8989 E-mail. creaba@creaba.org.br "~"" 
Impresso em. 17/07/2021, às 10:27. 
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EUCILDES 
or► CUNHA 

ESTADO DA BAHIA 
Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS 
EIRELI, CNPJ sob n°. 27.652.801/0001-98, registrada no CREA N° 10069445-BA, prestou 
serviços na EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA BASE DE APOIO DO SERVIÇO 
DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, à PREFEITURA MUNICIPAL DE 
EUCLIDES DA CUNHA, inscrita no CNPJ n°. 13.698.774/0001-80, situada a Centro 
Administrativo Municipal, s/n°, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha — BA. 

Atestamos ainda para todos os fins e efeitos legais que a empresa cumpriu todas as exigências 
constantes no CONTRATO N° 151/2020 referente à CARTA CONVITES N° 009/2020, nada 
constando que desabone técnica e comercialmente, até a presente data. 

CARACTERÍSTICA DA OBRA: 

• EMPRESA CONTRADADA: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 
N° 27.652801/0001-98, registrada no CREA N° 10069445-BA. 

• PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -
CREA - BA n°  051947485-6. 

• ART n° BA20210535425 — Registrada em 02/06/2021. 
• CONTRATO: 151/2020 CELEBRADO EM: 20/04/2020. 
• DATA DE INÍCIO: 30/07/2020 DATA DA CONCLUSÃO: 07/0612021. 
• VALOR DO CONTRATO: R$ 306.01 2,83 (trezentos e seis mil, doze reais e oitenta e très 

centavos). 
• RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO: SÉRGIO MAURICIO DE MATTOS 

FUCS, ENGENHEIRO CIVIL, CREA-BA N° 21550/D RPN: 0508064163. 

SERVIÇOS EXECUTADOS: 

ITEM COD. DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m2 6,00 
2 FUNDAÇÕES 

2.1 
SENGE 

BA 2019 / 
TABELA 8 

Projeto estrutural, incluindo ART de responsável pelo 
projeto e execução

02497/ 

m 2 242, 57 

2.2 ORSE 
ORBE Escavação manual m3 10,62 

2.3 

2.4 

92267 

95241 

Forma de madeira comum pra fundações - 
reaproveitamento 5x 
Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, 
preparo mecânico 

m2 

m2

108,27 

33,16 

2.5 95955 Concreto armado fck de 25 Mpa, inclui lançamento m3 10,62 

2.6 98546 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018 

m2 33,16

Centro Administrativo Municipal, s/n°, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia. 
CEP: 48.500 - 000, Telefax: (75) 3271 1410- CNPJ - 13.698.774/0001-80 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55(71)3453-8990 Fax: + 55(71)3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
Impresso em: 17/07/2021, às 10:27. 
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ESTADO DA BAHIA 
Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha 

3 SUPERESTRUTURA 

3.1 
I

82267 
_ 

Forma de madeira comum pra fundações - 
rea roveitamento 5x 

m2 
¡ 218,73 

3.2 95955 Concreto armado fck de 25 Mpa, inclui lançamento m3 11,01 
4 PAREDES E PAINEIS 

4.1 87471 
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
vertical de 9X19X39cm, assentados sobre argamassa 
de cimento e areia 

m2 434,38 

5 ESQUADRIAS 

5.1 94582 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF 07/2016 

m2 8,40 

5.2 90843 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

unid 8,00 

5.3 84088 Peitoril em marmore branco, largura 15cm, argamassa 
traço 1:4 (cimento e areia média) preparo manual 

m 8,40

5.4 09300/ 
ORSE 

Totem de sinalização em acrilico cristal 10mm, 
(1,25x1,50cm), conforme modelo p/Centro 
Profissionalizante, com aplicação de adesivo digital tipo 
espelho, em dupla face e com base em concreto 
armado (50x30cm) e vedação c/silicone 

unid 1,00 

6 COBERTURA 

6.1 92568 
Trama de aço composta por ripas, caibros e terças 
para telhados de até 2 águas, incluso transporte 
vertical. af 07/2019 

m2 197,13 

6.2 94213 Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, 
com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 

 m2 197,13 
~- 

6.3 

_ 

92575 
Trama de aço para cobertura sobre laje composta por 
ripas e caibros para telhados de até 2 águas, incluso 
transporte vertical. af_07/2019 

m2 99,64 

6.4 94213 
Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, 
com até 2 águas, incluso içamento. aí_07/2019 

m2 99,64

6.5 96111 
Forro PVC em réguas 10 ou 20cm, liso, inclusive 
estrutura de fixação 

m2 84,87 

6.6 94224 Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 m 45,60 

6.7 94228 
Calha em chapa de aço galvanizada, desenvolvimento 
de 50cm, incluso transporte vertical 

m 30,78

Centro Administrativo Municipal, s/n°, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia. 
CEP: 48.500 — 000, Telefax: (75) 3271 1410— CNPJ — 13.698.774/0001-80 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. 

Tel: + 55(71)3453-8990 Fax: + 55(71)3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 

CREA-BA 

Impresso em: 17/07/2021, às 10:27. 
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4qç EUCLIDES ESTADO DA BAHIA 
DA CUNHA Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha 

6.8 

1IMPERMEABILIZAÇÃO 

98546 

DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018 

m2 39,85 

6.9 94231 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF 07/2019 

m 45,60 

6.10 

7 
-. 

83671 
TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO m 6,00 

REVESTIMENTOS
7.1 87878 Chapisco m2 854,72 

7.2 87529 Massa única m2 719,42 

7.3 87545 Emboço m2 135,30 

7.4 87248 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/20T4 

m2 135,30 

8 PISOS 

8.1 95241 
Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, 
preparo mecânico m2

r  ' 
106,73 

8.2 87622 Contrapiso em argamassa traço1:4 (cimento e areia), 
preparo manual m2 106,73 

8.3 87250 
Revestimento cerâmico para piso com placa tipo 
esmaltada, dimensões 40x40cm, com rejunte e 
argamassa

m2 106,73 

8.4 92398 

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_12/2015 

m2 191,27 

8.5 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO m2 1,79 
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

9.1 
SENGE 
BA 2019

Projeto de instalações elétricas, incluindo ART de 
responsável pelo projeto e execução 

m2 242,57 

9 2 
00641 / 
ORSE 

Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc 
flexível sanfonado aparente O 3/4" 

unid 25,00

9 
2 03298/ 

ORSE 
Ponto de tomada, com eletroduto de pvc flexível 
sanfonado aparente 0 3/4" 

unid 27,00

9.3 91953 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

unid 25,00 

9.4 91993 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

unid 8,00 
,  

Centro Administrativo Municipal, s/n°. Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia. 
CEP: 48.500 — 000, Telefax: (75) 3271 1410— CNPJ — 13.698.774/0001-80 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
RUA PROFESSOR ALOÌSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS- SALVADOR-BA. 

Tel: + 55(71)3453-8990 Fax: + 55(71)3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 
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9.5 92004 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_l2/2015 

unid 15,00 

9.6 92000 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

unid 7,00 

9.6 74131/005 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, FORNECIMENTO E 1NSTALACAO 

unid 1,00 

9.6 93664 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

unid 12,00 

9.6 93656 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

unid 2,00 

9.6 74130/005 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 
PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

unid 1,00 

10 1INSTALAÇÕES 
 _ 

HIDROSSANITARIAS 

10.1 SENGE 
BA 2019 

Projeto de instalações hidraulicas, incluindo ART de 
responsável pelo projeto e execução m2 242,57 

10319/ 10.2 ORSE 

Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e 
concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 
1,20 m 

unid 1,00 

10.3 01740/ 
ORSE 

Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e 
dimensões internas de 2,75 x 1,00 x 1,00 m unid I 1,00 

10.4 
11334/ 
ORSE 

Lavatório louça branca sem coluna, com sfião cromado, 
válvula cromada, engate cromado e torneira de 
bancada. 

unid 3,00 

10.5 02089/
ORSE Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m unid 1,00 

f 10.6 01430/ 
ORSE 

Caixa d"áqua em fibra de vidro - instalada, sem 
estrutura de suporte cap. 3.000 litros unid 1,00 

10.7 86888 Vaso sanitário sanfonada, cor branca, com caixa 
acoplada, com assento acrílico. 

unid 2,00 

10.8 
01683/ 
ORSE

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de 0 
100 mm (vaso sanitário) pt 2,00 

10.9 
01200/ 
ORSE 

Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido 
soldável O 25mm 

unid 8,00 

10.10 89709 Ralo sifonado, PVC, DN 100x40mm, junta soldavel unid 6,00 

10.11 89985 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

unid 

I 

3,00 

i 

Centro Administrativo Municipal, s/n°, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia. 
CEP: 48.500-000, Telefax: (75) 3271 1410 - CNPJ - 13.698.774/0001-80 

conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. eo~meego uao~roMw•N. 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
Impresso em: 17/07/2021,  às 10:27. 
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10.12 89351 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCAVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

unid 2,00 

11 Cisterna 10.0001 

11.1 89894 

'ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, 
EM SOLO DE i a CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3/ 111 HP), FROTA 
DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT 
DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. 

m3 15,730 

11.2 95954 CONCRETO ARMADO PARA LAJE m3 1,180 

11.3 01433/ 
ORSE 

Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem 
estrutura de suporte cap. 10.000 litros 

m2 
1,00 

11.4 01200/ 
ORSE 

Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido 
soldável 0 25mm 

UNID. 
1 2,00 

11.5 03296/ 
ORSE

Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em 
Pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive 
aterramento 

UNID. 1,00 

11.6 83648 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA UNID. L0U 
12 Castelo d'água 

12.1 ORBE 
ORSE Escavação manual m3 0,50 

12.2 82267 Forma de madeira comum pra fundações - 
reaproveitamento 5x m2 16,80 

12.3 95241 Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, 
preparo mecânico 

m2 1,44

12.4 95955 Concreto armado fck de 25 Mpa, inclui lançamento m3 2,63 

12.5 01200/ 
ORSE 

Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido 
soldável 0 25mm 

UNID. 2,00

13 
_ 

PINTURA 
13.1 96132 Aplicação manual de massa acrílica, duas demãos m2 800,00 
13.2 88489 Aplicação manual de pintura acrílica; duas demãos m2 800,00 

13.3 74065/002 Pintura em esmalte sintético acetinado, 02 demãos, 
sobre Padrão SAMU m2 54,72 

13.4 74065/002 Pintura em esmalte sintético acetinado, 02 demãos, 
sobre esquadrias de madeira m 2 33,60 _ 

14.0 SEGURANÇA CONTRA INCENDIO 

14 1 SENGE 
BA 2019 

Projeto de segurança contra incêndio, incluindo ART de 
responsável pelo projeto e execução unid 242,57 

14 2 09221/ 
ORSE 

Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance 
médio do jato 5m 

unid 3,00

14.3 118671 
ORSE 

Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco 
autõnomo, com autonomia de 1h, modelo LLE- 
LLEDDF, a ser implantada nas saídas 

unid 3,00 

Centro Administrativo Municipal, s/n°, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia. 
CEP: 48.500 — 000, Telefax: (75) 3271 1410 - CNPJ - 13.698.774/0001-80 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55(71)3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 
Impresso em: 17/07/2021, às 10:27. 
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U 

14.4 09056/ 
ORSE 

Luminária autônoma indicador de seta de emergência 
p/aclaramento ou balizamento mod. LAU 11x2 c/duas 
lâmpadas de 11w, Unitron ou similar 

unid 3,00 o cd E ~ 
c~ 

~ m ~ 
U ~ ~ 

15.0 LIMPEZA 

15.1 02450/ 
ORSE Limpeza geral da obra m2 370,41 

Euclides da Cunha - BA, 07 de junho de 2021. 

Luciano Pinheiro Damasceno e Santos 
PREFEITO MUNICIPAL 

x~o 1"f L.i 04 

Sérgio Mauricio de Mattos Fucs 
CRER-BA n° 215501D RPN: 0508064163 
ENG.° CIVIL - FISCAL DA OBRA 

Centro Administrativo Municipal, s/n°, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia. 
CEP: 48.500 —000, Telefax: (75) 3271 1410— CNPJ — 13.698.774/0001-80 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia C REA-BA 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
Impresso em: 17/07/2021, às 10:27. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C REA-BA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
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CAT COM REGISTRO DE ATESTAD 

106726/2021 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo 
Técnico do profissional HEUBNER PEREIRA PINHEIRO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica 
- ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: HEUBNER PEREIRA PINHEIRO 
Registro: 92872BA RNP: 0513593349 
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA RODOVIÁRIA 

Número da ART: BA20210587869 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/08/2021 
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL 
Empresa contratada: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI 

Baixada em: 18/08/2021 

Contratante: PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITATIM CPF/CNPJ: 13.866.843/0001-17 
Endereço do contratante: RUA DA LINHA N°: S/N 
Complemento: Bairro: CENTRO 
Cidade: ITATIM UF: BA CEP: 46875000 
Contrato: 082/2018 Celebrado em: 15/06/2018 
Valor do contrato: R$ 1.855.199,97 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público 
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS E LOGRADOUROS N°: S/N 
Complemento: DO MUNICIPIO DE ITATIM - BA Bairro: DIVERSOS 

Cidade: ITATIM UF: BA CEP: 46875000 
Data de início: 15/06/2018 Conclusão efetiva: 18/07/2021 
Finalidade: Infraestrutura 
Proprietário: PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITATIM CPF/CNPJ: 13.866.843/0001-17 

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE 
PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 3841.90 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO> 
TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 314 - Execução de Reforma 1286.80 METRO QUADRADO; 12 -
Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 -
Execução de Obra Técnica 2050.00 METRO QUADRADO; 

Observações  

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE PATRIMÔNIOS DO MUNICIPIO DE ITATIM - BA. 

  Informações Complementares  

• CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL. 
• CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE TELEFONIA, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA NA EDIFICAÇÃO. 
• CONSIDERAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO. 
• ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO AS ORIGINARIAMENTE 

CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 
'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 106726/2021 
23/08/2021, 21:14 

C9DzC 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega de propostas. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação 
penal. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: C9DzC 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
Impresso em: 23/08/2021, às 22:58. 
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ITATIM 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a Empresa contratada mais abaixo qualificada 
executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades 
não restando nada que a desabone. 

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos foram executados e atendem ás especificações e exigências 
de acordo com o projeto, memoriais descritivas e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória. 

CONTRATANTE EMITENTE 

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITATIM 

ENDEREÇO RUA DA LINHA, S/N°, CENTRO 

SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO: GILBERTO PEREIRA NOGUEIRA 

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: MARIA AMALIA PRAZERES 

CONTRATO 

CNPJ:  13.866.843/0001-17 

CPF: 727.905.475-72 

CREA/BA: 37.604/D 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E REFORMA DE PATRIMÔNIOS DO MUNICÍPIO DE ITATIM - BA. 

LOCAL. DIVERSAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO 

CONTRATO: 082/2018 DATA DA ASSINATURA: 15/06/2018 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/06/2018 Ã 18/07/2021 

VALOR DO ADITIVO: RS 370.468,44 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 055/2018 

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 15/06/2018 

VALOR DO CONTRATO: RS 1.484.731,53 

VALOR TOTAL RS 1.855.199,97 

ART N°. BA20180187470 - Registrada 09/11/2018 ART COMPLEMENTAR N°: 0A202 10546663— Registrada 18/06/2021 

CONTRATADO (A) 

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 27.652.801/0001-98 

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT CORRESPONDENTE: 1006944-5 - REGISTRO DA EMPRESA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: HEUBNER PEREIRA PINHEIRO CAU/CREA: 92872/BA 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS E/OU A REALIZAR 

ITEM 

1.0 

1.1 

2.0 

2.1 

22 

2.3 

3.0 

3.1 

CODIGO DISCRIMINAÇÁO DOS SERVIÇOS ((NW. 

SERVIÇOS_ PRELIMINARES 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,ATRAVES DE GABARITO 

73992/001 DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M SEM 
REAPROVEITAMENTO 

ESCAVAÇÃO, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF 04/2016 M3 AF 05/2016 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
96386 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2017 

INFRA E SUPERESTRUTURA 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS 
95241 l OU RADIERS, ESPESSURA DE S CM. AF 07 2016 M 

93382 

RUA DA LINHA S/N, CENTRO- ITATIM, BAHIA. CEP 4687_5-000 
CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 753452-2166 

QUANT, 
CONTRATADA¡ 

/ ADITIVO 

M' 50,00 
~ 

M' 425,00 

M' 389,87 

350,00 

185,00 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALO(SIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55(71)3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 
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ITA11M ~ 

3.2 
- 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

97094 
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

M' 

KG 

106,20 

92759 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

1.900,00 

92760 

92761 

92762 

92763 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF 12/2015 

KG 1.500,00 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 

KG 2.000,00 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-
S0 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/201 _S 

KG 

KG 

2000,00 

1.500,00 

CONCRETO FCK = I SMPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 
3.8 94963 MÉDIA/ BRITA I)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 M3 395,03 

L. AF 07/2016 

CONCRETO FCK _- 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 
3.9 94964 MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 M' 611,41 

L. AF 07/2016 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA 
3.10 94966 MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂMCO COM BETONEIRA NV 493,48 

400 L. AF_07/2016 - 
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1 KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS 

3. 11 74141/001 TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM M2 210,00 

3.12 93182 

CONCRETO20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. 

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M

3,13 74190/001 
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM 
MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AREA . 

M , 45,00 

3.14 73994/001 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, 
ACO CA-60, 4,2MM. MALHA 10X10CM 

KG 375,00

4.0 ALVENARIA / VEDAÇÃO 
ALVENARIA DE VEDAÇÁO DE BLOCOS CERÂMICOS 

4.1 87478 FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE M= 1,000,00 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2

4.2 93205 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 
COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. 

M 275,OO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

4.3 87447 COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E M2 1,050,00 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF 06/2014 
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 

44 96366 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO. COM DUAS FACES DUPLAS 
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 

M2 120,00 

VÃOS. AF 06/2017 P 

^^ á.0 ESQUADRIA 

2 

RUA DA LINHA S/N, CENTRO - ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000 

CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 753452-2166 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55(71)3453-8990 Fax: + 55(71)3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
Impresso em: 23/08/2021, às 22:58. 
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5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

6.0 

6.1 

6.2 

6.3 

7.0 

7.1 

7.2 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
90821 MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UN 

DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_ _ _ 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

90822 MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UN 
  DOBRADIÇ $ FORNEÇI_MENTO_E INSTALAÇÃO. 

µ PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
90823 MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, INCLUSO UN 

DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

94560 JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ,~1;
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. 
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 

90830 COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃ UN CR 104,87 O MÉDIO, 
UND 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 08/2 

COBERTURA 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS 
92539 E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

M2 
TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO 

94442 ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO TRANSPORTE M2
VERTICAL. 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, 

94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, M AS 50,32 INCLUSO M2
TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA/TELEFONIA   _ _ _ 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MMT 
91842 (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE M 

  -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF .1212015  
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 

91941 INSTALADA EM PAR UN CR 7,08 EDE - FORNECIMENTO E UN 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

100,00 

1.320,00 

1.3 20,00 

1 10.51) 

142,50 

25,00 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 

7.3 74131/005 
EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES 

UN 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), l0A/250V, 

7.4 91959 INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E UN 
INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

7.5 92000 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 
INSTALAÇÃO. AF_I2/2015 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA 
7.6 92027 DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR. COM i 

7,7 73953/004 
ATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS 

UN 
FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - _ _ __ --_ - } 
LLMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 

7.8 97585 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W FORNECIMENTO E UN 
INSTALAÇÃO. AF_l 1/2017 

7.9 93040 
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 UN
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

7.10 97599 
LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

7.11 72553 INSTALACAO UN CR 162,52 
EXTINTOR DE PQS 4KG FORNECIMENTO E 

UN 

UN 

RUA DA LINHA SIN. CENTRO - ITATIM. BAHIA. CEP 46875-000 
CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 75 3452-2166 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CR 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br " 
Impresso em: 23/08/2021, às 22:58. 
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8.0 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

8.9 

8.10 

8.11 I 86884 

s 
1'TAT7M'' 

INSTALAÇBES HIDROSANITÁRIAS 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

89355 OU SUB-RAMAL DE ÁGUA M CR 13,57 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20I4 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

89357 OU SUB-RAMAL DE ÁGUA M - FORNECIMENTO M 
E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 
TUBO PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 

89511 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 
ENCAMINHAMENTO, AF 12/2014 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

89712 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA M 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

89714 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 _ 

- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
89799 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO M 

j SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 

89359 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - UN 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDkVEL, DN 20MM, 

89358 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - UN 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 
TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU 86876 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 UN 

VALVULA EM PLÁSTICO I" PARA PIA, TANQUE OU 
86879 LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO UN 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 _ 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 UN CR 6,29 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 

UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 
BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 
INSTALAÇÃO. AF~I2/2013 
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM 
CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM 
OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2013 
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOF_ 12/2013 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM 
OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÀO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", 
PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60XSCM P/CX 
INSPECAO/FOSSA SEPTICA 

M 215,00 

UN 

252,00 

300,00 

300,00 

550,00 

300,00 

15,00 

20,00 

2,00 

30,00 

50,00 

8.12 86883 45,00 

8.13 86931 

8.14 

8.15 

86894 

86901 

8.16 86900 

8.17 86903 

8.18 86904 

8.19 

8.20 

8.21 

86911 

86916 

6087 

UN 20,00 

UN 1 4,00 

1 

UN 5,00 

UN 2,00 

UN 10,00 

RUA DA LINHA S/N, CENTRO- ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000 
CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 75 3452.2166 

UN 

UN 

10,00 

20,00 

UN í 50,00 

UN ~ 77,00 
~3 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55(71)3453-8990 Fax: + 55(71)3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
Impresso em: 23/08/2021, às 22:58. 
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8 22 

8.23 

8.24 

8.25 

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 
74198/00! MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA 

EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 
10CM 

UN 2,00 

FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO 
CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 

95463 I,90X1,10XI,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, 
REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E M 
IPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 
COM ESPESSURA DE 8 CM 

r PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA 
S99S7 (SUBRAMAL) COM TUBULAÇAO DE PVC, DN 25 MM, 

ti INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF 12/2014 

9535 ¡ CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO 
DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 

UN 

UN

200 

50,00 

5,00 

9.0 

9. 1 

9.2 

9.3 

9.4 

REVESTIMENTO / PAVIMENTAÇÃO 

87873 

ICHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, 
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO MANUAL.

M2 417,57 

87529 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
i ARGAMASSA TRAÇO 1:28. PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

IINTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

M2 442,60 

87251 
t REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
GRÉS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

M2 200,00 

72185 PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, 
ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA M2 

M2 120,00

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

84187 
ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA 
PASTILHADA FIXADO COM COLA M' 120,00 

72137 
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, 

I INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO 

. M2 1.200,00 

87700 

40780 

I 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

j ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA SCM. 
AF 06/2014 
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE 

M 

M2

2.500,00 

1.500,00 

9.9 73923/001 
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

1 ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM. 
ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL 

M2 805,00 

9.10 97809 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO 
SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. 
AF 01/2018 

M2 3.000,00 

9.11 72947 
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA 
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 

UN 500,00

9.12 

1 

9.13 

73790/004 

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO 
DE PO DE PEDRA ESPESSURA I0CM, REJUNTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO 

M2 1.286,80

72799 

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE 
AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 
PECAS POR M2) 

NP 3.841,90 

RUA DA LINHA S/N, CENTRO- ITATIM, BAHIA. CEP 46575-000 
CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 75 3452-2166 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. 

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br "
Impresso em: 23/08/2021, às 22:58. 
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9.14 

9.15 

10.0 

94263 

94990 

PINTURA 

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO COM EXTRUSO M AS 20,76 RA, 11,5 CM BASE X 22 CM 
ALTURA. AF 06/2016 

M 

M' 

1.187,18 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF 07/2016 

102,26 

10.1 74133/001 EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO MZ 800,00 

10.2 74065/001 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS 
DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO M' 350,00 

10.3 84ó51 PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, 
DUAS DEMAOS M2 M' 2.300.00 

10.4 
_ 

10.5 

10.6 

41595 

74245/001 

ggggq 

PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

M 

M' 

M' 

M' 

1.563,05 

1.800,00 

400,00 

10.7 84645 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS 370,00 

11.0 DRENAGEM 

PRÓPRIO 

83676 

83677 

83678 

E SERVIÇOS DEMAIS 

1.1 
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE IA 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE 
DE 0,78 M3 ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR 

M' 900,00 

11.2 
TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO 
MANUAL I M3/M 

M 450,00 

11.3 
TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO 
MANUAL 1,5M3/M 

M 250,00 

11.4 
TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO 
MANUAL 2M3/M 1

M 250,00 

11.5 7750 

73844/001 

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-I, PB, DN 800 MM, 
PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) 

M 120,00 

11.6  
MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA 
M3 CR 482,16 

M' 20.00 

Era o que tínhamos a atestar. 

Itatim - BA, 04 de agosto de 2021. 

~a 

a.4-a.4-v1/A L....--.. ~o~ta5 

t' O'Q a / /YP+-' , , t ' dv.
SEC. DF. OB1AIS. SERVIÇOS PÚBLICOS E iiNFR tlí~A 
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BERTO PEREIRA/NOGUEIRA 

6 
RUA DA LINHA SIN. CENTRO - ITATIM. BAHIA. CEP 46875-00 

CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 753452-2166 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CRER-BA 
RUA PROFESSOR ALO1SIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br "Mm"" 0" 
Impresso em: 23/08/2021, às 22:58. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA-BA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

Página 1/10 

CAT COM REGISTRO DE ATESTAD 

99090/2021 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo 
Técnico do profissional ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade 
Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissiona ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA 
Registro: 30001 03565BA RNP:0519474856 
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL 

Número da ART: BA20200415363 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/11/2020 Baixada em: 04/06/2021 
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE 
Empresa contratada: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI CPF/CNPJ: 14.232.086/0001-92 
Endereço do contratante: PRAçA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO N°: 08 
Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: ARACI UF: BA CEP: 48760000 
Contrato: 957/2020 Celebrado em: 28/08/2020 
Valor do contrato: RS 236.596.68 Tapo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: PRAçA PRAÇA MONSENHOR CARLOS OLÍMPIO N°: S/N 
Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: ARACI UF: BA CEP: 48760000 

Data de início: 28/08/2020 Conclusão efetiva: 28/12/2020 
Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI CPF/CNPJ: 14.232.086/0001-92 

Atividade Técnica: 12- Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO> #262- PRAÇA 314- Execução de Reforma 1.00 UNIDADE: 

Observações  

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR CARLOS OLÍMPIO. 

Número da ART: BA20210518209 Tipo de ART: OBRA! SERVIÇO Registrada em: 10/05/2021 
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL 
Empresa contratada: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI 

Baixada em: 04/06/2021 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI CPF/CNPJ: 14.232.086/0001-92 
Endereço do contratante: PRAçA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO N°: 08 
Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: ARACI UF: BA CEP: 48760000 

Contrato: 957/2020 Celebrado em: 28/08/2020 
Valor do contrato: R$ 34.560.91 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 

Endereço da obra/serviço: PRAçA PRAÇA MONSENHOR CARLOS OLÍMPIO N°: S/N 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: ARACI UF: BA CEP: 48760000 

Data de início: 28/08/2020 Conclusão efetiva: 28/05/2021 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI CPF/CNPJ: 14.232.086/0001-92 

Atividade Técnica: 12- Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO> #262 - PRAÇA 314- Execução de Reforma 1.00 UNIDADE: 

Observações  

TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL 957/2020-2 RELATIVOS A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR CARLOS OLÍMPIO. 

  Informações Complementares  

• COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À ARBORIZAÇÃO E REMOÇÃO DE ARVVORES POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO 
PROFISSIONAL REQUERENTE. 

• CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL. 
• CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO. 

• ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE 

CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO. NOS TERMOS DA ALÍNEA 

b DO ARTIGO 6 DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO. 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. ~F•, yti

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail creaba@creaba.org.br
Impresso em: 01/07/2021, às 0941. 
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

99090/2021 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 99090/2021 
01/07/2021, 07:45 

D6xYB 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega de propostas. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação 
penal. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: D6xYB 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 
Impresso em: 01/07/2021, às 09:41. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI 
Estado da Bahia 

CNPJ 14.232.086/0001-92 
Praça Nossa Senhora da Conceição. 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000 

Tel:(75) 3266-21461 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

PREFEITURA 

TRAtALHO i ►R06Risf0 

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS 
EIRELI. CNPJ/MF sob n°. 27.652.801/0001-93, registrada no CREA N° 10069445-BA, prestou 
serviços na EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À REVITALIZAÇÃO DA 
PRAÇA MONSENHOR CARLOS OLÍMPIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARACI - BA. Tendo 
como Responsável Técnico a profissional Engenheira Civil Sra. ANDRESSA SANTOS DE 
OLIVEIRA, registrada no CREA-BA sob n°051947485-6, CPF n° 066.335.485-40. 

Não havendo assim, até a presente data, nada que desabone sua capacidade técnica, tendo a 
mesma, atendido satisfatoriamente quanto à citada a prestação de serviços. 

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS: 

• CONTRATO: N° 957/2020 DATA DO CONTRATO: 28/08/2020 
• ADITIVO CONTRATUAL: N° 957/2020-2 DATA DO ADITIVO: 28/04/2021 
• VALOR INICIAL DA OBRA: R$ 236.596,68 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL E 

QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS). 
• VALOR DO ADITIVO: R$ 34.560,91 (TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SESSENTA 

REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS). 
• VALOR TOTAL DA OBRA: 271.157,59 (DUZENTOS E SETENTA E UM MIL E CENTO E 

CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS). 
• ORGÃO CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI - CNPJ n° 14.320.860/0001-

92. 
• EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI. 
• PERIODO DE EXECUÇÃO: 28/08/2020 à 28/05/2021 
• ART PRINCIPAL N° BA20200415363 — Registrada em 30/11/2020 
• ART COMPLEMENTAR N° BA20210518209 - Registrada em 10/05/2021 
• PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO DE OBRA: Engenheira Civil Sra. ANDRESSA 

SANTOS DE OLIVEIRA, registrada no CREA-BA sob n° 051947485-6. 
• RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO: GLICIA MORAES DE ANDRADE, 

ENGENHEIRA CIVIL, CREA-BA N° 88526 - RNP N° 0512772746. 

SERVIÇOS EXECUTADOS: 

ITEM 
CÓDIGO DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS 
SINAPI 

UNID QUANT. 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 

1.1 COMP. 01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m2 3,00 

1.2 COMP.02 
TAPUME DE TELA EXTRUSORA EM 
POLIPROPILENO, INCLUSIVE BARROTE DE 
SUPORTE E CONCRETO PARA FIXAÇÃO 

m2 425,50 

1.3 
00021/ 
ORSE REMOÇÃO DE MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO m 200,00 

14 
07989/ 
ORSE 

REMOÇÃO DE PARALELEPIPEDO E PEDRA 
PORTUGUESA, SEM REAPROVEITAMENTO 

M 2 1186,89 
~ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
RUA PROFESSOR ALOíSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. 

Tel: + 55(71)3453-8990 Fax: + 55(71)3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI 
Estado da Bahia 

CNPJ 14,232.086/0001-92 
Praça Nossa Senhora da Conceiçào, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000 

Tel:(75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br O ■ Peoee•sso 

A 

1.5 97629 
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m3 0,76 

1.6 97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 - DEMOLIÇO DO HALF 

m3 48,00 

2.0 PISTA DE SKATE 

2.1 100324 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 
BRITADA Ni E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_07/2019 

m3 6,37 

2.2 94990 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. AF_07/2016 - AREA DE PISO EM 
CONCRETO E DEGRAUS DAS ESCADAS 

m3 8,92 

23 10012/ 
ORSE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO 
SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X 15CM, 
FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M (1,50kg/m2), Malha Pop 
Reforçada Gerdau ou similar 

m 
2 127,40 

2.4 12623/ 
ORSE 

PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12MM, 
COMUM, COR NATURAL, COM JUNTAS PLÁSTICAS, 
SEM POLIMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE 
REGULARIZAÇÃO 

&A2 127,40 

2.5 036411 
ORSE 

ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE 
CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM m2
ACABADORA SIMPLES - REV 01 

127,40 

2.6 95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. 
AF 07/2016 - SAPATAS 

m2
j 

9,80 

2.7
06456/ 
ORSE 

I 
CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, PREPARO EM 
BETONEIRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO 
GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO M,

RESINADO 12MM (05 usos) - VIGAS BALDRAME 

1,94 

2 8 87507 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 50,86 

2,9 87530 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 28,26 

2 10 
01873/ 
ORSE 

GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO 2" h = 1,101 M

m - INCLUSIVE PINTURA 
14,60 

2 

~ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI 
Estado da Bahia 

CNPJ 14132.086/0001-92 
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000 

Tel:(75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete~araci.ba.gov.br 

PREFEITURA 

I PftOó1frssO 

2.11 94319 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

M3 11,31 

2.12 92365 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 112"), FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 28,80 

3.0 PISO 

3.1 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X1OX30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016 

m 200,00 

3 . 2 00016/ 
ORSE 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE CONCRETO 
SIMPLES - PISTA DE COOPER m 

2 48,81 

3.3 94990 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. AF_07/2016 - AREA DE PISO EM 
CONCRETO E DEGRAUS DAS ESCADAS 

m3 3,42 

3.4 74245/001 
PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS - PINTURA DE PISTA DE 
COOOPER/CICLISMO 

M2 209,19 

3.5 93679 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 -AZUL 

M2 150,10 

3.6 93679 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 -AMARELO 

M2 643,20 

3.7 92396 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 
10 CM, ESPESSURA 6 CM- AF_12/2015 

M2 313,59 

3.8 93679 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 - AMARELO 

M2 80,00 

ì 

3.9 
12214/ 
ORSE 

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM 
CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESAMPOLADA, 
COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS 

M2 4,00 

3.10 94990 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. AF_07/2016 - AREA PARA 
BRINQUEDOS PNE 

m3 3,68 

4.0 PINTURA GERAL 

4.1 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF 06/2014 - MEIO FIO INTERNO E MURETAS 

M2 141,11 

3 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55(71)3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI 
Estado da Bahia 

CNPJ 14.232.086/0001-92 
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000 

TeL(75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete~u araci.ba.gov.br 

PREFEITURA 

■Paoc*asso 

4.2 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M3
AF 06/2014 - MUROS DO CORREIO 

118,69 

4.3 83693 CAIACAO EM MEIO FIO M2 60,00 

4.4 100742 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - GRADES DO 
CORREIO 

M2 23,03 

4.5 100742 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - POSTES 

M2 11,70 

4.6 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. , 
AF 06/2014 - PISTA DE SKATE 

M2

i 

28,26 

5.0 QUIOSQUES 

5.1 94198 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, 
TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M2 16,56 

5.2 06456/ 
ORSE 

CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, PREPARO EM 
BETONEIRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO 
GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO 
RESINADO 12MM (05 usos) - RECUPERAÇÃO DOS 
BANCOS E MESAS 

M3 0,16 

5.3 ORSE ASSENTO EM GRANITO BRANCO, ESPSSURA=2CM M2 1,47 

5.4 87243 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 
APLICADO EM PANOS SEM VÃOS: AF_06/2014 

M2 2,59 

I 

5.5 100742 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - QUIOSQUE 

M2 12,96 

5.6 97592 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11 /2017 

UND 3,00 

5.7 03395/ 
ORSE 

PONTO DE LUZ EM TETO , COM ELETRODUTO EM 
PVA FLEXÍVEL, 3/4" 

UND 300 , 

6.0 PARQUE INFANTIL 

6'1 
032121

212 ORSE 
COLCHÃO DE AREIA M3 16,14

7.0 ARBORIZAÇÃO 

4 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI 
Estado da Bahia 

CNPJ 14.232.086/0001-92 
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000 

Tel:(75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete(garaci.ba.gov.br 

PREFEITURA 

■ $so 

7,1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M3 358,07 

72 03319/ 
i ORSE 

FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEAS 
ORNAMENTAIS , PINGO DE OURO (DURANTA 
REPENS) 

UND 1905,25 

3 09880/ 
ORSE 

PLANTA - PALMEIRA CICA (CYCA REVOLUTA) 
H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO UND 16,00 

7 4 09288/ 
ORSE 

PLANTA - BROMELIA IMPERIAL (ALCANTAREA 
IMPERIALIS), FORNECIMENTO E PLANTIO UND 16,00 

7.5 07657/ 
ORSE 

LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, 
L=12,5CM M 381,05 

7.6
02394/ FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA 
ORSE VEGETAL PREPARADA M 17,90 

1 

8.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS 

8.1 
i 10814/ 

ORSE 

PROGRAMADOR DIGITAL 2 CANAIS P/APARELHOS 
ILUMINAÇÃO, CICLO SEMANAL, MODELO EG203B, 
REF:HAGER OU SIMILAR 

UND 1,00 

8.2 42977 LUMINARIA DE LED REFLETOR RETANGULAR AÇO 
INOX PINTADO, DE 100 W - CONFORME PROJETO 

UND " 39,00

8.3 100623 

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO 
TRIPLO, ENGASTADO, H=9M, SEM LUMINÁRIAS, 
SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_11 /2019 

UND 1,00 

8.4 11999/ 
ORSE 

LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
200W, BIVOLT, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC = UND 
OU 70%, V. ÚTIL 50.000K, 130 LM/W 

3,00 

8.5 

` 

91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS' 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 164,00 

8.6 91932 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 420,00 

8.7
03767/ 
ORSE 

DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 2", 
TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO 
DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO 
E REATERRO 

M 194,00 

8.8 96986 
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UND 14,00 

8.9 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E 
DRENO BRITA 

UND 13,00

8.10 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 7,20 

8.11 93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM M3 7,20
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 

5 

~ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia ® CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. 4 v 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI 
Estado da Bahia 

CNPJ 14.232.086/0001-92 
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000 

Tel:(75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br 

PREFEITURA 

C 

r 

8'12 

1 

093791 
ORSE 

QUADRO DE COMANDO DE EMBUTIR P/ 
ILUMINAÇÃO, EM CHAPA DE AÇO N° 18, PINTURA 
ELETROST DISJUNTOR TRIPOLAR DR-40A - 
DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 
30MA, SIEMENS OU SIMILAR, BOTOEIRA TIPO NF E 
NA. LAMP. SINALIZADORA, 02 CONTACTORES 
TRIPOLAR (INCLUSO BOBINA) e 02 
TEMPORIZADORES, BORNES DE CONEXÃO E 
CONECTORES 

UND 1,00 

9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
9.1 98527 REMOÇÃO DE ARVORES UNID 4,00 

9.2 97644 REMOÇÃO DE GRADE DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 12,40 

9.3 98532 
PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS 
SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO 
REMOCAO DE ENTULHO 

UND 15.00 

9.4 
02412/ 
ORSE 

BANCO COM ASSENTO EM REGUAS DE MADEIRA 
DE LEI E PÉS DE FERRO, INCLUSIVE PINTURA M 72,24 

9.5 COMP. 03 LIXEIRA EM EUCALIPTO TRATADO UND 8,00 

10.0 SERVIÇOS FINAIS 

101 06191/ 
ORSE 

LIMPEZA FINAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE 
ENTULHOS) 

M3 1734,40

PLANILHA ADITIVO: 

ITEM CODIGO 
SINAPI 

DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNIR QUANT. 

4 1.0 PISTA DE SKATE 

1.1 093131 
ORSE 

CANTONEIRA de aço "L" abas iguais - 2" x 2" x 1/4" M 5,00 

2.0 QUIOSQUES 

2.1 ORSE ASSENTO EM GRANITO BRANCO, ESPSSURA=2CM M2 1,08 

2.2 87243 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 
APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 

M2 5,46 

2.3 100742 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_0112020 - QUIOSQUE 

M2 26,26 

i 

6 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. 

Tel: + 55 (71) 3453.8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
Impresso em: 01/07/2021, 4s 09:41, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI 
Estado da Bahia 

CNPJ 14.232.086/0001-92 
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000 

Tel:(75) 3266-2146/ 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br 

PREFEITURA 

TRABALHO f /ROCRiá$O 

2.4 ` 94198 

} CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA 
emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cale 
areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso 
transporte vertical. af 07/2019 

I 
M 48,00 

2.5 ORBE Remoção de telhamento com telhas cerâmicas RSE M2 16,56 

3.0 PARQUE INFANTIL 

3.1 MERCADO CASINHA DO TARZAN EM EUCALIPTO TRATADO UND 1,00 

3.2 MERCADO BALANÇO 3 LUGARES EM EUCALIPTO TRATADO UND 1,00 

3.3 MERCADO GANGORRA 2 PRANCHAS EM EUCALIPTO ' 
TRATADO UND 1,00 

3.4 MERCADO CARROSEL 4 LUGARES UND 1,00 

3.5 MERCADO BALANÇO FRONTAL PARA CADEIRANTES UND 1,00 

3.6 MERCADO GIRA-GIRA PARA CADEIRANTES UND 1,00 

4.0 ARBORIZAÇÃO 

4.1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 85,13 

4 2 09286/ORS 
E 

PLANTA - PAU BRASIL (Cesalpinia echinata Lam), 
h=1 ,80m, fornecimento e plantio UND 5,00 

4.3 

_ 

09126/ORS 
E 

PLANTA - Ipê rosa (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e' 
plantio a 

UND 4,00 

4.4 09127/ORS 
E 

PLANTA - Oiti (Licania tomentosa) h=1,00m, ¡ 
fornecimento e plantio 

UND 3,00 

4.5 0912Ë ORS PLANTA - Filicium h=1,00m, fornecimento e plantio i UND 4,00 

4.6 0912Ë ORS PLANTA - Siporuna h=1 ,00m, fornecimento e plantio UND 2,00 

4 7 0912Ë ORS PLANTA - Jacarandá h=1 ,00m, fornecimento e plantio UND 2,00 

5.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS 

5.1 100623 

POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO 
TRIPLO, ENGASTADO, H=9M, SEM LUMINÁRIAS, 
SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_11 /2019 

UND 1,00 

5.2 
11999/ORS 

E

LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
200W, BIVOLT, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC = 
OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W 

UND 5,00 

5.3 91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 20,00 

5.4 91932 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M ' 18,00 

7 

~.~---

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALO(SIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS SALVADOR-BA.

Tel: + 55(71)3453-8990 Fax: + 55(71)3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
Impresso em: 01/07/2021, às 09:41. 
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5.5 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI 
Estado da Bahia 

CNPJ 14.232.086/0001-92 
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000 

Tel:(75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail gabinete@araci.ba.gov.br TRASAILMO i ►R06RlefiO 

DUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD 0 = 2", 
03767/ORS TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO 

E DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO 
E REATERRO 

5.6 96986 

5.7 83446 

00340/ORS ? Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado 

L 
E simples (6.00 a 10.00 m) 

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_l2/2017 

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E 
DRENO BRITA 

Araci — Bahia, 07 de junho de 2021. 

JOÃO PAULO SANTOS DOS REIS 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

GLÍCIA MORAES DE ANDRADE 
ENGENHEIRA CIVIL - F/SCAL DA OBRA 

CREA-BA N° 88526 - RNP N° 0512772746 

M 9,00 

UNO 1,00 

UND ; 1,00 

UND 13,00 

8 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
RUA PROFESSOR ALOiSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br 
Impresso em: 01//0712021, as 09:41. 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 
C

er
tid

ão
 n

° 
99

09
0/

20
21

 

(I) a, 
_ 
_õ
5)
E .o
C 
o 
o 
a) 

N 
O 
N 

m O 
>- p X (h (O 

v O E 
N 

Ó O O
'N 'o 

O p, a) 
E o 

O N O 

O N c0 > ,., 
N a,
L ' 
U a~) ~ 

o 
ia 
a) 
a 
a) 
c 
o 
c 
a) 
E 
~ 
U 
o 
'O 
o 

~ 

~~~~ 



~ 

~ 

PREMIUM 
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AO LOCAL DA OBRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA- BA 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N.° 003/2023 

A empresa CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LIDA, com registro no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) n° 27.652.801/0001-98, 
estabelecida na Rua David da Cruz, n° 138, bairro Bombinha, CEP 
48.760-000, Araci, no Estado da Bahia, por intermédio de seu 
representante legal o Sr. PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO, 
portador da Carteira de Identidade n° 15.160.413-48 e CPF n° 
069.656.835-70. Juntamente com nossa responsável técnica, a sra. 
ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, portador do CPF n° 066.335.485-40 e 
RG n° 12977718-85, ENGENHEIRA CIVIL, devidamente registrada no 

CREA/BA n° 051947485-6 e domiciliado a Rua Joaquim Pinheiro, n° 
347, centro, Araci - BA, DECLARAMOS, sob as penalidades da lei, 
que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades 
inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total 
responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, 
de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer 
alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira. 

Araci/BA, 17 de MAIO de 2023. 

CONS RU= ' EMP 'I END IMENTOS LTDA 

PEDRO H ~RIQUE DANTAS DE CARVALHO 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

CPF 069.656.835-70 

RG 15.160.413-48 

ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA 

CREA/BA n° 051947485-6 

CPF n° 066.335.485-40 
ENGENHEIRA CIVIL 

CNPJ 27.652 801/0001-98 
RUA DAVID DA CRUZ, N°138, BOMBINHA 

ARACI - BAHIA - CEP. 48760-000 
premium. empreendi mentos98 a gmciil .com 



PREMIUM 
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

TERMO DE ENCERRAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N.° 003/2023 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO 
APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO 
DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014. 

Encerra-se nesta página a documentação referente ao Envelope N° 01 

- Documentos de Habilitação, Jurídica, Fiscal e Trabalhista, 

Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-Financeira, 

encaminhada pela Proponente CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LIDA, 

com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) n°

27.652.801/0001-98, estabelecida na Rua David da Cruz, n° 138, 

bairro Bombinha, CEP 48.760-000, Araci, no Estado da Bahia, 

completando um total de Ld  páginas, esta incluída. 

Araci/BA, 17 de MAIO de 2023. 

CON 
.--r- 

T IUM 'I'REENDIMENTOS LTDA 

PEDRO • NRIQUE DANTAS DE CARVALHO 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

CPF 069.656.835-70 

RG 15.160.413-48 

CNPJ 27.652.801 /0001-98 
RUA DAVID DA CRUZ, N°138, BOMBINHA 

ARACI - BAHIA - CEP 48760-000 
premium.empreendimentos98@gmail.com 


